

Председатель Правления О.И.Коробьин
"22" 07 2021 г.

Объект: "Модернизация систем технической безопасности объекта ОАО "БМРЦ" по адресу:
г. Минск, ул. Кальварийская, 7" 1,2 очереди, 1-ая очередь строительства

№ приложе ния	Наименование работ	Стоимость строительно-монтажных работ с НДС 20%, бел.руб.	Стоимость оборудования с НДС 20%, бел.руб.	Всего
Системы технической безопасности объекта ОАО "БМРЦ"				
1	Телевизионная система видеонаблюдения	70 858,17	220 922,77	291 780,94
2	Сеть передачи данных	14 550,58	90 806,53	105 357,11
3	Интегрированная система безопасности	1 977,22	195 982,03	197 959,25
4	Система автоматизированного доступа автотранспорта	15 655,52	48 434,33	64 089,85
5	Автоматизированная система биометрического контроля	796,86	2 772,37	3 569,23
6	Система контроля движения материальных ценностей и имущества	655,58	14 621,49	15 277,07
7	Система электропитания и заземления систем технической безопасности	11 381,20		11 381,20
8	Пусконаладочные работы	7 088,64		7 088,64
9	Демонтажные работы	3 629,41		3 629,41
	Итого по разделу	126 593,18	573 539,52	700 132,70
Благоустройство территории				
10	Разборка покрытий	574,70		574,70
11	Озеленение	207,51		207,51
12	Восстановление покрытия	2 940,38		2 940,38
	Итого по разделу	3 722,59		3 722,59
	Всего	130 315,77	573 539,52	703 855,29

Н.В.Кильчицкая

Исполнительный директор

С.П.Зеленко

С.Б. Ермашкевич

Машин. А. С. Королевич

[Handwritten signature]

Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов

Объект: "Модернизация систем технической безопасности объекта ОАО "БМРЦ" по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 7" 1,2 очереди, 1-ая очередь строительства

Раздел: Телевизионная система видеонаблюдения

Дата составления сметной документации (в ценах)	на 1 Июня 2021
Дата начала строительства	Август 2021
Нормативный срок строительства, мес	3
Итого по сводному сметному расчету с учетом налогов, бел.руб.	284 964,34
в том числе оборудование	216 144,40
Итого по сводному сметному расчету для индексации, бел. руб.	284 964,34
Ежемесячный прогнозный индекс	

год	индекс
Июнь 2021 г.	1,0073
Июль 2021 г.	1,0073
Август 2021 г.	1,0073
Сентябрь 2021 г.	1,0073
Октябрь 2021 г.	1,0073

Итого на дату начала строительства, бел. руб.	289153,32
	284964.34*1.0147
в том числе оборудование	219321,72
	216144.40*1.0147

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов на дату начала строительства, бел. руб.	4188.98	(289153.32 - 284964.34)
в том числе оборудование	3177.32	(219321.72 - 216144.40)

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость, бел. руб.	Коэф-т, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в нормативный срок строительства, бел. руб.	Средства, с учетом прогнозных индексов цен в строительстве, бел. руб.
1	2	3	4	5	6
Август 2021	33,33	23 274,87	1,0073	169,91	244 367,55
оборудование	100	219 321,72		1 601,05	
Сентябрь 2021	33,33	23 274,87	1,0147	342,14	23 617,01
Октябрь 2021	33,34	23 281,85	1,0221	514,53	23 796,38
Итого				2 627,63	291 780,94

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, бел. руб.	6 816,61
	(4188.98 + 2627.63)

Итого по сводному сметному расчету, бел. руб.	291 780,94
	(284964.34 + 6816.602)

в том числе:	СМР, бел. руб.	70 858,17
	оборудование	220 922,77

А.А. Живчикова И.А.

Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов

Объект: "Модернизация систем технической безопасности объекта ОАО "БМРЦ" по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 7" 1,2 очереди, 1-ая очередь строительства

Раздел: Сеть передачи данных

Дата составления сметной документации (в ценах)	на 1 Июня 2021
Дата начала строительства	Август 2021
Нормативный срок строительства, мес	3
Итого по сводному сметному расчету с учетом налогов, бел. руб.	102974,5
в том числе оборудование	88842,47
Итого по сводному сметному расчету для индексации, бел. руб.	102974,5
Ежемесячный прогнозный индекс	

год	индекс
Июнь 2021 г.	1,0073
Июль 2021 г.	1,0073
Август 2021 г.	1,0073
Сентябрь 2021 г.	1,0073
Октябрь 2021 г.	1,0073

Итого на дату начала строительства, бел. руб.	104488,23
	102974,5*1.0147
в том числе оборудование	90148,46
	88842,47*1.0147

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов на дату начала строительства, бел. руб.	1513.73	(104488.23 - 102974.5)
в том числе оборудование	1305.98	(90148.45 - 88842.47)

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость, бел. руб.	Коеф-т, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в нормативный срок строительства, бел. руб.	Средства, с учетом прогнозных индексов цен в строительстве, бел. руб.
1	2	3	4	5	6
Август 2021	33,33	4 779,45	1,0073	34,89	95 620,87
оборудование	100	90 148,45		658,08	
Сентябрь 2021	33,33	4 779,45	1,0147	70,26	4 849,70
Октябрь 2021	33,34	4 780,88	1,0221	105,66	4 886,54
Итого				868,89	105 357,11

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, бел. руб.	2 382,61
	(1513.73 + 868.89)

Итого по сводному сметному расчету, бел. руб.	105 357,11
	(102974.50 + 2382.61)

в том числе:	СМР, бел. руб.	14 550,58
	оборудование	90 806,53

А.В. Жилинская

Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов

Объект: "Модернизация систем технической безопасности объекта ОАО "БМРЦ" по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 7" 1,2 очереди, 1-ая очередь строительства

Раздел: Интегрированная система безопасности

Дата составления сметной документации (в ценах)	на 1 Июня 2021
Дата начала строительства	Август 2021
Нормативный срок строительства, мес	3
Итого по сводному сметному расчету с учетом налогов, бел. руб.	193663,45
в том числе оборудование	191743,1
Итого по сводному сметному расчету для индексации, бел. руб.	193663,45
Ежемесячный прогнозный индекс	

год	индекс
Июнь 2021 г.	1,0073
Июль 2021 г.	1,0073
Август 2021 г.	1,0073
Сентябрь 2021 г.	1,0073
Октябрь 2021 г.	1,0073

Итого на дату начала строительства, бел. руб.	196510,3
	193663.45*1.0147
в том числе оборудование	194561,72
	191743.10*1.0147

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов на дату начала строительства, бел. руб.		2846.85 (196510.30 - 193663.45)
в том числе оборудование		2818.62 (194561.72 - 191743.10)

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость, бел. руб.	Кэф-т, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в нормативный срок строительства, бел. руб.	Средства, с учетом прогнозных индексов цен в строительстве, бел. руб.
1	2	3	4	5	6
Август 2021	33,33	649,46	1,0073	4,74	196 636,23
оборудование	100	194 561,72		1 420,30	
Сентябрь 2021	33,33	649,46	1,0147	9,55	659,01
Октябрь 2021	33,34	649,66	1,0221	14,36	664,01
Итого				1 448,95	197 959,25

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, бел. руб.	4 295,80
---	----------

	(2846.85 + 1448.95)
--	---------------------

Итого по сводному сметному расчету, бел. руб.	197 959,25
	(193663.45 + 4295.80)

в том числе:	СМР, бел. руб.	1 977,22
	оборудование	195 982,03

А.С. Кисельникова Н.В.

Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов

Объект: "Модернизация систем технической безопасности объекта ОАО "БМРЦ" по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 7" 1,2 очереди, 1-ая очередь строительства

Раздел: Система автоматизированного доступа автотранспорта

Дата составления сметной документации (в ценах)	на 1 Июня 2021
Дата начала строительства	Август 2021
Нормативный срок строительства, мес	3
Итого по сводному сметному расчету с учетом налогов, бел. руб.	62591,93
в том числе оборудование	47386,74
Итого по сводному сметному расчету для индексации, бел. руб.	62591,93
Ежемесячный прогнозный индекс	

год	индекс
Июнь 2021 г.	1,0073
Июль 2021 г.	1,0073
Август 2021 г.	1,0073
Сентябрь 2021 г.	1,0073
Октябрь 2021 г.	1,0073

Итого на дату начала строительства, бел. руб.	63512,03
	62591,93*1.0147
в том числе оборудование	48083,33
	47386,74*1.0147

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов на дату начала строительства, бел. руб.	920.10	(63512.03 - 62591.93)
в том числе оборудование	696.59	(48083.33 - 47386.74)

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость, бел. руб.	Коэф-т, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в нормативный срок строительства, бел. руб.	Средства, с учетом прогнозных индексов цен в строительстве, бел. руб.
1	2	3	4	5	6
Август 2021	33,33	5 142,39	1,0073	37,54	53 614,26
оборудование	100	48 083,33		351,01	
Сентябрь 2021	33,33	5 142,39	1,0147	75,59	5 217,98
Октябрь 2021	33,34	5 143,93	1,0221	113,68	5 257,61
Итого				577,82	64 089,85

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, бел. руб.	1 497,92
	(920.10 + 577.82)
Итого по сводному сметному расчету, бел. руб.	64 089,85
	(62591.93 + 1497.92)

в том числе:	СМР, бел. руб.	15 655,52
	оборудование	48 434,33

А.А. Жилин

Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов

Объект: "Модернизация систем технической безопасности объекта ОАО "БМРЦ" по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 7" 1,2 очереди, 1-ая очередь строительства

Раздел: Автоматизированная система биометрического контроля доступа

Дата составления сметной документации (в ценах)	на 1 Июня 2021
Дата начала строительства	Август 2021
Нормативный срок строительства, мес	3
Итого по сводному сметному расчету с учетом налогов, бел. руб.	3486,35
в том числе оборудование	2712,41
Итого по сводному сметному расчету для индексации, бел. руб.	3486,35
Ежемесячный прогнозный индекс	

год	индекс
Июнь 2021 г.	1,0073
Июль 2021 г.	1,0073
Август 2021 г.	1,0073
Сентябрь 2021 г.	1,0073
Октябрь 2021 г.	1,0073

Итого на дату начала строительства, бел. руб.	3537,599
	3486.35*1.0147
в том числе оборудование	2752,282
	2712.41*1.0147

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов на дату начала строительства, бел. руб.	51.25	(3537.60 - 3486.34)
в том числе оборудование	39.87	(2752.28 - 2712.41)

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость, бел. руб.	Кэф-т, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в нормативный срок строительства, бел. руб.	Средства, с учетом прогнозных индексов цен в строительстве, бел. руб.
1	2	3	4	5	6
Август 2021	33,33	261,75	1,0073	1,91	3 036,03
оборудование	100	2 752,28		20,09	
Сентябрь 2021	33,33	261,75	1,0147	3,85	265,59
Октябрь 2021	33,34	261,83	1,0221	5,79	267,61
Итого				31,64	3 569,23

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, бел. руб.	82,89
	(51.25 + 31.64)
Итого по сводному сметному расчету, бел. руб.	3 569,23
	(3486.34 + 82.89)

в том числе:	СМР, бел. руб.	796,86
	оборудование	2 772,37

Ю.С. Кисельникова Н.В.

Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов

Объект: "Модернизация систем технической безопасности объекта ОАО "БМРЦ" по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 7" 1,2 очереди, 1-ая очередь строительства

Раздел: Система контроля движения материальных ценностей и имущества

Дата составления сметной документации (в ценах)	на 1 Июня 2021
Дата начала строительства	Август 2021
Нормативный срок строительства, мес	3
Итого по сводному сметному расчету с учетом налогов, бел. руб.	14941,96
в том числе оборудование	14305,24
Итого по сводному сметному расчету для индексации, бел. руб.	14941,96
Ежемесячный прогнозный индекс	

год	индекс
Июнь 2021 г.	1,0073
Июль 2021 г.	1,0073
Август 2021 г.	1,0073
Сентябрь 2021 г.	1,0073
Октябрь 2021 г.	1,0073

Итого на дату начала строительства, бел. руб.	15161,61
	14941,96 * 1,0147
в том числе оборудование	14515,53
	14305,24 * 1,0147

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов на дату начала строительства, бел. руб.	219,65	(15161,61 - 14941,96)
в том числе оборудование	210,29	(14515,53 - 14305,24)

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость, тыс. руб.	Коэф-т, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в нормативный срок строительства, тыс. руб.	Средства, с учетом прогнозных индексов цен в строительстве, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
Август 2021	33,33	215,34	1,0073	1,57	14 838,40
оборудование	100	14 515,53		105,96	
Сентябрь 2021	33,33	215,34	1,0147	3,17	218,50
Октябрь 2021	33,34	215,40	1,0221	4,76	220,16
Итого				115,46	15 277,07

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, бел. руб.

335,11
(219,65 + 115,46)

Итого по сводному сметному расчету, бел. руб.

15 277,07
(14941,96 + 335,11)

в том числе:

СМР, бел. руб.
оборудование

655,58
14 621,49

А.В. Желвацкий

Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов

Объект: "Модернизация систем технической безопасности объекта ОАО "БМРЦ" по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 7" 1,2 очереди, 1-ая очередь строительства

Раздел: Система электропитания и заземления систем технической безопасности

Дата составления сметной документации (в ценах)	на 1 Июня 2021
Дата начала строительства	Август 2021
Нормативный срок строительства, мес	3
Итого по сводному сметному расчету с учетом налогов, бел. руб.	11053.82
Итого по сводному сметному расчету для индексации, бел. руб.	11053.82
Ежемесячный прогнозный индекс	

год	индекс
Июнь 2021 г.	1.0073
Июль 2021 г.	1.0073
Август 2021 г.	1.0073
Сентябрь 2021 г.	1.0073
Октябрь 2021 г.	1.0073

Итого на дату начала строительства, бел. руб.	11 216.31
	11053.82*1.0147
в том числе оборудование	0
	0*1.0147

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов на дату начала строительства, бел. руб.	162.50	(11216.31 - 11053.82)
в том числе оборудование	0	(0 - 0)

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость, бел. руб.	Кэф-т, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в нормативный срок строительства, бел. руб.	Средства, с учетом прогнозных индексов цен в строительстве, бел. руб.
1	2	3	4	5	6
Август 2021	33.33	3 738.40	1.0073	27.29	3 765.69
оборудование	100	0.00		0.00	
Сентябрь 2021	33.33	3 738.40	1.0147	54.95	3 793.35
Октябрь 2021	33.34	3 739.52	1.0221	82.64	3 822.16
Итого				164.89	11 381.20

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, бел. руб.	327.38
	(162.50 + 164.89)
Итого по сводному сметному расчету, бел. руб.	11 381.20
	(11053.82 + 327.38)

в том числе:	СМР, бел. руб.	11 381.20
--------------	----------------	-----------

Ю.А. Жилин *Н.В.*

Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов

Объект: "Модернизация систем технической безопасности объекта ОАО "БМРЦ" по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 7" 1,2 очереди, 1-ая очередь строительства

Раздел: Пусконаладочные работы

Дата составления сметной документации (в ценах) на 1 Июня 2021
 Дата начала строительства Август 2021
 Нормативный срок строительства, мес 3
 Итого по сводному сметному расчету с учетом налогов, бел. руб. 6884,74
 Итого по сводному сметному расчету для индексации, бел. руб. 6884,74
 Ежемесячный прогнозный индекс

год	индекс
Июнь 2021 г.	1,0073
Июль 2021 г.	1,0073
Август 2021 г.	1,0073
Сентябрь 2021 г.	1,0073
Октябрь 2021 г.	1,0073

Итого на дату начала строительства, бел. руб. 6 985,95
 6884.73*1.0147
 в том числе оборудование 0
 0*1.0147
 Средства, учитывающие применение прогнозных индексов на дату начала строительства, бел. руб. 101.21 (6985.95 - 6884.74)
 в том числе оборудование 0 (0 - 0)

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость, бел. руб.	Коэф-т, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в нормативный срок строительства, бел. руб.	Средства, с учетом прогнозных индексов цен в строительстве, бел. руб.
1	2	3	4	5	6
Август 2021	33,33	2 328,42	1,0073	17,00	2 345,41
оборудование	100	0,00		0,00	
Сентябрь 2021	33,33	2 328,42	1,0147	34,23	2 362,64
Октябрь 2021	33,34	2 329,11	1,0221	51,47	2 380,59
Итого				102,70	7 088,64

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, бел. руб. 203,91
 (101.21 + 102.70)
 Итого по сводному сметному расчету, бел. руб. 7 088,64
 (6884.73 + 203.91)

в том числе: СМР, бел. руб. 7 088,64

А.В. Химичев

Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов

Объект: "Модернизация систем технической безопасности объекта ОАО "БМРЦ" по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 7" 1,2 очереди, 1-ая очередь строительства

Раздел: Демонтажные работы

Дата составления сметной документации (в ценах)	на 1 Июня 2021
Дата начала строительства	Август 2021
Нормативный срок строительства, мес	3
Итого по сводному сметному расчету с учетом налогов, бел. руб.	3525,01
в том числе оборудование	0
Итого по сводному сметному расчету для индексации, бел. руб.	3525,01
Ежемесячный прогнозный индекс	

год	индекс
Июнь 2021 г.	1,0073
Июль 2021 г.	1,0073
Август 2021 г.	1,0073
Сентябрь 2021 г.	1,0073
Октябрь 2021 г.	1,0073

Итого на дату начала строительства, бел. руб.	3576,83
	3525,01*1.0147
в том числе оборудование	0
	0*1.0147

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов на дату начала строительства, тыс. руб.	51.82	(3576.83 - 3525.01)
в том числе оборудование	0	(0 - 0)

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость, бел. руб.	Коеф-т, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в нормативный срок строительства, бел. руб.	Средства, с учетом прогнозных индексов цен в строительстве, бел. руб.
1	2	3	4	5	6
Август 2021	33,33	1 192,16	1,0073	8,70	1 200,86
оборудование	100	0,00		0,00	
Сентябрь 2021	33,33	1 192,16	1,0147	17,53	1 209,68
Октябрь 2021	33,34	1 192,51	1,0221	26,36	1 218,87
Итого				52,58	3 629,41

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, бел. руб	104,40
	(51.82 + 52.59)
Итого по сводному сметному расчету, бел. руб.	3 629,41
	(3525.01 + 104.40)

в том числе:	СМР, бел. руб.	3 629,41
--------------	----------------	----------

Ю.А. Женьшиков

Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов

Объект: "Модернизация систем технической безопасности объекта ОАО "БМРЦ" по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 7" 1,2 очереди, 1-ая очередь строительства

Раздел: Разборка покрытий (благоустройство)

Дата составления сметной документации (в ценах)	на 1 Июня 2021
Дата начала строительства	Август 2021
Нормативный срок строительства, мес	3
Итого по сводному сметному расчету с учетом налогов, бел. руб.	558,17
Итого по сводному сметному расчету для индексации, бел. руб.	558,17
Ежемесячный прогнозный индекс	

год	индекс
Июнь 2021 г.	1,0073
Июль 2021 г.	1,0073
Август 2021 г.	1,0073
Сентябрь 2021 г.	1,0073
Октябрь 2021 г.	1,0073

Итого на дату начала строительства, бел. руб.	566,38
	558.17*1.0147
в том числе оборудование	0
	0*1.0147

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов на дату начала строительства, бел. руб.	8.20	(566.38 - 558.2)
в том числе оборудование	0	(0 - 0)

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость, бел. руб.	Коэф-т, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в нормативный срок строительства, бел. руб.	Средства, с учетом прогнозных индексов цен в строительстве, бел. руб.
1	2	3	4	5	6
Август 2021	33,33	188,77	1,0073	1,38	190,15
оборудование	100	0,00		0,00	
Сентябрь 2021	33,33	188,77	1,0147	2,78	191,55
Октябрь 2021	33,34	188,83	1,0221	4,17	193,00
Итого				8,33	

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, бел. руб.	16,53
	(8.20 + 8.33)
Итого по сводному сметному расчету, бел. руб.	574,70
	(558.17 + 16.53)

в том числе:	СМР, бел. руб.	574,70
--------------	----------------	--------

Ю.А. Кеминская Н.В.

Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов

Объект: "Модернизация систем технической безопасности объекта ОАО "БМРЦ" по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 7" 1,2 очереди, 1-ая очередь строительства

Раздел: Озеленение (благоустройство)

Дата составления сметной документации (в ценах) на 1 Июня 2021
 Дата начала строительства Август 2021
 Нормативный срок строительства, мес 3
 Итого по сводному сметному расчету с учетом налогов, бел. руб. 201,54
 Итого по сводному сметному расчету для индексации, тыс. руб. 201,54
 Ежемесячный прогнозный индекс

год	индекс
Июнь 2021 г.	1,0073
Июль 2021 г.	1,0073
Август 2021 г.	1,0073
Сентябрь 2021 г.	1,0073
Октябрь 2021 г.	1,0073

Итого на дату начала строительства, бел. руб. 204,5
 $201,54 \cdot 1,0147$
 в том числе оборудование 0
 $0 \cdot 1,0147$

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов на дату начала строительства, бел. руб. 2.96 $(204,5 - 201,54)$
 в том числе оборудование 0 $(0 - 0)$

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость, бел. руб.	Коеф-т, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в нормативный срок строительства, бел. руб.	Средства, с учетом прогнозных индексов цен в строительстве, бел. руб.
1	2	3	4	5	6
Август 2021 оборудование	33,33 100	68,16 0,00	1,0073	0,50 0,00	68,66
Сентябрь 2021	33,33	68,16	1,0147	1,00	69,16
Октябрь 2021	33,34	68,18	1,0221	1,51	69,69
Итого				3,01	207,51

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, бел. руб.

5,97
 $(2,96 + 3,01)$

Итого по сводному сметному расчету, бел. руб.

207,51
 $(201,54 + 5,97)$

в том числе:

СМР, бел. руб.

207,51

А.В. Кимельман

Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов

Объект: "Модернизация систем технической безопасности объекта ОАО "БМРЦ" по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 7" 1,2 очереди, 1-ая очередь строительства

Раздел: Восстановление покрытий (благоустройство)

Дата составления сметной документации (в ценах) на 1 Июня 2021
 Дата начала строительства Август 2021
 Нормативный срок строительства, мес 3
 Итого по сводному сметному расчету с учетом налогов, бел. руб. 2855,8
 Итого по сводному сметному расчету для индексации, бел. руб. 2855,8
 Ежемесячный прогнозный индекс

год	индекс
Июнь 2021 г.	1,0073
Июль 2021 г.	1,0073
Август 2021 г.	1,0073
Сентябрь 2021 г.	1,0073
Октябрь 2021 г.	1,0073

Итого на дату начала строительства, бел. руб. 2897,78
 $2855,8 \cdot 1,0147$
 в том числе оборудование 0
 $0 \cdot 1,0147$

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов на дату начала строительства, бел. руб. 41.98 $(2897,78 - 2855,8)$
 в том числе оборудование 0 $(0 - 0)$

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость, бел. руб.	Кэф-т, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в нормативный срок строительства, бел. руб.	Средства, с учетом прогнозных индексов цен в строительстве, бел. руб.
1	2	3	4	5	6
Август 2021	33,33	965,83	1,0073	7,05	972,88
оборудование	100	0		0,00	
Сентябрь 2021	33,33	965,83	1,0147	14,20	980,03
Октябрь 2021	33,34	966,12	1,0221	21,35	987,47
Итого				42,60	

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, бел. руб. 84,58
 $(41,98 + 42,6)$
 Итого по сводному сметному расчету, бел. руб. 2 940,38
 $(2855,80 + 84,58)$

в том числе: СМР, бел. руб. 2 940,38

