



**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, АЭРОДРОМОВ И
ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ
«Б Е Л Г И П Р О Д О Р»**

(ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «Б Е Л Г И П Р О Д О Р»)

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

**Капитальный ремонт моста автомобильного через лесной
массив Бережковское лесничество, расположенного по адресу:
Минская область, Вилейский район, Ильинский лесной
массив д. Остюковичи, канал Остюковичи – Раевка**

080-24-СМ-ССР

Сводный сметный расчет

**Заместитель директора-
главный инженер**

П.П.Невмержицкий

Начальник УМП1 (ГИП)

А.В.Шевчук

Начальник сметного отдела

Г.Б.Лис

СОДЕРЖАНИЕ

Лист	Наименование	Примечание
3	Пояснительная записка	
6	Сводный сметный расчёт стоимости строительства	
10	Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов	
	в строительстве	
12	Расчет дополнительных затрат при производстве работ в зимний период	
13	Смета сводная исполнительная на проектные и изыскательские работы	
14	Смета. Сбор исходных данных	

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разработал	Пашкевич			<i>Пашкевич</i>	06.11.25
Проверил	Вашкевич			<i>Вашкевич</i>	06.11.25
Н. контр.	Янковская			<i>Янковская</i>	10.11.25
Утвердил	Лис			<i>Лис</i>	10.11.25

080-24-СМ-ССР

Содержание

Стадия	Лист	Листов
С		1



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1 Общие сведения

Сметная документация строительного проекта «Капитальный ремонт моста автомобильного через лесной массив Бережковское лесничество, расположенного по адресу: Минская область, Вилейский район, Ильинский лесной массив д. Остюковичи, канал Остюковичи - Раевка» составлена на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации, утверждённой Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 19.04.2023 № 39, по данным проекта организации строительства и сводной ведомости объёмов работ.

Зона строительства 2, Минская область.

Сметная документация разработана в ценах на 01.12.2024. Дата начала строительства по данным заказчика – ноябрь 2025 г., нормативная продолжительность строительства объекта по данным проекта организации строительства составляет 7 месяцев.

Стоимость одного человеко-часа рабочего четвёртого разряда на 1 декабря 2024 г. составляет 13,21 руб.

Согласно подпункта 8.3 «Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации», утверждённой Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 19.04.2023 № 39 (в редакции постановления Минстройархитектуры от 27.12.2023 № 130), стоимость материалов определяется на основании:

данных республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы. При отсутствии материала в республиканской нормативной базе текущих цен на ресурсы в регионе строительства стоимость материала принимается на основании данных такой базы иного региона с учетом оптимальных схем доставки материала на объект строительства, а при отсутствии в базе иного региона - на основании стоимости на аналогичный материал (классифицируются одной и той же классификационной группой каталога-классификатора материалов для строительства);

мониторинга цен, проводимого оператором информационно-справочной системы государственной информационной системы "Госстройпортал" по запросу разработчика сметной документации по форме согласно приложению 1-1, - при отсутствии данных в республиканской нормативной базе текущих цен на ресурсы, в том числе в базе иного региона, и стоимости на аналогичные материалы;

мониторинга цен, проводимого разработчиком сметной документации, на индивидуальные материалы (при отсутствии данных в республиканской нормативной базе текущих цен на ресурсы, в том числе в базе иного региона, и стоимости на аналогичные материалы).

Транспортные расходы материалов определены согласно ведомости источников их получения по данным проекта организации строительства с учётом расстояния перевозки и тарифов на перевозку, утверждаемых Министерством архитектуры и строительства.

Стоимость строительно-монтажных работ определена по соответствующим сборникам НРР-2022.

Стоимость строительно-монтажных работ определена с учётом нормативов общехозяйственных и общепроизводственных расходов в размере 81,86 % и плановой прибыли – 52,34 % от соответствующих статей, принятых в качестве базы их определения (от заработной платы рабочих и машинистов).

Корректирующий коэффициент 1,0 применяется к цене человеко-часа рабочих, в

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подпись и дата					
Инв. № подл.					

						080-24-СМ-ССР		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ледок	Подпись	Дата	Пояснительная записка		
Разработал	Пашкевич			<i>Пашкевич</i>	06.11.25			
Проверил	Вашкевич			<i>Вашкевич</i>	06.11.25			
Н. контр.	Янковская			<i>Янковская</i>	10.11.25			
Утвердил	Лис			<i>Лис</i>	10.11.25			
						Стадия	Лист	Листов
						С	1	3
						 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЕЛПРОДОЛ		

соответствии с постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 12.03.2013 № 5.

2 Пояснения по отдельным статьям сводной сметы

Средства на строительство временных зданий и сооружений определены в процентной норме от заработной платы рабочих и машинистов по итогу глав 1-7 в размере **31,2 %** согласно НРР 8.01.102-2022. К нормам на временные здания и сооружения применяется расчётный коэффициент **0,93** согласно постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.07.2019 № 45 (в редакции постановления Минстройархитектуры от 11.01.2021 № 1).

Дополнительные средства при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время приняты по НРР 8.01.103-2022. К нормам на зимнее удорожание применяется расчётный коэффициент **0,93** согласно постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.07.2019 № 45 (в редакции постановления Минстройархитектуры от 11.01.2021 № 1).

Средства, связанные с отчислениями на социальное страхование определены в размере **34%** от суммы сметных величин заработной платы рабочих и заработной платы машинистов в составе средств на эксплуатацию машин и механизмов по итогу глав 1-7, главе 8, в случае определения стоимости строительства временных зданий и сооружений по локальным сметам, согласно «Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации» подпункт 30.2, утверждённой Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 19.04.2023 № 39.

Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих автомобильным транспортом и командированием рабочих подрядчика, при строительстве в городах и поселках городского типа с наличием в них подрядчиков, но с возможным привлечением иногородних подрядчиков, определены в размере **51,02%** от суммы сметных величин заработной платы рабочих и заработной платы машинистов в составе средств на эксплуатацию машин и механизмов по итогу глав 1-7, главе 8, в случае определения стоимости строительства временных зданий и сооружений по локальным сметам, согласно «Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации» подпункт 30.3, утверждённой Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 19.04.2023 № 39.

Средства, связанные с подготовкой объекта к приёмке в эксплуатацию, определены в размере **0,306 %** от итога глав 1-8 без учёта стоимости оборудования согласно «Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации» подпункт 30.10, утверждённой Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 19.04.2023 № 39.

Средства на содержание заказчика, застройщика определены согласно «Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации», утверждённой Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 19.04.2023 № 39.

Средства на осуществление авторского надзора определены в размере **0,21 %** от итога граф 3-6 глав 1-9 согласно «Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации» подпункт 31.2, утверждённой Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 19.04.2023 № 39.

Средства на проведение экспертизы определяются согласно Инструкции о порядке определения стоимости государственной экспертизы градостроительных проектов, архитектурных, строительных проектов, выделяемых в них очередей строительства, пусковых комплексов и смет (сметной документации), утверждённой Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 06.11.2015 № 32, а также согласно письму Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 09.03.2016 № 02-3-05/2899.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист 2
			080-24-СМ-ССР						
			Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

Целевые отчисления на финансирование инспекций Госстройнадзора определены в размере **0,28 %** согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 01.09.2015 № 737.

Средства на мониторинг цен (тарифов), расчет индексов цен в строительстве определены в размере **0,09 %** от итога граф 3-6 глав 1-8 сводного сметного расчета и от суммы средств, предусмотренных подпунктами 30.1-30.5, 30.7 и 30.8 пункта 30 согласно «Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации» подпункт 31.7, утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 19.04.2023 № 39.

Средства на непредвиденные работы и затраты приняты в размере **2,4 %** ($0,8 \cdot 3\%$) от итога граф 3-9 глав 1-10 согласно «Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации» подпункт 33.4-1, утверждённой Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 19.04.2023 № 39 (в редакции постановления Минстройархитектуры от 27.12.2023 № 130).

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, определены путём применения прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ в размере 9,2 % на 2024 г., 12,6 % на 2025 г, стоимости оборудования в размере 5,70 % на 2024 г., 3,9 % на 2025 г., стоимости прочих затрат в размере 14,0 % на 2024 г., 17,40 % на 2025 г. согласно письму Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 19.04.2024 № 04.3-05/5157 и от 21.03.2025 № 04.3-05/4106.

Налоги и отчисления определены исходя из норм и базы для их начисления, установленных законодательством. Ставка налога на добавленную стоимость составляет **20 %**.

3 Общая сметная стоимость

Общая сметная стоимость строительного проекта определена по сводному сметному расчёту в сумме 2885,426 тысяч белорусских рублей, в том числе:

-на дату начала разработки сметной документации 2095,557 тысяч белорусских рублей;

-на дату начала строительства объекта 2314,960 тысяч белорусских рублей.

Возвратные суммы определены в размере 13,673 тысяч белорусских рублей.

Сметная документация рассмотрена РУП «Главгосстройэкспертиза».

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист 3
Изм.	Кол.уч.	Лист	Модок.	Подпись	Дата	080-24-СМ-ССР			

"УТВЕРЖДЕНО"

Всего в сумме

в том числе:

на дату начала разработки сметной документации

на дату начала строительства объекта (выполнения

строительных, специальных, монтажных работ)

на дату окончания строительства в пределах продолжительности

строительства без учета налогов и отчислений

налоги и отчисления

Возвратные суммы

(наименование утверждающей организации)

2885.426 тысяч белорусских рублей

(с учетом продолжительности строительства)

2095.557 тысяч белорусских рублей

2314.960 тысяч белорусских рублей

2401.112 тысяч белорусских рублей

484.314 тысяч белорусских рублей

13.673 тысяч белорусских рублей

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(нормы 2022г.)

Наименование объекта

Капитальный ремонт моста автомобильного через лесной массив Бережковское лесничество, расположенного по адресу: Минская область, Вилейский район,

Ильинский лесной массив д. Остоковичи, канал Остоковичи - Раевка

Код объекта 080-24 ЭКСП

Составлена в ценах

Дата начала строительства

Продолжительность строительства

на 01 декабря 2024 г.

01 ноября 2025 г.

7,00 мес.

Обоснование средств	2	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тысяч белорусских рублей	
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов в т.ч.	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	оборудование, мебель	прочие средства	трудоемкость, человеко-часов	9
1	3	4	5	6	7	8	9		

ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Приложение 5 п.1.4	Сбор исходных данных	-	-	-	-	-	1.571	1.571	-
Приложение 5 п.2.3	Компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду их обитания	-	-	-	-	-	5.253	5.253	-
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1-1	Мост. Подготовительные работы. Левый берег	16.092	31.307	6.256	23.108	-	11.558	133.226	2068
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1-2	Мост. Подготовительные работы. Правый берег	20.773	47.859	48.381	29.812	-	12.923	218.766	3219
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1-3	Подходы. Подготовка территории строительства	0.529	0.636	-	0.579	-	2.596	5.657	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1		37.394	79.802	54.637	53.499		354.473
	ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ		27.961	71.035	34.205		33.901	5342
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 2-1	Ремонт моста. Левый берег		22.449	23.765	143.363	22.281		238.935
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 2-2	Ремонт моста. Правый берег		71.416	80.188	565.363	14.246		2088
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 2-3	Подходы. Основные здания, сооружения		0.242	0.906	63.620	73.008		902.886
				14.155	49.291	6911		18.397
				0.395	0.334	0.521		50
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2		94.107	104.859	722.881	95.810		1160.218
	ГЛАВА 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ		31.619	78.690	63.871			9049
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 6-1	Водоотвод с мостового полотна. Левый и правый берега		5.676	2.854	14.616	5.290		33.268
				0.790	1.449	3.383		482
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 6		5.676	2.854	14.616	5.290		33.268
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7		137.177	187.515	792.134	3.383		482
	ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ			151.174	101.459		33.901	1557.959
				2.919				14873
								2.919
	ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ							
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 8-1	Подходы. Временные здания и сооружения		0.718	0.123	1.397	0.611		3.409
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 8-2	Подготовительные работы. Левый берег		1.778	4.123	0.170	0.390		61
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 8-3	Подготовительные работы. Правый берег		0.022	0.773	2.478	2.158		37.424
	в т.ч. возврат материалов			0.213	0.463	0.192		215
				0.006	8.724	0.123		10.297
Пункт 29	Временные здания и сооружения 0.93*31.20%		14.330	8.598	34.392			15
Инструкции				1.720				0.006
	коэффициент перехода к трудоемкости для средств на временные здания и сооружения 67.3							57.320
	в т.ч. возврат материалов, изделий и конструкций от разборки временных зданий и сооружений 0.15				8.598			3858
								8.598
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8		16.848	13.617	32.376	3.281		99.852
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		154.025	201.132	31.633	2.097		4149
	Возвратные суммы			63.580	824.510	157.880	33.901	1657.811
					103.556	19022		19022
					11.523	11.523		11.523
	ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ							
Подпункт 30.1	Дополнительные средства при производстве работ в зимнее время		4.495	3.331				11.309
Инструкции				1.075				1123
Подпункт 30.1	Дополнительные средства при производстве работ в зимнее время от доп. временных		0.078	0.029	0.042			0.149
Инструкции				0.007				19
Подпункт 30.2	Средства по уплате обязательных страховых взносов 34%						68.529	68.529
Инструкции								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпункт 30.3 пункта 30 Инструкции	Средства, связанные с подвижным и развездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика, при отсутствии сведений о подрядчике в данных заказчика на разработку ПСД 51.02%	-	-	-	-	-	102.833	102.833
Подпункт 30.10 пункта 30 Инструкции	Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию 0.306%	-	-	-	-	-	5.052	5.052
Подпункт 30.16 пункта 30 Инструкции	Отчисления в фонды развития строительной отрасли 1%	-	-	-	-	-	18.250	18.250
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9		4.573	3.512 1.082	3.373	-	-	194.664	206.122 1142
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		158.598	204.644 64.662	827.883 182.807	157.880 103.556	-	228.565	1863.933 20164
ГЛАВА 10. СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА								
Подпункт 31.1 пункта 31 Инструкции	Средства на содержание застройщика, заказчика	-	-	-	-	-	51.978	51.978
Подпункт 31.2 пункта 31 Инструкции	Средства на осуществление авторского надзора 0.21%	-	-	-	-	-	3.434	3.434
Подпункт 31.6 пункта 31 Инструкции	Средства на целевые отчисления, производимые заказчиками, застройщиками на финансир. инспекций Департамента контроля и надзора за стр-вом по обл. и г.Минску, спец. инспекции Департамента контроля и надзора за стр-вом Гос.комитета по станд.РБ 0.28%	-	-	-	-	-	5.059	5.059
Подпункт 31.7 пункта 31 Инструкции	Средства на мониторинг цен (тарифов), расчет индексов цен в строительстве 0.09%	-	-	-	-	-	1.626	1.626
Подпункт 31.3 пункта 31 Инструкции	Средства на ПИР (с налогами кроме НДС)(стадия С)	-	-	-	-	-	106.208	106.208
Подпункт 31.4 пункта 31 Инструкции	Средства на проведение экспертизы (с налогами кроме НДС)(стадия С)	-	-	-	-	-	14.366	14.366
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10		-	-	-	-	-	182.671	182.671
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10		158.598	204.644 64.662	827.883 182.807	157.880 103.556	-	411.236	2046.604 20164
Пункт 33 Инструкции	Средства на непредвиденные работы и затраты 0.8*3%	3.806	4.911 1.552	19.869 4.387	3.789 2.485	-	9.706	48.953 484
ИТОГО с учетом непредвиденных работ и затрат		162.404	209.555 66.214	847.752 187.194	161.669 106.041	-	420.942	2095.557 20648
ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ		162.404	209.555 66.214	847.752 187.194	161.669 106.041	-	420.942	2095.557 20648

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпункт 34.1 пункта 34 Инструкции	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ, оборудования и прочих затрат на дату начала строительства	-	-	-	-	-	219.403	219.403
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	162.404	209.555 66.214	847.752 187.194	161.669 106.041	-	640.345	2314.960 20648
Подпункт 34.2 пункта 34 Инструкции	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ, оборудования и прочих затрат в период продолжительности строительства	-	-	-	-	-	86.152	86.152
	возвратные суммы	-	-	2.150	-	-	-	2.150
	ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	162.404	209.555 66.214	847.752 187.194	161.669 106.041	-	726.497	2401.112 20648
	Экологический налог	-	-	-	-	-	3.754	3.754
	НДС 20%	-	-	-	-	-	480.560	480.560
Пункт 35 Инструкции	Налоги и отчисления в соответствии с законодательством	-	-	-	-	-	484.314	484.314
	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ	162.404	209.555 66.214	847.752 187.194	161.669 106.041	-	1210.811	2885.426 20648
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)	162.404	209.555 66.214	847.752 187.194	161.669 106.041	-	1210.811	2885.426 20648
Пункт 37 Инструкции	Возвратные суммы (справочно)	-	-	13.673	-	-	-	13.673

Заместитель директора - главный инженер

Начальник УМП 1 (ГИП)

Начальник сметного отдела

П.П.Невмержицкий

А.В.Шевчук

Г.Б.Лис

Наименование объекта "Капитальный ремонт моста автомобильного через лесной массив Бережковское лесничество, расположенного по адресу: Минская область, Вилейский район, Ильинский лесной массив д. Остюковичи, канал Остюковичи - Раевка'						
Код объекта '080-24 ЭКСП						
Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов в строительстве						
Дата разработки сметной документации				01.12.2024		
Дата начала строительства				01.11.2025		
Нормативный срок строительства				7 мес.		
Итого по сводному сметному расчету с учетом налогов, тыс. руб.				2095,557		
в том числе оборудование				0		
в том числе затраты заказчика, не подлежащие индексации				6,824		
в том числе средства на ПИР, экспертизу				120,574		
Итого по сводному сметному расчету, тыс. руб.				1968,159		
			Месяц, год	СМР	Оборудование	Прочие
			декабрь 2024 г.	1,0073	1,0045	1,0127
			январь 2025 г.	1,0143	1,0082	1,0233
			февраль 2025 г.	1,0212	1,0119	1,0341
			март 2025 г.	1,0283	1,0157	1,0449
			апрель 2025 г.	1,0396	1,0187	1,06
			май 2025 г.	1,051	1,0218	1,0752
			июнь 2025 г.	1,0626	1,0249	1,0907
			июль 2025 г.	1,0743	1,0279	1,1064
			август 2025 г.	1,0861	1,031	1,1224
			сентябрь 2025 г.	1,0981	1,0341	1,1385
			октябрь 2025 г.	1,1101	1,0372	1,1549
№п/п	Наименование периодов	Процент задела, %	Стоимость, тыс. руб.	Ежемесячный прогнозный индекс цен в строительстве	Ежемесячный прогнозный индекс цен в строительстве (с нарастающим итогом)	Стоимость с учетом прогнозного индекса, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Итого на дату начала строительства		1968,159	1,011	1,1101	2187,562
	в т.ч. СМР		1907,695	1,011	1,1101	2117,732
	в т.ч. оборудование			1,003	1,0372	
	в т.ч. прочие затраты		60,464	1,0144	1,1549	69,83
	Итого на дату начала строительства		1968,159			2187,562
1	ноябрь СМР	4	84,709	1,011	1,011	85,641
	оборудование	4		1,003	1,003	
	прочие затраты	4	2,793	1,0144	1,0144	2,833
2	декабрь СМР	25	529,433	1,011	1,0221	541,133
	оборудование	25		1,003	1,006	
	прочие затраты	25	17,458	1,0144	1,029	17,964
	2026 год					
3	январь СМР	24	508,256	1,009	1,0313	524,164
	оборудование	24		1,0026	1,0086	
	прочие затраты	24	16,759	1,0119	1,0412	17,449
4	февраль СМР	12	254,128	1,009	1,0406	264,446

	оборудование	12		1,0026	1,0112	
	прочие затраты	12	8,38	1,0119	1,0536	8,829
5	март СМР	12	254,128	1,009	1,05	266,834
	оборудование	12		1,0026	1,0138	
	прочие затраты	12	8,38	1,0119	1,0661	8,934
6	апрель СМР	13	275,305	1,009	1,0595	291,686
	оборудование	13		1,0026	1,0164	
	прочие затраты	13	9,078	1,0119	1,0788	9,793
7	май СМР	10	211,773	1,009	1,069	226,385
	оборудование	10		1,0026	1,019	
	прочие затраты	10	6,983	1,0119	1,0916	7,623
	ИТОГО	100	2187,563			2273,714
	Итого средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве					305,555
	возврат материалов				1,1866	2,15
	Составил ведущий инженер					А.А.Пашкевич
	Проверил начальник группы					А.С.Вашкевич

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Капитальный ремонт моста автомобильного через лесной массив Бережковское лесничество, расположенного по адресу: Минская область, Вилейский район, Ильянский лесной массив д. Остоковичи - Раавка_1 Капитальный ремонт моста автомобильного через лесной массив Бережковское лесничество, 080-24 ЭКСП

КОД ОБЪЕКТА

РАСЧЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
(нормы 2022 г.)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ на 01 декабря 2024 г.

Код зимних	Наименование видов работ / номер сметы	Стоимость з/платы рабочих и машинистов, тыс. руб.	Норма зимних		Удельный вес / стоимость, тыс. руб.				Коефф-т перехода к труд-ти
			Стоимость всего, тыс. руб	Зарплата	Эксплуата-ция машин и механизмов	Зарплата машинистов	Материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13.2	Строительство наружных трубопроводов.Канализация в мягких грунтах (с земляными работами)/ 6-01, 6-02, 6-03, 6-04, 6-05, 6-06	6.466	4.50 0.291	0.115 0.034	0.816 0.237	0.229 0.066	0.069 0.020	191.950 32	
4.2	Строительство производственных и служебных зданий эксплуатации транспорта:автомобильного транспорта, АЗС, базы по ремонту и обслуживанию строительных машин/ 8-01, 2-02, 2-05	1.353	3.85 0.053	0.504 0.027	0.268 0.014	0.103 0.005	0.228 0.012	214.984 7	
5.1	Строительство дорог.Освоение трассы и подготовка территории строительства/ 1-01, 1-02, 1-04, 1-05, 1-03, 1-02, 1-07, 1-04, 1-05, 1-06, 1-08, 1-02, 1-03, 1-04, 8-01, 2-01, 2-03, 1-07, 8-01	68.647	4.64 3.186	0.529 1.686	0.177 0.563	0.045 0.143	0.294 0.937	230.340 415	
6.1	Мосты и путепроводы.Железобетонные пролетные строения/ 2-02, 2-03, 2-04, 2-05, 2-10, 2-06, 2-07, 2-08, 2-09, 2-02, 2-03, 2-01, 2-04, 2-05, 2-06, 2-07, 2-09, 2-10, 2-08, 2-11, 2-12	125.089	8.37 10.471	0.367 3.841	0.332 3.477	0.106 1.108	0.301 3.153	157.399 941	
	ИТОГО		14.001	5.588	4.291	1.322	4.122	1395	
	Итого с к =0.8*1.1*0.93		11.458	4.573	3.512	1.082	3.373	1142	
	в т.ч. от временных		0.149	0.078	0.029	0.007	0.042	19	

Составил ведущий инженер

А.А.Пашкевич

Проверил начальник группы

А.С.Вашкевич

Приложение к договору подряда № 3-15П/207/342 от 23.09.2024

(договору, дополнительному согл., наряд-заказчику)

СМЕТА**сводная исполнительная
НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ**

Наименование строительства и стадии проектирования **"Капитальный ремонт моста автомобильного через лесной массив Бережковское, расположенного по адресу: Минская область, Вилейский район, Ильинский лесной массив д.Остюковичи, канал Остюковичи- Раевка".**

Наименование проектной организации **Государственное предприятие «Белгипродор»**Наименование организации заказчика **УП "Минскводоканал"**

№ № п.п.	Перечень выполняемых работ	Характеристика проектируемого объекта	Ссылка на №№ смет по формам №2п и №3	Стоимость работ рублей, На дату начала разработки сметной документации 01.12.2024			НЗТ
				изыскательских	проектных	всего	
1	Изыскания (топогеодезия)		1	6 391,64		6 391,64	
2	Изыскания (геология)		2	21 309,16		21 309,16	
3	Разработка строительного проекта подходов		3		3 083,88	3 083,88	8,64
4	Разработка проекта капитального ремонта моста		4		65 036,22	65 036,22	182,21
5	Разработка раздела ООС и разработка экологического паспорта проекта		5		7 923,85	7 923,85	22,20
6	Расчет размера компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты животного мира и среду их обитания		6		2 462,82	2 462,82	6,90
	Итого по смете			27 700,80	78 506,77	106 207,57	219,95
	НДС 20%					21 241,51	
	Всего с НДС по смете					127 449,08	

Заместитель директора-
главный инженер

П.П.Невмержицкий

Начальник УМП 1,ГИП

А.В.Шевчук

Составитель сметы

Т.Л.Резвинская

СОГЛАСОВАНО

Начальник сектора
строительного эт...

Г.Г.Демантцева

Приложение к договору подряда № 3-15П/207/342 от 23.09.2024

(договору, дополнительному согл., наряд-заказчику)

СМЕТА**Сбор исходных данных**

Наименование строительства и стадии проектирования **"Капитальный ремонт моста автомобильного через лесной массив Бережковское, расположенного по адресу: Минская область, Вилейский район, Ильинский лесной массив д.Остюковичи, канал Остюковичи- Раевка".**

Наименование проектной организации

Государственное предприятие «Белгипродор»

Наименование организации заказчика

УП "Минскводоканал"

№ № п.п.	Перечень выполняемых работ	Характеристика проектируемого объекта	Ссылка на №№ смет по формам №2п и №3	Стоимость работ рублей, Заказчику		
				изыскательских	проектных	всего
1	Таксационное обследование		7		1 304,47	1 304,47
2	ГУ Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды		акт № 1085 от 31.10.2024		266,32	266,32
	Итого по смете			0,00	1 570,79	1 570,79
	НДС 20%					314,16
	Всего с НДС по смете					1 884,95

Заместитель директора
главный инженер

П.П.Невмержицкий

Начальник УМП 1, ГИП

А.В.Шевчук

Составитель сметы

Т.Л.Резвинская

СОГЛАСОВАНО

К.В. Антонов