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                                                       ДОГОВОР № ______ 
 на оказание инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью с осуществлением  функций заказчика 
аг. Лесной, Минский район    


    
                                  ___________ 2023 г.                                                  

          Государственное учреждение здравоохранения «Минский областной клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М.Машерова», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в  лице главного врача госпиталя Курсевич Валентины Вацлавовны, действующего на основании Устава госпиталя, с одной стороны, и _______________________________________________________________________________, зарегистрированное решением ______________________________________________________от ____________ года в Едином государственном  регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №___________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________________, действующего на основании  _____________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны,   заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства  по выполнению инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью с осуществлением функций Заказчика, обязательным осуществлением технического надзора при строительстве объекта, инженерных услуг и выполнение функций Заказчика по объекту: «Модернизация автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре государственного учреждения здравоохранения «Минский областной клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны им. П.М. Машерова», расположенного по адресу: 223040,  Минская обл., Минский р-н, а.г. Лесной» (далее-объект).
1.2. Исполнитель выполняет функции, указанные в пункте 2 настоящего договора.

1.3. Заказчик обязуется оплатить услуги, указанные в пункте 2 настоящего договора в сроки, установленные договором. 
1.4. Для оказания услуг по настоящему договору Исполнитель имеет аттестат соответствия от _________________ № _______________________________.
1.5. Сроки оказания инженерных услуг:
Начало оказания услуг - с ______________________ 2023 года;
Завершение оказания услуг – до _____________________2023 года.
Завершение оказания услуг не освобождает Заказчика от исполнения обязательств по оплате Исполнителю оказанных инженерных услуг.
1.6. Срок завершения оказания инженерных услуг может быть изменен дополнительным соглашением Сторон в следующих случаях:

- уменьшения объема предусмотренных к выделению на очередной год финансовых ресурсов;

- нарушения Заказчиком порядка расчетов или условий финансирования;

- задержки выдачи разрешения на производство строительных и иных специальных монтажных работ по причинам, не зависящим от действий Исполнителя;

-  внесения изменения в проектно-сметную документацию;

- нарушения сроков поставки конструкций, материалов, изделий, оборудования по обстоятельствам, не зависящим от действий (бездействий) Исполнителя;

- приостановления проектирования либо строительства объекта по обстоятельствам, не зависящим от действий (бездействий) Исполнителя;

- принятия новых нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов Республики Беларусь, влияющих на сроки ввода объекта в эксплуатацию

2. Исполнитель обязуется (полномочия, передаваемые Заказчиком Исполнителю) осуществлять следующие функции:
- подготовка, оформление и проведение процедур закупок услуг по подготовке задания на проектирование;

-  утверждение задания проектирование у Заказчика;
- подготовка, оформление и проведение процедур закупок услуг по разработке проектно-сметной документации и проведению изыскательских работ

- подготовка, оформление и заключение договора по разработке проектно-сметной документации и проведению изыскательских работ

- контроль за разработкой проектно-сметной документации и проведением изыскательских работ;

- подготовка необходимой документации и обеспечение проведения экспертизы проектно-сметной документации для получения положительного экспертного заключения;
- подготовка и оформление заявок на выдачу необходимых технических условий;

- подготовка, оформление и заключение договора на выполнение работ по внесению изменений и корректировке (при необходимости) имеющегося у Заказчика результата проектных и изыскательских работ;

- подготовка, оформление и заключение договора на осуществление авторского надзора; 
 - организация работ по прохождению государственной экспертизы откорректированной проектно-сметной документации;
- подготовка, оформление и проведение процедур закупок на проведение строительно-монтажных работ (выбор подрядной организации);
- подготовка, оформление и заключение договора строительного подряда;

- подготовка, оформление и заключение дополнительного соглашения к договору на выполнение проектных и изыскательских работ (при необходимости);

- подготовка, оформление и заключение дополнительного соглашения к договору на выполнение работ по обследованию технического состояния строительных конструкций зданий (при необходимости);

- подготовка, оформление и заключение дополнительного соглашения к договору на выполнение строительно-монтажных работ (при необходимости);
- осуществление технического надзора в строительстве;

- координация действий участников строительства;
- контроль за исполнением графиков производства работ, ежемесячная оценка хода строительства в сравнении с договорными сроками, анализ возникающих проблем;
- освидетельствование скрытых работ, проверка объемов и качества выполняемых подрядчиком строительно-монтажных работ;

- уведомление Заказчика об отступлениях от условий договора строительного подряда, некачественно выполненных работах, контроль устранения недостатков

-обеспечение предоставления проверенных и завизированных актов сдачи-приемки выполненных работ, справок о стоимости работ и затратах;

- участие при необходимости в проверках, проводимых авторским надзором, органами гостройнадзора, контроль за устранением подрядчиком указаний по результатам проверок;
- участие в приемке законченных объектов строительства в эксплуатацию и оказание содействия в оформлении документации при приемке объекта в эксплуатацию.;
- участие в выявлении дефектов в период гарантийного срока и оформлении соответствующих документов по дефектам

2.1. Оказать инженерные услуги по проектированию объекта:
2.1.1. организационно-технические мероприятия по выбору организации   разработчика проектно-сметной документации, подготовке проектов и (или) заключению договоров подряда на выполнение работ по корректировке имеющегося у Заказчика результата проектных и изыскательских работ, которые включают:

разработку конкурсной документации по согласованию с Заказчиком;


организацию подрядных торгов на выполнение проектных и изыскательских работ;


подготовку проектов и (или) заключение совместно с Заказчиком договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, осуществление контроля за выполнением таких договоров, оказание содействия  разработчикам проектной документации в выполнении проектных  и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре, участие вместе с разработчиком проектной документации в согласовании готовой проектно-сметной документации (ПСД) с соответствующими государственными органами, проверку проектно- сметной документации на соответствие утвержденному заданию на проектирование с подготовкой заключения о возможности ее передачи заказчиком подрядчику к производству работ;

подготовку проектов и (или) заключение совместно с Заказчиком договоров на осуществление авторского надзора с разработчиками проектной документации, контроль за их исполнением.
2.2. Инженерные услуги по обеспечению строительства ПСД:
2.2.1. Обеспечить своевременность передачи подрядчику утвержденной Заказчиком проектно-сметной документации по акту.
2.2.2. Обеспечить соответствие проектно-сметной документации, находящейся в архиве   Заказчика и проектно-сметной документации, находящейся на строительной площадке (используемой подрядчиками для выполнения строительно-монтажных работ).
2.3. Инженерные услуги по организации строительства:
2.3.1. разработать конкурсную документацию по согласованию с Заказчиком;

2.3.2.  организовать и провести процедуры закупок на строительство объекта, отдельных видов строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ, организовать торги при размещении необходимых для строительной деятельности заказов на поставку строительных материалов, изделий, конструкций, инвентаря и оборудования;

2.3.3. подготовить проект и заключить совместно с Заказчиком договор строительного подряда;

2.3.4. координировать деятельность участников строительной деятельности, организовывать производственные совещания на объекте строительства, предъявлять по поручению заказчика претензии к подрядчикам, поставщикам при невыполнении или ненадлежащем выполнении договорных обязательств;

2.3.5. взаимодействовать с органами государственного строительного надзора, другими государственными органами, организациями, в целях обеспечения устранения подрядчиками замечаний лиц, осуществляющих надзорные функции; 

2.3.6. осуществлять технический надзор в строительстве; 
2.3.7. назначать приказом лиц, осуществляющих технический надзор при производстве работ по Объекту, указанному в п.п.1.1.
2.3.8. принимать решения о приостановлении строительства или выполнения отдельных видов работ и решений на их возобновление после устранения замечаний.
2.3.9. уведомлять подрядчика об отступлениях от условий договора строительного подряда, некачественно выполненных работах, контроль по их устранению.
2.3.10. участвовать в разработке графика выполнения работ подрядчиком и осуществлять контроля за его выполнением.
2.3.11. осуществлять инженерно-техническую оценку и согласование графика работ подрядчика.
2.3.12. обеспечивать исполнения графиков производства работ, ежемесячную оценку хода строительства в сравнении с договорными сроками, анализ возникающих проблем, прогноз их влияния на сроки выполнения договора.
2.3.13. обеспечивать исполнение представителем подрядчика замечаний лиц, осуществляющих надзорные функции.
2.3.14. обеспечивать выполнение требований проекта организации строительства и проекта производства работ.
2.3.15. взаимодействовать с представителями органов государственного строительного надзора Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, другими надзорными службами.
2.3.16. проверять состояние и качество исполнительной и производственной документации у подрядчика и подтверждение в установленном порядке фактического завершения этапов и комплексов работ на объекте (в соответствии с утвержденной проектной документацией и нормативно-техническими документами). Подтверждение готовности объекта к сдаче в эксплуатацию и участие в работе приемочной комиссии.
2.3.17. урегулировать с участниками строительства разногласий, возникающих в ходе исполнения договоров строительного подряда, а при необходимости по согласованию с подрядчиком вносить изменения и дополнения в договор строительного подряда в установленном порядке.
2.3.18. организовывать производственные совещания на объекте. 
2.3.19. освидетельствовать скрытые работы, организовывать приёмку выполненных работ, этапов работ по строительству и промежуточную приёмку ответственных конструкций с оформлением соответствующих актов;
2.3.20. контролировать ведение общего журнала работ и журнала авторского надзора.

2.4. Услуги по организации пусконаладочных работ:
2.4.1. обеспечивать своевременное заключение договора на выполнение пусконаладочных работ, приемку работ и подтверждение их стоимости.
2.4.2. организовывать надлежащее проведение комплексного опробования смонтированного оборудования и осуществление контроля исполнения необходимых процедур по передаче оборудования на баланс заказчику.
2.5. Инженерные услуги в области финансирования, учета и отчетности: 

2.5.1. своевременно составлять, согласовывать с подрядчиком график платежей с учетом предоставляемых авансов на выполнение работ в расчетном периоде и разовых (целевых) авансов, предусмотренных законодательством и договором строительного подряда.
2.5.2. осуществлять приемку работ, рассматривать, проверять и подписывать акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ – форма С-2а (раздел «Расчет стоимости работ в текущих ценах») и справки о стоимости работ и затрат С-3а, в том числе актов списания материалов, использованных при выполнении работ, составление калькуляций в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
 2.5.3. обеспечивать предоставление проверенных и подписанных форм С-2а и С-3а Заказчику не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца.
2.5.4. обеспечивать сроки ввода и нормативного срока строительства объекта или внесение в установленном порядке, по согласованию с подрядчиком, предложений Заказчику о продлении сроков строительства объекта в случае нарушения непрерывности финансирования работ и наступлении других обстоятельств.
2.5.5. взаимодействовать с уполномоченными организациями по вопросам ценообразования, осуществление проверки цен по предъявленным к оплате документам.
2.5.6. проверять наличие надлежаще оформленной исполнительной документации. 

2.5.7. вносить предложения Заказчику по использованию средств на непредвиденные затраты, предусмотренных сводным сметным расчетом.
2.5.8. организовать контроль выполненных подрядчиком работ, правильность расчета стоимости строительства в текущих ценах, в том числе с использованием программного обеспечения Заказчика.
2.6. Инженерные услуги в области материально-технического обеспечения:
2.6.1. обеспечивать посредством подрядчика комплектацию объекта всеми необходимыми материалами, изделиями, конструкциями, оборудованием в количестве и по качеству, соответствующими разработанному проекту и действующим на территории РБ стандартам.

2.7. Инженерные услуги в области приемки законченного строительством объекта:
2.7.1. вносить предложения о назначении приемочной комиссии в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.
2.7.2. подготавливать проект приказа о назначении приемочной комиссии совместно с Заказчиком.
2.7.3. уведомлять членов приемочной комиссии об участии их в работе приемочной комиссии.
2.7.4. проверять исполнительную документацию в соответствии с техническими и нормативными требованиями.
2.7.5. обеспечивать сдачу оформленной в установленном порядке исполнительной документации Заказчику.
2.7.6. обеспечивать организацию своевременной приемки от подрядчика законченного строительством объекта.
2.7.7. подтверждать готовность объекта к сдаче в эксплуатацию.
2.7.8. оформлять акт приемки объекта в эксплуатацию совместно с Заказчиком.
2.8. Инженерные услуги в области эксплуатации объекта, законченного строительством
2.8.1. Обеспечивать устранение подрядчиком или за его счет выявленных в период гарантийного срока дефектов. 
3. Заказчик обязуется:
3.1. обеспечить полное и своевременное финансирование проектирования и строительства объекта;

3.2. проверять и подписывать акты сдачи-приёмки оказанных инженерных услуг, в течение 5(пяти) рабочих дней со дня их получения или давать мотивированный отказ от их приёмки в трёхдневный срок;

В случае не подписания Заказчиком указанных в настоящем подпункте актов и отсутствия мотивированного отказа от их приемки, услуги считаются принятыми и оформляются односторонним актом, подписанным Исполнителем, и подлежит оплате.

3.3. принятые и подписанные в установленном порядке акты сдачи-приемки инженерных услуг подлежат оплате Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента их подписания Сторонами.
3.4. передать Исполнителю в одном экземпляре прошедший государственную экспертизу полный комплект проектно-сметной документации с отметкой в чертежах и сводных сметах «К производству работ», а также в случае поступления дополнительной проектно-сметной документации, направлять Исполнителю один экземпляр.
3.5. обеспечить своевременную оплату оказанных инженерных услуг Исполнителю.
4. Стоимость услуг

4.1. Стоимость инженерных услуг согласно прейскуранту цен на оказание инженерных услуг на момент заключения договора составляет ____________________ (_______________) бел.руб., 
4.2. Договорная цена услуг может быть изменена в случаях:
- внесения в установленном порядке изменений в настоящий договор, корректирующих объем услуг, возложенных на Исполнителя;

- внесения изменений в утверждаемую часть проектно-сметной документации, влекущих за собой увеличение (уменьшение) стоимости строительных и иных специальных монтажных работ по данному объекту;

- изменения законодательства Республики Беларусь о налогообложении, сборах;

- наличия инфляционных процессов в период исполнения договора с учетом индекса изменения стоимости затрат, ежемесячно устанавливаемого Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.

4.3. Любое изменение стоимости услуг оформляется дополнительным соглашением Сторон к настоящему договору.

4.4. Источник финансирования по договору –  областной бюджет
5. Порядок расчетов (согласно Приложения№1 «График платежей» к настоящему договору):
- 1 этап - в течение 5-ти календарных дней после подписания акта сдачи приемки оказанных услуг, по факту проведения переговоров и заключения договора на выполнение работ по корректировке имеющегося у Заказчика результата проектных и изыскательских работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Инженерной организации;

- 2 этап – в течение 5-ти календарных дней после подписания акта сдачи приемки оказанных услуг, по факту получения полного комплекта проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу, с положительным заключением государственной экспертизы, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Инженерной организации;

- 3 этап - в течение 5-ти календарных дней после подписания акта сдачи приемки оказанных услуг, по факту проведения переговоров и заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Инженерной организации;
- 4 этап – в течение 5-ти календарных дней после подписания ежемесячного акта сдачи приемки оказанных услуг по ведению технического надзора за строящимся объектом исходя из нормативного срока строительства 2 месяца,
- 5 этап – в течение 5-ти календарных дней после подписания акта сдачи приемки оказанных услуг, по факту утверждения акта ввода законченного строительством объекта, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Инженерной организации.
6. Гарантийные обязательства

6.1. Наличие некачественно выполненных строительных работ, обнаруженных в процессе эксплуатации объекта в течение гарантийного срока, оформляется соответствующим актом за подписями Заказчика, Исполнителя и Подрядчика. Для участия в составлении акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов, Исполнитель совместно с Подрядчиком обязан направить своих представителей на объекты не позднее пяти дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. В случае неявки или уклонения Исполнителя от подписания акта, Заказчик в одностороннем порядке составляет акт и направляет его Исполнителю.
6.2. Исполнитель не несет ответственности за обнаруженные в пределах гарантийного срока дефекты, если они произошли вследствие нормативного износа объекта, неправильной его эксплуатации, механического повреждения эксплуатирующей организацией, ненадлежащего ремонта или повреждения третьими лицами.
7. Дополнительные условия:
7.1.  не подлежат передаче Исполнителю следующие функции заказчика:

- принятие решения о строительстве объекта и выполнении строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ;

- получение предусмотренных законодательством разрешений соответствующих организаций на производство работ, в том числе строительно-монтажных работ, на пользование в период строительства электроэнергией, газом, паром, водой, на рубку леса, на удаление и (или) пересадку объектов растительного мира, а в необходимых случаях - получение и передача лесорубочных билетов;

- утверждение проектно-сметной документации;

- принятие от разработчиков проектной документации, передача её подрядчику с отметками «К производству работ»;

- передача подрядчику строительной площадки;

- принятие решения о консервации объекта строительства, о продлении срока строительства;

- утверждение состава приёмочной комиссии и акта приёмки объекта в эксплуатацию.

7.2. исполнитель оказывает услуги своими силами. При необходимости, инженерная организация привлекает на договорной основе других юридических и физических лиц, предварительно согласовав это с Заказчиком.

7.3. исполнитель не несет ответственность за выполненные строительные и иные специальные монтажные работы в случае, если Заказчик принял и оплатил их подрядчику без Исполнителя.
8. Срок действия договора, порядок его изменения, дополнения и расторжения

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с момента его подписания и до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
8.2. Изменения (дополнения) в настоящий договор вносятся путем заключения сторонами дополнительного соглашения.

8.3. Настоящий договор может быть расторгнут:

8.3.1. По соглашению Сторон;
8.3.2. По инициативе Заказчика в случае невыполнения Исполнителем п.2 настоящего Договора (при наличии оформленного двухстороннего акта), а в случае неявки или уклонения Исполнителя от подписания акта, Заказчик в одностороннем порядке составляет акт и направляет его Исполнителю.

8.3.3. По инициативе Исполнителя в случае просрочки Заказчиком оплаты услуг Исполнителю более двух месяцев, отсутствия финансирования строительства объекта со стороны Заказчика более двух месяцев, невыполнения Заказчиком п.3 настоящего договора (при наличии оформленного двухстороннего акта).

8.3.4. Споры, связанные с изменением, дополнением и расторжением настоящего договора, рассматриваются в соответствующем Экономическом суде, если стороны при решении спорных вопросов не пришли к согласию, что должно быть подтверждено письменно. 
8.3.5. По инициативе Заказчика при консервации или прекращении строительства объекта.

9. Ответственность сторон

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

9.2. Исполнитель принимает работы и несет ответственность за достоверность объемов, расчетов стоимости подписанных им актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ - форма С-2а и справок о стоимости работ и затрат С-3а, в том числе за правильность и полноту списания материалов, использованных при выполнении работ, составление калькуляций в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

9.3.  Антикоррупционная оговорка. 

9.3.1. При исполнении своих обязанностей по договору Стороны обязуются не совершать каких-либо действий, связанных с оказанием влияния на принимаемые ими решения (действия) с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или реализации иных неправомерных целей. При исполнении своих обязанностей по договору, Стороны обязуются не допускать действий коррупционной направленности. Стороны обязуются использовать механизм взаимного уведомления о случаях нарушения одной из сторон условий оговорки, а также опровержения (подтверждения) названных сведений. Стороны признают возможность расторжения договора в одностороннем порядке в случае нарушения одной из сторон условий оговорки, а также требования возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10.Форс-мажорные обстоятельства
10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как:

-стихийные бедствия;

-военные действия;

-акты органов власти и управления, влияющие на исполнение обязательств и другие причины, независящие от воли Сторон, факт наступления и продолжительность которых при заключении настоящего договора Стороны не могли предвидеть или предусмотреть.

10.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, при которых любая из Сторон не имеет возможности выполнить свои обязательства в полном объеме, действие настоящего договора приостанавливается с письменным уведомлением другой Стороны в течение пяти дней. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть документально подтверждены компетентными государственными органами.

10.3. Возобновление действия настоящего договора, приостановленного по причинам, названным в подпункте 10.1. настоящего договора, оформляется двусторонним актом.

10.4. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.

10.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства будет существовать более 2 (двух) месяцев, Стороны вправе расторгнуть настоящий договор.
11. Заключительные положения

11.1. В случае изменения реквизитов сторон, указанных в пункте 13 настоящего договора, Сторона, чьи реквизиты изменились, обязуется сообщить другой стороне свои новые реквизиты в письменной форме в течение 5 (пяти) дней со дня их изменения.

11.2. Настоящий договор составлен на 9 листах, включая приложения на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

11.3. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено данным договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
12. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

Приложение №1 – График платежей.
13. Реквизиты сторон. Подписи представителей сторон:

	Заказчик:

Государственное учреждение здравоохранения «Минский клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М.Машерова»
223040, Минская область, Минский район, а.г. Лесной

р/с BY 58 АКВВ 36329000001015600000, 
в Минском областном управлении №500 ОАО АСБ «Беларусбанк», код- АКВВВY2Х,
г. Минск, пр-т Дзержинского, 69/1,                УНН 600211130, ОКПО 02013878

Главный врач 
_______________________В.В.Курсевич
        М.п.
	Исполнитель:  




Приложение 1 к договору  №______ на оказание инженерных услуг                             по комплексному управлению строительной деятельностью с осуществлением функций заказчика от ______________2023 г.

ГРАФИК платежей за оказанные инженерные услуги по комплексному управлению строительной деятельностью по объекту: «Модернизация автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре государственного учреждения здравоохранения «Минский областной клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны им. П.М. Машерова», расположенного по адресу: 223040,  Минская обл., Минский р-н, а.г. Лесной»
Срок выполнения проекта – ______месяцев

Заказчик: Государственное учреждение здравоохранения «Минский областной клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М.Машерова»
	
	Сумма (бел.руб.) и сроки оплаты по месяцам
	
	

	
	2023 г.
	
	

	
	1 этап
	2 этап
	3 этап
	4 этап
	5 этап

	
	
	
	
	
	

	Сумма, бел.руб.
	
	
	
	
	

	Сроки оплаты
	
	
	
	
	

	Всего
	
	
	


	Заказчик:

Главный врач 

_______________________В.В Курсевич
.
	Исполнитель:  

.
.


Заказчик _________________                                     Исполнитель__________________

Заказчик _________________                                     Исполнитель__________________


