ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ УСЛУГ
ПО КОМПЛЕКСНОМУ УПРАВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ №_______ 

г. Минск                                                                                                                       «___» ___________ 2023 г.

Учреждение «Минское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» (свидетельство о государственной регистрации № 100092090 от 26.02.2004 года), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя начальника управления Бокуна Виталия Вячеславовича действующего на основании ___________________________________, с одной стороны, и _________________________________________ (свидетельство о государственной регистрации № _____________ от _____________), именуемое в дальнейшем «Инженерная организация», в лице _____________________________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, каждый по отдельности именуемый «Сторона», а вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Законом Республики Беларусь от 05.07.2004 № 300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь», Указом Президента Республики Беларусь от 14.01.2014 № 26 «О мерах по совершенствованию строительной деятельности», Инструкцией «О порядке оказания инженерных услуг в строительстве», утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10.05.2011 № 18, заключили настоящий договор на оказание инженерных услуг о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Инженерная организация обязуется оказать инженерные услуги по осуществлению комплексного управления строительной деятельностью, с осуществлением функций заказчика, а также услуг по осуществлению технического надзора на объекте строительства: «Капитальный ремонт
с модернизацией ПАСЧ № 4 на объектах рудоуправления, расположенной по адресу: Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с, 13Б (Любанское шоссе)» (далее-объект), а Заказчик обязуется принять их результат и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Функции, подлежащие выполнению Инженерной организацией по настоящему договору, осуществляются Инженерной организацией от своего имени в интересах Заказчика. Инженерная организация осуществляет функции, указанные в Главе 3 Договора, передаваемые Заказчиком
в соответствии с настоящим договором, руководствуясь Инструкцией о порядке оказания инженерных услуг в строительстве, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10.05.2011 № 18.

1.3. Сроки оказания услуг: 
1.3.1. Начало – с момента подписания сторонами настоящего договора.

1.3.2. Завершение – ввод объекта в эксплуатацию.

2. ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА УСЛУГ И ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
2.1. Договорная цена за оказание инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью и техническому надзору определена по результатам проведения процедуры закупки, зафиксирована как неизменная и устанавливается в размере ____ % от общей стоимости строительства
в текущих ценах, определяется по фактически выполненным объемам строительно-монтажных работ 
(в соответствии с Инструкцией о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утв. постановлением Минстройархитектуры от 18.11.2011 № 51), кроме того, учитываются налоги
и отчисления в соответствии с действующим Законодательством Республики Беларусь.
2.2. Стоимость по договору составляет __________________________________________________ (__________________________________________________________), в том числе НДС по ставке ____% - _____________________________________________________ рублей.

2.3. Договорная цена подлежит изменению в случае:

- внесения в установленном порядке изменений в проектную и сметную документацию или её корректировки после начала строительства объекта, увеличивающих стоимость строительства объекта;

- переноса сроков строительства объекта на более поздний срок по сравнению со сроками, установленными Заказчиком на момент заключения настоящего договора – по прогнозным индексам изменения цен в строительстве;

- изменения законодательства о налогах, сборах (пошлинах) и в иных случаях, прямо предусмотренных законодательством.

2.4. Изменение договорной цены оформляется дополнительным соглашением
к настоящему договору.

2.5. Источник финансирования_____________________________.
3. ФУНКЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
3.1. назначение руководителя по объекту строительства; 
3.2. участвовать во внесении при необходимости изменений и (или) дополнений в утвержденную проектную документацию и сметную документацию;

3.3. в области организации строительства:

3.3.1. организация и проведение процедур закупок товаров, работ, услуг, необходимых на стадии строительства объекта;

3.3.2. разработка проекта договора строительного подряда, участие в его подписании совместно с заказчиком;

3.3.3. участвовать в подготовке документов для получения Заказчиком уведомления
в органе государственного строительного надзора на производство строительно-монтажных работ в установленном порядке;

3.3.4. передача, совместно с заказчиком, подрядчику строительной площадки в срок, установленный договором строительного подряда;

3.3.5. координация деятельности участников строительной деятельности, организация производственных совещаний на объекте строительства, подготовка итоговых протоколов и их рассылка участникам строительной деятельности, контроль за исполнением протоколов совещаний, урегулирование с участниками строительной деятельности разногласий, предъявление по поручению заказчика претензий к подрядчикам, при невыполнении или ненадлежащем выполнении договорных обязательств;

3.3.6. осуществление контроля и технического надзора за выполнением работ по договору строительного подряда самостоятельно, а также с привлечением третьих лиц – для осуществления технического надзора за работами по специализациям, на которые отсутствует необходимая аттестация;

3.3.7. уведомление подрядчика о работах ненадлежащего качества и об отступлениях от условий договора строительного подряда;

3.3.8. участие в разработке графика производства работ и осуществление контроля за его выполнением;

3.3.9. освидетельствование скрытых работ, организация приемки выполненных работ, этапов работ по строительству;

3.3.10. взаимодействие с органами государственного строительного надзора, другими государственными органами, организациями;

3.4. в области финансирования, учета и отчетности:

3.4.1. рассмотрение представляемых подрядчиком справок, актов выполненных работ, подписание их совместно с заказчиком, а также организация контроля за правильностью расчета стоимости строительства в текущих ценах;

3.4.2. контроль норм расхода и списания материалов;
3.5. в области приемки законченных строительством объектов:

3.5.1. предоставление приемочной комиссии необходимых документов, предусмотренных законодательством, в том числе техническими нормативными правовыми актами;

3.5.2. подготовка документов, необходимых для обращения за государственной регистрацией в отношении принятого в эксплуатацию объекта;

3.5.3 предоставление собственнику (владельцу) объекта всей необходимой информации об объекте, в том числе о правилах эксплуатации, гарантийных обязательствах подрядчика, сроках эксплуатации;

3.5.4. передача документации по приемке объекта в эксплуатацию на хранение собственнику (владельцу);

3.5.5. осуществление контроля за соблюдением подрядчиком своих обязательств в период действия гарантийного срока;

3.5.6. обеспечение устранения выявленных в период гарантийного срока дефектов;

3.5.7. иные функции, предусмотренные законодательством.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Инженерная организация обязуется:

4.1.1. своевременно и профессионально в интересах Заказчика выполнять функции, оговоренные в Главе 3 настоящего Договора;

4.1.2. не позднее 10-го числа следующего за отчетным месяцем, передавать Заказчику проверенные и завизированные Инженерной организацией акты приемки-сдачи выполненных строительно-монтажных и иных специальных монтажных работ и справки о стоимости выполненных работ, представленные Подрядчиком;
4.1.3. в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего договора назначить из числа своих работников управляющего проектом и представителей технического надзора за строительством, имеющих соответствующие квалификационные аттестаты;

4.1.4. контролировать соблюдение Подрядчиком требований к качеству работ, сроков ввода в эксплуатацию Объекта. Своевременно уведомлять Заказчика о необходимости изменений графике производства и финансирования работ и предоставлять по требованию Заказчика обоснования необходимости увеличения сроков завершения работ по строительству Объекта;

4.1.5. по первому требованию в срок не позднее двух рабочих дней предоставлять Заказчику всю имеющуюся документацию, необходимую для успешной реализации проекта по строительству Объекта, а также копии всей корреспонденции, касающейся Объекта;

4.1.6. при выполнении функций, оговоренных в Главе 3 настоящего договора письменно согласовывать с Заказчиком свои действия, влияющие на изменения стоимости и сроков выполнения работ Подрядчиком, а также другие действия, выполнение которых может сказаться на сроках ввода объекта в эксплуатацию и увеличении объема инвестиций;

4.1.7. информировать Заказчика в случае нарушением Подрядчиком условий заключенного договора строительного подряда и (или) производства работ подрядчиком с отступлением от требований проектной документации и технических нормативных правовых актов, для последующего принятия решения Заказчиком и оформления актов приостановления работ и (или) производить консервацию при необходимости;

4.1.8. ставить вопросы о приостановке производства строительно-монтажных и специальных работ, в случае если они выполняются с грубыми нарушениями требований проекта, строительных норм и правил, а также в случае применения недоброкачественных материалов и изделий;

4.1.9. контролировать ход и качество строительно-монтажных работ, своевременно вскрывать дефекты и нарушения производства работ, вносить свои замечания в общий журнал производства работ, изучать замечания представителей проектной организации, осуществляющей авторский надзор.

4.1.10. производить приемку выполненных работ, т.е. проверять их состав и качество в соответствии с ТКП 45-1.03-162-2009 путем подписания актов выполненных работ;

4.1.11. вести журнал посещений по объекту с отметкой даты посещения и выявленных замечаний по выполненным работам;
4.1.12. в случае выявления дополнительных работ участвовать при составлении актов на дополнительные работы;
4.1.13. поддерживать и охранять законные интересы Заказчика в своих отношениях с третьими лицами;

4.1.14. не уступать свои обязательства по договору третьим лицам без предварительного согласия заказчика.

4.1.15. осуществлять технический надзор в соответствии Инструкцией «О порядке осуществления технического надзора за строительством» утвержденной постановлением Минстройархитектуры от 04.08.2020 № 40;
4.2 Инженерная организация имеет право:

4.2.1. посещать строящийся Объект, знакомиться с необходимой исполнительной документацией;

4.2.2. принимать решения, с согласия Заказчика, имеющие такую же силу и влекущие те же последствия для подрядчика, что и решения Заказчика, в соответствии с полномочиями согласно законодательства Республики Беларусь в том числе:

- требовать от Подрядчика при выполнении строительных работ с отступлением от проектной документации, технических нормативных правовых актов и условий договора строительного подряда безвозмездного устранения допущенных дефектов в установленные для этого сроки либо уменьшение установленной договорной цены;

- требовать от Подрядчика в случае угрозы деформаций и (или) обрушений конструкций, опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды, а также невыполнения указаний технического надзора по устранению дефектов и нарушений при выполнении строительных работ, безвозмездного устранения допущенных дефектов в установленные для этого сроки;

4.2.3. Отказывать подрядчику в визировании предъявляемых документов по оплате скрытых и последующих за ними работ, а также ответственных конструкций, если:

- на них не были оформлены соответствующие акты, а также отсутствуют соответствующие записи в журнале оперативного контроля качества, до полной и тщательной проверки работ и конструкций контрольными вскрытиями;

- работы выполнены некачественно или с отступлениями от требований проекта;
4.2.4 предоставлять Заказчику свои замечания и предложения по вопросам исполнения настоящего договора;

4.2.5. предоставлять письменные возражения на неправомерные предписания Заказчика;

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. предоставить Инженерной организации заверенные копии всех разрешений, согласований и иных документов, полученных до момента заключения настоящего договора и необходимых для надлежащего исполнения Инженерной организацией своих функций;

4.3.2. получить разрешение органов государственного строительного надзора на производство строительно-монтажных работ в установленном порядке.

4.3.3. утвердить в установленном порядке проектно-сметную документацию и передать Инженерной организации с пометкой «К производству работ» и с положительным заключением государственной экспертизы.

4.3.4. вносить при необходимости изменения и (или) дополнения в утвержденную проектную документацию.

4.3.5. обеспечить осуществление авторского надзора;

4.3.6. рассматривать не позднее 5 (пяти) рабочих дней предложения Инженерной организации по вопросам исполнения настоящего договора и реализации строительного проекта и принимать по ним решения;

4.3.7. надзор за целевым и рациональным использованием средств, выделенных на строительство объекта;

4.3.8. организовать и вести бухгалтерский учет по объекту строительства;

4.3.9. своевременно производить оплату выполненных работ, а также отчислений на содержание застройщика (заказчика, технического надзора), отчислений по ценообразованию, целевых отчислений на финансирование Госстройнадзора, услуг по ведению авторского надзора, проектных работ (при необходимости).

4.3.10. в случаях приостановления финансирования строительства объекта и несвоевременной оплаты выполненных работ согласовывать перенос срока ввода объекта в эксплуатацию на соответствующий период в установленном порядке;

4.3.11. осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную приемку объекта в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией.

4.3.12. сформировать приемочную комиссию по приемке объекта в эксплуатацию.

4.3.13. утвердить акт приемки объекта в эксплуатацию

4.3.14. надлежащим образом исполнять обязанности заказчика в строительстве, которые в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь не подлежат передаче Инженерной организации;

4.3.15. не принимать к учету и оплате акты выполненных работ от подрядчика, если данные акты не подписаны ответственными представителями Инженерной организации;

4.3.16. оплачивать услуги Инженерной организации в порядке и сроки, установленные настоящим договором.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. знакомиться с любыми документами, относящимися к строительству Объекта, контролировать и проверять работу Инженерной организации;

4.4.2. посещать строящийся Объект, знакомиться с необходимой исполнительной документацией, касающейся объекта;

4.4.3. выдавать письменные предписания и осуществлять контроль деятельности Инженерной организации;

4.4.4. привлекать в целях оказания консультационных услуг по строительству Объекта специализированные организации.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Заказчик обязуется оплатить инженерные услуги, оказанные Исполнителем, в порядке, предусмотренном договором.

5.2. Заказчик, как распорядитель бюджетных средств, обеспечивает финансирование объекта и оплату услуг Инженерной организации в текущих ценах в рублях Республики Беларусь посредством размещения платежных поручений в органы государственного казначейства.

5.3. Платежи за оказанные услуги производятся Заказчиком безналичным расчетом на основании актов сдачи-приемки оказанных услуг. 

5.4. Инженерная организация в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, направляет Заказчику акт с указанием периода, объема и стоимости оказанных услуг.

5.6. Рассмотрение и подписание акта осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней.

5.7. Заказчик не позднее чем через 10 (десять) календарных дней после подписания им акта полностью оплачивает Инженерной организации установленную стоимость оказанных услуг.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
6.2. Инженерная организация несет ответственность за достоверность представляемых Заказчику на оплату актов выполненных работ подрядных организаций, заверенных Инженерной организацией.

6.3. В случае приемки Инженерной организацией работ, выполненных с нарушениями требований проектно-сметной и нормативной документацией, а также в случае обнаружения завышенных объемов работ, указанные работы оплате не подлежат.

6.4. Дефекты устраняются за счет подрядной организации в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450.

6.5. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в пределах принятой на себя доли обязательств.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы, в том числе такой, как наводнение, пожар, землетрясение, ураган, другие стихийные бедствия, военные действия, акты терроризма и забастовки, введение чрезвычайного положения, принятие государственными органами, местными исполнительными и распорядительными органами, иными уполномоченными лицами правовых актов, препятствующих выполнению сторонами обязательств по договору или содержащих запрет на совершение действий, составляющих обязательства сторон.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, обязана уведомить в письменной форме другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия указанных в п. 7.1 настоящего договора обстоятельств, не позднее 10 дней с момента их наступления.

7.3. Неуведомление одной из сторон другой стороны в указанный в п. 7.2 договора срок о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению стороной настоящего договора, лишает эту сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

7.4. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.

7.5. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 6 месяцев или, когда становится ясно, что они будут действовать более этого срока, Стороны должны провести переговоры с целью выявления приемлемых альтернативных способов выполнения настоящего договора и достижения соответствующей договоренности.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением (или протоколом) Сторон, которое становится с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

8.2. Для разрешения споров по договору стороны устанавливают обязательный претензионный порядок. Для таких целей стороны договорились предъявлять друг другу претензии по спорным вопросам.
8.3. Претензия должна содержать извещение о нарушении условий договора, доказательства такого нарушения, а также требования, которые, по мнению стороны, предъявляющей претензию, подлежат удовлетворению.

8.4. Претензии предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченными лицами сторон.
8.5. Сторона, чьи права или законные интересы по договору нарушены, с целью непосредственного урегулирования спора обязана предъявить другой стороне претензию (письменное предложение о добровольном урегулировании спора). Получатель претензии обязан в 15-дневный срок со дня ее получения письменно уведомить заявителя претензии о результатах ее рассмотрения.
8.6. При невозможности разрешения указанных споров и разногласий между сторонами в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в экономическом суде Минской области.
9. ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Изменение и расторжение договора возможно по письменному соглашению Сторон, если иное не предусмотрено действующим законодательством Республики Беларусь или настоящим договором.

9.2. По требованию одной из Сторон договор, может быть, расторгнут при существенном нарушении договора другой Стороной. Существенным признается нарушение договора одной из Сторон, влекущее для другой Стороны такой ущерб, в результате которого она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

9.3. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору, в случае неоднократного, либо грубого нарушений при выполнении каких-либо условий настоящего договора.
9.4. Договор может быть расторгнут в иных случаях, предусмотренных законодательством.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои обязательства и функции по настоящему договору третьей Стороне без письменного на то согласия другой Стороны.

10.2. При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего договора и приводящих к дополнительным затратам денежных средств, договоренности по стоимости работ должны быть соответствующим образом скорректированы сторонами и закреплены дополнительным соглашением.
10.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.
10.4. Проектная документация по объекту является результатом интеллектуальной деятельности в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Личные неимущественные права на проект принадлежат проектной организации.

Инженерная организация обязана использовать проектно-сметную документацию только для строительства объекта, и не вправе передавать техническую документацию третьим лицам и разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Заказчика и проектной организации.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1. Каждая из сторон договора, ее работники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

11.2. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между сторонами.

11.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, соответствующая сторона обязуется уведомить об этом другую сторону и государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, в письменной форме.

В письменном уведомлении, направленном в органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, сторона договора обязана сослаться на факты или представить соответствующие материалы, достоверно подтверждающие факт совершения стороной договора коррупционного правонарушения.

11.4. В случае наличия подтверждений (документов) совершения одной из сторон коррупционного правонарушения, выявленного государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

11.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся стороны, сообщивших о факте нарушений.

11.6. В случае нарушения одной из сторон обязательства воздержаться от запрещенных в п. 6.1 настоящей оговорки действий и (или) неполучения другой стороной подтверждения, что нарушения не произошло и не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или частично, направив письменное уведомление о расторжении без возмещения затрат (убытков) по исполнению обязательств по договору (контракту) другой стороне. В то же время сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей оговорки, вправе требовать возмещение реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами, и действует до окончания гарантийного срока на выполненные работы.

12.2. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

12.3. Стороны обязаны немедленно извещать друг друга об изменении своего адреса (в т.ч. электронной почты), контактных телефонов, факса, банковских реквизитов, смене единоличного органа управления, ответственных исполнителей (координаторов проекта, специалистов и пр.).

12.4. Любое уведомление по настоящему договору совершается в письменной форме, отправляется по почте или вручается полномочному представителю Заказчика под роспись.
12.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Приложение № 1: Расчет стоимости оказания инженерных услуг.
Приложение № 2: Приказ о назначении руководителя управляющего проектом.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:
	ИНЖЕНЕРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

	Учреждение «Минское областное управление МЧС»

Юридический адрес: 

220137, г. Минск, ул. Нестерова, 9а.

Банковские реквизиты:

BY67 АКВВ 3604 9000 0002 0520 0000

BY85 AKBB 3632 0000 0004 8520 0000

в ЦБУ № 511 АСБ «Беларусбанк»,

БИК AKBBBY2Х, УНП 100092090,

ОКПО 28653040, тел. 8017 246-74-55
	

	Заместитель начальника учреждения

«Минское областное управление МЧС»

______________________ В.В.Бокун
	______________________


Приложение № 1
РАСЧЕТ

стоимости оказания инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью на объекте «Капитальный ремонт с модернизацией ПАСЧ № 4 на объектах рудоуправления, расположенной по адресу: Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с, 13Б (Любанское шоссе)»
	Наименование объекта
	Стоимость СМР согласно глав 1-9 ССР (тыс.рублей)
	Норматив затрат (%)
	Стоимость услуг в текущих ценах (руб.)

	Капитальный ремонт с модернизацией ПАСЧ № 4 на объектах рудоуправления, расположенной по адресу: Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с, 13Б (Любанское шоссе)
	
	
	


Всего по расчету __________________________ (__________________________), в том числе НДС по ставке _______% - ________ рублей.
	Заказчик


	Инженерная организация

	Заместитель начальника учреждения «Минское областное управление МЧС»
___________________ В.В.Бокун
	________________
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