Договор государственной закупки № ____________ 
г.Минск





                     
«__» ______ 2024 г.

Коммунальное унитарное предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство                   № 1 Московского района г.Минска», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя директора-главного инженера Капшая Д.И., действующего на основании доверенности от ______________№ _______, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании ________________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с  Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998 г. за № 1450 (далее – Правила) с изменениями и дополнениями, постановлением № 395 Совета Министров Республики Беларусь от 15.06.2019 "О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее постановление № 395) и в соответствии с результатами процедуры государственной закупки auc                                № ____________,заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика 
строительно-монтажные (далее – работы), а также поставку оборудования на объект: «Замена пассажирских лифтов в жилом доме № 10 по Слободскому проезду в г.Минске», (далее – Объект) и сдать их результат Заказчику в определенный настоящим договором срок (сроки), а Заказчик – принять результат работ и оплатить их стоимость.

Подрядчик поставляет Заказчику оборудование (электрификация, диспетчеризация, видеонаблюдение) в соответствии с проектно-сметной документацией (далее по тексту договора – Оборудование).

Поставка Оборудования осуществляется в сроки согласно Графику поставки Оборудования, согласованному сторонами и являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение 6).

1.2. Строительно-монтажные работы на объекте осуществляются на основании:

- решения администрации Московского района г.Минска от 09.03.2022 № 772                       «О разрешении проведения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ»;

- проектно-сметной документации (шифр 61-ВП), разработанной                                     ЧСУП «Тедол», и получившей положительное заключение государственной экспертизы в дочернем республиканском унитарном предприятии «Госстройэкспертиза по г.Минску» от 07.10.2022 № 799-60/22 (далее – заключение государственной экспертизы).


1.3. Сроки выполнения работ на Объекте:

Начало проведения строительно-монтажных работ объекта: «18» марта 2024 года. 
Окончание строительно-монтажных работ объекта: «31» мая 2024 года. 
Сдача пассажирского лифта в эксплуатацию считается с момента подписания паспорта лифта всеми представителями, участвующими в приёмке лифтового оборудования после его замены (Госпромнадзор, заказчик, завод-изготовитель, обслуживающая организация) и получения декларации о соответствии лифтов, смонтированных на объекте, а также после его запуска.

1.4. Сроки выполнения подрядных работ подлежат пересмотру в следующих случаях:

по инициативе заказчика (в сторону увеличения), если необходимо изменение конструктивных, технологических решений, требующих от Подрядчика дополнительного времени для выполнения работ, и такое изменение невозможно было предусмотреть при проведении процедуры государственной закупки;

в связи с невозможностью их выполнения вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
в случае возникновения потребности в проведении дополнительных работ, не предусмотренных проектной документацией, разработанной по стадии «Строительный проект», необходимость которых возникла в процессе выполнения работ и подтверждена двухсторонним актом, подписанным Заказчиком и разработчиком проектной документации;

в иных случаях предусмотренных действующим законодательством.
Срок строительства продлевается по соглашению сторон в установленном законодательством порядке с учетом продолжительности действия обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по договору.

1.5. Приостановление работ на Объекте по решению органов или лиц, осуществляющих технический, санитарно-эпидемиологический, экологический надзор, другие виды контроля за выполнением работ с оформлением соответствующих предписаний, актов и иных документов не рассматриваются в качестве оснований для изменения сроков выполнения работ кроме случаев, когда принятие решения о приостановлении работ на Объекте вызвано причинами, не зависящими от Подрядчика.

1.6. Подрядчик все работы выполняет собственными силами либо с привлечением субподрядных организаций.
Подрядчик не имеет право передать третьим лицам свои обязанности по исполнению настоящего договора без письменного согласия Заказчика. 
2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Неизменная договорная (контрактная) цена определена по результатам процедуры государственной закупки, оформляется протоколом согласования договорной (контрактной) цены (Приложение 3) и с учетом стоимости Оборудования составляет ___________________________________________________ белорусских рублей, в том числе:

неизменная договорная (контрактная) цена -___________________________- _______________________________________________ белорусских рублей;
стоимость Оборудования, закупаемого Подрядчиком по поручению Заказчика, __________________________________________________ белорусских рублей.
Общая сумма договора с выделением суммы обязательств на текущий финансовый год составляет _________________________________________________ белорусских рублей. 
Неизменная договорная (контрактная) цена работ по настоящему договору определена на основании цены предложения Подрядчика, рассчитанной путем применения к стоимости подрядных работ от даты начала разработки сметной документации до даты фактического начала строительства объекта и в пределах нормативного срока строительства объекта прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых Министерством экономики в соответствии с Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 г. № 1553 (далее по тексту – Положение) на основании утвержденной в установленном порядке проектной, в том числе сметной, документации, разработанной на стадии «Строительный проект».

Стоимость Оборудования по настоящему договору определена на основании цены предложения Подрядчика.

2.2. Неизменная цена договора подлежит корректировке в следующих случаях:
увеличения объема работ не более чем на 15 процентов к предусмотренному п. 1.1 Договора при заключении. В этом случае стоимость работ увеличивается пропорционально увеличению объема, а сопутствующих работ – с учетом такого увеличения; 
уменьшения объема работ в случае утраты потребности в приобретении предусмотренного п. 1.1. Договора при его заключении объема соответствующих работ.                  В этом случае стоимость работ уменьшается пропорционально уменьшению их объема,                   а сопутствующих работ – с учетом такого уменьшения;

уменьшения цены Договора без изменения объема (количества) выполняемых работ, в том числе их потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей характеристик; 

изменения налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот;

изменения прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых в установленном порядке;

изменения нормативных правовых актов, в сфере ценообразования в строительстве;
изменения проектной, в том числе сметной, документации по причине обнаружения недостатков технического и (или) счетного характера, а также в случае уточнения обстоятельств, которые невозможно было предусмотреть при ее разработке;
изменения предмета государственной закупки и требований к предмету государственной закупки, его объема (количества), сроков исполнения обязательств подрядчиком (исполнителем) в случае возникновения потребности в приобретении дополнительных работ, не предусмотренных проектной документацией, разработанной по стадии «Строительный проект», необходимость выполнения которых возникла в процессе строительства и подтверждена двухсторонним актом, подписанным заказчиком и разработчиком проектной документации. Стоимость дополнительных работ определяется в соответствии с Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 ноября 2011 г. № 1553»;

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

2.3. Источник финансирования: местный бюджет.
2.4. Объем финансирования составляет:

Финансирование работ по Объекту:
на 2024 год – ____________________________ (____________________________) белорусских рублей.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Порядок расчетов за выполненные работы определяется законодательством и настоящим договором. За расчётный период принимается календарный месяц. Расчеты за выполненные работы осуществляются на основании подписанной уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика справки о стоимости выполненных работ (этапов) по форме С-3а, составленной на основании актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специализированных монтажных работ по форме С-2б, в акт включаются полностью законченные работы, в случае, если в акт формы С-2б включаются не полностью законченные работы, Подрядчик, для подтверждения объемов выполненных работ,  прилагает  акт с расчетом стоимости в ценах на момент составления сметной документации, начала работ и месяца выполнения работ согласно графику производства работ. Акты сдачи-приемки выполненных работ заполняются в соответствии с пунктом 10 постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 20.07.2018 № 29                         (в редакции постановления от 10.04.20169 № 25). 


3.2. Подрядчик представляет Заказчику на рассмотрение акты выполненных строительных и иных специальных монтажных работ не позднее 25 числа отчетного месяца. Справка о стоимости выполненных работ С-3а предоставляется Подрядчиком не позднее 03 числа месяца, следующего за отчетным. Справка, предъявленная для оплаты позже 03 числа месяца, следующего за отчетным, для рассмотрения не принимается.
Заказчик в течение 5 рабочих дней рассматривает представленные справки (акты), заверяет их подписью и печатью.

При несогласии с данными, отраженными в справке (и/или акте), Заказчик возвращает с мотивированным отказом в письменной форме, с указанием срока устранения разногласий. Подрядчик устраняет замечания в указанный срок, обеспечивает предъявление Заказчику документов для оплаты стоимости выполненных работ в той части, которая не оспаривается Сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.
3.3. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком по справке о стоимости выполненных работ по форме С-3а, без авансирования, в течение 60 банковских дней.

Оплата за Оборудование, поставленное Подрядчиком по поручению Заказчика, производится на основании ТТН и отражается в справке о стоимости выполненных работ (форма С-3а), составленной в установленном порядке. При этом, в случае превышения фактической стоимости Оборудования относительно указанной в конкурсном предложении и Договоре, оплата будет производиться по цене, указанной в конкурсном предложении и Договоре, а в случае, если при исполнении договора фактическая стоимость Оборудования будет меньше стоимости, указанной в конкурсном предложении и договоре, то оплата Оборудования будет производиться по фактической цене после подписания соглашения Сторонами об изменении условий договора согласно абз. 6 п.п. 1.8 постановления № 395.
Расчет за поставленное Оборудование в полном объеме Заказчиком производится единовременно путем безналичного перечисления на расчетный счет Подрядчика в срок                      не позднее 60 банковских дней с даты подписания ТТН.

3.4. Работы, не предусмотренные проектной документацией, разработанной по стадии «Строительный проект», необходимость выполнения которых возникла в процессе строительства и подтверждена разработчиком проектной документации на основании двухстороннего акта, подписанного заказчиком и разработчиком проектной документации, являются дополнительными работами.

3.5. В случае исчерпания общей сметной стоимости строительства Объекта или внесения изменений в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, осуществляется корректировка сметной стоимости строительства с повторным утверждением проектно-сметной документации в установленном порядке.

3.6. При превышении нормативных сроков выполнения подрядных работ по вине Подрядчика расчеты за работы, выполненные после нормативного срока, осуществляются с применением прогнозных индексов цен месяца, в котором эти работы должны были быть выполнены согласно графику строительства (производства работ). 

3.7. Заказчик имеет право отказать в подписании акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ при отсутствии оформленных актов возврата материалов и исполнительной документации (за исключением заключительной исполнительной съемки, которая должна быть представлена в комплекте исполнительной документации законченного строительством объекта), известив Генподрядчика письменно.

3.8. Некачественно выполненные работы приемке не подлежат и не оплачиваются до устранения дефектов, как и последующие технологически связанные с ними строительные работы. После устранения дефектов ранее выполненные работы ненадлежащего качества и последующие технологически связанные с ними работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную настоящим договором (графиком производства работ) дату их выполнения.
3.9. В стоимость работ по Договору не включены и оплачиваются Заказчиком дополнительно по фактической стоимости: 
затраты Подрядчика, связанные со стоимостью транспортных расходов по погрузке, разгрузке и транспортировке лома и отходов металла Заказчика на объекты по их использованию и переработке в соответствии с условиями, отраженными в пункте 5.3.28 настоящего договора:

затраты Подрядчика, связанные с сортировкой, дальнейшей транспортировкой, содержанием свалки, размещению (захоронению) и переработке отходов, полученных в результате выполнения работ. 

3.10. Регистрация декларации о соответствии лифта производится Подрядчиком за счет собственных средств.

3.11. При срыве по вине Подрядчика срока выполнения строительно-монтажных работ, установленного Договором, строительно-монтажные работы, выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действовавшим на первоначально установленную Договором дату.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

4.1. Для выполнения работ на Объекте Подрядчик предоставляет Заказчику подтверждение исполнения обязательств по Договору. 

Обеспечиваемыми являются следующие обязательства:
соблюдение сроков и качества выполнения работ, оказания услуг (выполнение работ в сроки, установленные Договором (графиком производства работ);

своевременное устранение недостатков (дефектов) выполненных работ.
4.2. Размер обеспечения при заключении договора государственной закупки в зависимости от процента снижения составляет:
на 0 - 15% - 15% ориентировочной стоимости предмета государственной закупки;
более чем на 15% - 30% ориентировочной стоимости предмета государственной закупки.

4.4. Обеспечением исполнения обязательств по договору могут быть банковская гарантия и (или) перечисление заказчику денежных средств. Участник-победитель вправе выбрать один или несколько видов предоставляемого обеспечения исполнения обязательств по договору. 

4.5. участник-победитель обеспечивает:
перечисление денежных средств заказчику до заключения договора;
предоставление банковской гарантии не позднее 30 календарных дней со дня заключения договора.
4.6. При неперечислении денежных средств в указанный срок Заказчик вправе потребовать замены вида обеспечения исполнения обязательств или отказаться от исполнения обязательств по договору, а подрядчик (исполнитель) признается уклонившимся от заключения договора и подлежит включению в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных           закупок, в соответствии со ст. 17 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З                          «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
4.7. При непредоставлении банковской гарантии в указанный срок заказчик вправе потребовать замены вида обеспечения исполнения обязательств, установив срок для перечисления денежных средств. При неперечислении денежных средств в установленный срок заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по договору, а подрядчик (исполнитель) подлежит включению в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок, в соответствии со ст. 17 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
4.8. В случае замены вида обеспечения исполнения обязательств по Договору соответствующие изменения вносятся в Договор.
4.9. Ориентировочная стоимости предмета государственной закупки составляет  _______________ (______________________________ рубля) белорусских рублей.

4.10. Цена Договора определена по результатам процедуры закупки и составляет   _______________________ (________________ рублей ________________ копеек) белорусских рублей.

4.11. Процент снижения от ориентировочной стоимости предмета государственной закупки составляет ____________%.

4.12. Подрядчик предоставляет вид обеспечения - __________________
4.13. Размер обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору составляет _______________ (_________________ рублей _______________ копеек) белорусских рублей.

4.14. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств предоставление банковской гарантии расходы по ее выдаче лежат на Подрядчике.

Срок действия банковской гарантии составляет ____ месяцев (нормативный срок строительства).

Банковская гарантия составляется на русском или белорусском языках, а в случае составления на других языках – должна быть переведена на русский или белорусский язык (подпись переводчика нотариально удостоверяется на белорусском или русском языке), в качестве бенефициара (лица, в пользу которого выдана банковская гарантия) должен быть указан Заказчик.

Банковская гарантия должна содержать условия уплаты бенефициару денежной суммы (осуществления платежа).

Заказчик возвращает Подрядчику банковскую гарантию в течение 30 календарных дней с даты подписания акта выполненных работ (ввода объекта в эксплуатацию).

4.15. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств перечисление денежных средств, средства перечисляются на расчетный счет Заказчика ____________________ до заключения Договора, что подтверждается платежным поручением. 

4.16. Перечисленные Заказчику денежные средства в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору находятся в распоряжении последнего весь срок действия обязательств Подрядчика по договору.

4.17. В случае замены вида обеспечения исполнения обязательств по договору соответствующие изменения вносятся в проект договора.

4.18. Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору путем перечисления на текущий (расчетный) счет подрядчику в течение 30 календарных дней с момента надлежащего исполнения договорных обязательств в полном объеме в установленный срок.

 4.19. Заказчик возвращает Подрядчику банковскую гарантию в течение 30 календарных дней с момента надлежащего исполнения договорных обязательств в полном объеме в установленный срок.

4.20. Сумма «Обеспечения условий Договора» может быть удержана в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных условиями договора.

4.21. При неисполнении Подрядчиком обязательств по Договору, соответствующие денежные средства перечисляются заказчиком в бюджет и (или) государственный внебюджетный фонд, за счет средств, которых предусмотрено финансирование государственной закупки. 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1. Исполнять условия настоящего договора;

5.1.2. Передать Подрядчику: 

передать Подрядчику утвержденную, прошедшую в установленном порядке экспертизу проектную документацию, а также разрешительную и иную документацию, необходимую для исполнения договора, в количестве 1 (один) экземпляр;

передать Подрядчику лифтовое оборудование в монтаж без передачи права собственности;

5.1.3. Обеспечить осуществление авторского и технического надзора при строительстве Объекта;

5.1.4. Осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделенных на строительство;

5.1.5. Незамедлительно письменно уведомлять Подрядчика о строительных работах ненадлежащего качества и отступлениях от условий заключенного договора;

5.1.6. Содействовать Подрядчику в своевременном и качественном выполнении строительных работ, принимать меры по устранению препятствий в исполнении договора в случаях, порядке и объеме, предусмотренных настоящим договором;

5.1.7. с участием Подрядчика осмотреть и принять результат выполненной работы в течение 3 рабочих дней после завершения работ, подписав акт приемки.

5.1.8. создать комиссию по приемке лифта в эксплуатацию.

5.1.9. при отсутствии полного или необходимого дополнительного объема финансовых ресурсов, необходимых для обеспечения Подрядчиком выполнения работ, указанных в пункте 1.1 настоящего Договора и в определенные им сроки, Заказчик обязуется приостановить выполнение работ с оформлением Сторонами соответствующих актов о приостановлении и возобновлении производства работ;

5.1.10. перенести сроки сдачи объекта соразмерно потерянному времени при его недостаточном или несвоевременном финансировании, выполнении дополнительных объемов работ, не предусмотренных в предоставленной документации;

5.1.11. в случае, обоснованного переноса сроков строительно-монтажных работ, расчет за выполненные работы после возобновления работ производить с учетом измененных графиков производства работ и платежей;

5.1.12. оплатить в полном объеме фактические затраты по сортировке, дальнейшей транспортировке, содержанию свалки, размещению (захоронению) и переработке отходов, полученных в результате выполнения работ по их фактической стоимости при предъявлении Подрядчиком подтверждающих фактические затраты документов, путем включения затрат в справку о стоимости выполненных работ формы С-3а.

5.1.13. До начала производства работ обеспечить подачу Подрядчику через присоединительную сеть электрическую энергию для энергоснабжения объекта с заключением договора с энергоснабжающей организацией и Заказчиком.

5.1.14. Своевременно принимать необходимые меры по исполнению договора и устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему его исполнению;
5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1. Заключать договоры с другими лицами на выполнение отдельных видов (этапов) строительных работ (с согласия Подрядчика);


5.2.2. Заключать договор страхования рисков случайного уничтожения или повреждения Объекта за счет собственных средств;


5.2.3. Вносить в установленном порядке изменения в проектную документацию;


5.2.4. Инициировать внесение изменений в настоящий договор, требовать его расторжения, а также отказаться от исполнения настоящего договора и требовать взыскания убытков в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим договором;


5.2.5. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых строительных работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), целевым использованием выделенных средств, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;


5.2.6. Требовать за счет Подрядчика устранения результата строительных работ ненадлежащего качества, в том числе выявленного в течение гарантийного срока, либо устранить его своими силами, взыскав с Подрядчика стоимость этих работ;


5.2.7. Отказаться от принятия Объекта (результата строительных работ) в случае выявления строительных работ ненадлежащего качества, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком, что должно быть подтверждено соответствующим заключением независимой экспертизы. В случае, если будет доказана вина Подрядчика, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика полного возмещения убытков при расторжении настоящего договора;


5.2.8.  В случае изменения нормативно-технической базы в соответствии с действующим законодательством или внесения изменений в проектное решение по причинам, не зависящим от Подрядчика, вносить в установленном порядке изменения в проектно-сметную документацию не позднее 1,0 месяца до срока окончания работ; 

5.2.9. Требовать взыскания штрафных санкций и понесенных им убытков, обусловленных нарушением настоящего договора, если условиями настоящего договора или законодательством не предусмотрено иное;
5.2.10. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней до завершения строительно-монтажных работ на Объекте совместно с Подрядчиком выполнить контрольный обмер с составлением соответствующего акта.

5.2.11. Осуществлять другие обязанности и права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

5.2.12. требовать удаления со строительной площадки всех материалов и оборудования, не отвечающих требованиям проекта, или не являющихся необходимыми для выполнения настоящего Договора. 

5.2.13. подписанием Акта С-2б и/или Справки С-3а выполненных работ Заказчик не лишается права ссылаться на недостатки в выполненных Подрядчиком работах и в последующем имеет право требовать их устранения. Если Подрядчик не признает указанные Заказчиком недостатки работ или отклонение от проектной документации Заказчик имеет право пригласить Специализированную организацию для определения таких недостатков или отклонений. Заключение и (или) решение специализированной организации, по которым стороны не пришли к согласию, является для сторон обязательным и подлежит исполнению.  Расходы, связанные с привлечение специализированной организации, несет сторона, не в пользу которой решен вопрос, по которому была привлечена специализированная организация.

5.2.14. осуществлять другие права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и настоящим Договором, в том числе техническими нормативными правовыми актами.

5.3. Подрядчик обязан:

5.3.1. исполнять условия настоящего договора;

5.3.2. не передавать без согласия Заказчика проектную документацию (экземпляры, копии) третьим лицам;

5.3.3. согласовывать с заказчиком письменно субподрядные организации на выполнение отдельных видов работ;

5.3.4. выполнять строительные работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, а также проектной документации;

5.3.5. получить у Заказчика проектно-сметную документацию и в течение 10 календарных дней проверить ее комплектность, ознакомиться с ней и при необходимости внести свои предложения;
5.3.6. выполнять строительные работы в определенные Договором сроки в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ;

5.3.7. закупать материальные ресурсы в случаях и порядке, предусмотренных законодательством и настоящим договором;
5.3.8. по поручению Заказчика закупить и поставить оборудование, учтенное проектно-сметной документацией; а также выполнить пусконаладочные работы, учтенные проектно-сметной документацией  

5.3.9. обеспечить надлежащее качество выполняемых работ;
5.3.10. уведомлять Заказчика об осуществлении экспертной проверки, испытании результата строительных работ, материальных ресурсов, которые используются для выполнения строительных работ;
5.3.11. обеспечивать надлежащее и безопасное складирование материалов, ежедневную уборку строительной площадки, мест общего пользования и Объекта в целом от строительных отходов и мусора;
5.3.12. своевременно устранять за свой счет результат строительных работ ненадлежащего качества, за который он несет ответственность;
5.3.13. исправлять по требованию Заказчика и за его счет результат строительных работ ненадлежащего качества, за который Подрядчик не несет ответственности, кроме случаев, когда эти работы не могут быть выполнены по независящим от Подрядчика причинам;
5.3.14. своевременно предупреждать Заказчика о том, что следование его указаниям о способе выполнения строительных работ угрожает их качеству или пригодности, и о наличии других обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу, а также приостанавливать выполнение строительных работ до получения его указаний;
5.3.15. обеспечить сохранность оборудования и материалов, находящихся на строительном объекте с момента начала работ и до подписания акта выполненных работ;
5.3.16. нести ответственность за технику безопасности, охрану труда и пожарную безопасность на объекте в части, связанной с производством работ по данному договору;
5.3.17. выполнять строительно-монтажные работы в определенные договором сроки в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ;
5.3.18. при выявлении Подрядчиком дополнительных работ, не предусмотренных в проектной документации и влекущих увеличение стоимости строительства Объекта, своевременно сообщить об этом Заказчику в письменной форме. При неполучении от Заказчика ответа в течение 10 (десяти) календарных дней Подрядчик вправе приостановить выполнение строительно-монтажных работ;
5.3.19. уведомить Заказчика путем направления телефонограммы за (три) рабочих дня о необходимости освидетельствования, скрываемых последующими работами, строительных работ, а также отдельных несущих конструкций, определенных в проектной документации как ответственные, в случаях, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами;

5.3.20. информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер;

5.3.21. исправлять по требованию Заказчика в течение 5 рабочих дней результат выполняемых/выполненных строительных работ ненадлежащего качества. Если в течение указанного срока устранить некачественно выполненные/выполняемые работы невозможно, Подрядчик должен устранить недостатки в течение кратчайшего технологически возможного срока, известив об этом Заказчика;
5.3.22. оформлять исполнительную документацию, подтверждающую соответствие выполненных строительно-монтажных работ проектной документации и требованиям технических нормативных правовых актов, вести и в установленном порядке обеспечивать передачу Заказчику других документов, связанных с исполнением договора. Предъявлять Заказчику исполнительную документацию (журналы производства работ, журналы входного контроля, сертификаты и паспорта на использованные материалы) ежемесячно перед подписанием актов выполненных работ, а также в любое время по требованию технического надзора;

5.3.23. до начала производства работ заключить договор на подачу электрической энергии с энергоснабжающей организацией и Заказчиком. Производить оплату за потребленную в ходе строительно-монтажных работ электроэнергию по акту С-4, путем включения затрат в справку о стоимости выполненных работ формы С-3а;

5.3.24. Производить подключение кабельной линии к существующей линии ПДЗ, в случае её повреждения. В случае отсутствия возможности подключения, осуществить прокладку новой линии с последующим подключением за счёт собственных средств (при условии отсутствия данных работ в проектно-сметной документации)

5.3.25. Осуществлять оплату опломбировки приборов учета электрической энергии за счёт собственных средств

5.3.26. передать Заказчику в порядке, предусмотренном законодательством и договором, объект, результат строительно-монтажных работ;

5.3.27. собственником образующихся отходов, с момента их образования на объекте, является Заказчик. Подрядчик организовывает места временного хранения отходов на строительной площадке, ведет их первичный учет в местах образования, общий учет отходов, проводит их инвентаризацию согласно действующему законодательству, персонально обеспечивает сохранность лома черных и цветных металлов, а также организовывает вывоз и передачу на объекты по использованию (на безвозмездной основе) или захоронению отходов. Возмещение затрат на временное хранение, погрузку, вывоз и захоронение отходов производится в соответствии с их стоимостью, указанной в расчете контрактной цены Подрядчика. Лом и отходы черных и цветных металлов подлежат передаче на переработку ГО «Белвторчермет» и ГО «Белцветмет». Погрузка и вывоз металлолома и цветных металлов производится транспортным средством Подрядчика по накладным Заказчика. Затраты на перевозку, погрузку на объект использования отходов включаются в локальные сметы, либо оформляются актом на дополнительные работы исходя из их фактической массы (тонн), расстояния до пункта передачи (км) и тарифов на перевозку грузов, которые приводятся ежемесячно в составе республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы. Стоимость погрузочных работ включается в соответствии с порядком определения сметной стоимости работ на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на дату разработки сметной документации. Количество получаемых строительных отходов и материалов для их дальнейшего использования уточняется в ходе ремонта актом формы С-14. 

С участием Заказчика подрядчик обязан оформить акт демонтируемого оборудования по форме С-14 «Акт оприходования материалов, полученных от разборки», согласно постановлению Министерства строительства и архитектуры Республики Беларусь (далее – МАиС) «О примерных формах учетных документов в строительстве» от 25.01.2013 №3, который является основанием для отражения демонтируемого оборудования (лома и отходов металлов) в бухгалтерском учете Заказчика, являющегося его собственником. В случае принятия Заказчиком решения о передаче демонтируемого оборудования (лома и отходов металлов) на временное хранение Подрядчику, последний принимает демонтируемое оборудование (лом и отходы металлов) на хранение на основании акта формы С-14 с отражением его стоимости на забалансовом счете; 

5.3.28. произвести погрузку, вывоз и сдачу лома и отходов металлов Заказчика                           от демонтируемого оборудования по товарно-транспортным накладным (ТТН), выписанным Заказчиком в адрес организаций, осуществляющих их приемку по их использованию, в соответствии с проектными решениями, включающим в себя комплекс мероприятий по перевозке и размещению лома и отходов металлов от демонтируемого оборудования на объекты по их использованию, и с выполнением требований Указа Президента Республики Беларусь от 05.05.1995 г. № 179 «О мерах по усилению борьбы с хищением драгоценных, черных и цветных металлов, их лома и отходов, драгоценных камней»;  

5.3.29. проводить комплексное питание смонтированного им оборудования;

5.3.30. обеспечить безопасность работ в зоне монтажа, в том числе в ночное время и в нерабочие дни;

5.3.31. незамедлительно предоставить в отдел капитального ремонта Заказчика Паспорта на, установленное лифтовое оборудование после завершения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ; 

5.3.32. компенсировать все убытки и весь ущерб, связанные с травмами или ущербом, нанесенным сотрудникам или третьим лицам, или их собственности любого рода, возникшие вследствие проведения строительно-монтажных работ и в период гарантийного срока, а также, компенсировать материальные притязания, судебные издержки, расходы, сборы и выплаты, которые возникают вследствие не надлежащего выполнения Подрядчиком строительно-монтажных работ на Объекте;

5.3.33. применять для работы фирменную одежду с отличительными знаками и эмблемами;

5.3.34. предоставить Заказчику, обеспечение исполнения своих обязательств по устранению результата строительных, специальных, монтажных работ ненадлежащего качества, выявленного в период гарантийного срока эксплуатации Объекта строительства жилищного назначения, путем ежемесячного резервирования на период первых двух лет, на специальном счете Подрядчика средств в размере 0,5 процента стоимости выполненных на Объекте строительных, монтажных работ на период действия гарантийного срока эксплуатации объекта на основании п.1.14 Указа Президента РБ № 26 от 14.01.2014.

В течение 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего договора открыть специальный счет для обеспечения исполнения обязательств по устранению результата строительных, специальных, монтажных работ ненадлежащего качества, выявленного в период гарантийного срока эксплуатации Объекта и не позднее трех рабочих дней с момента открытия специального счета письменно сообщит Заказчику его реквизиты. Порядок резервирования Подрядчиком средств для обеспечения исполнения своих обязательств по устранению результата строительных, специальных, монтажных работ ненадлежащего качества, выявленного в период гарантийного срока эксплуатации Объекта, их учета, расходования, в том числе перечисления в местный бюджет, осуществляется в соответствии с утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2014г. № 299 «Об утверждении положения о порядке резервирования Подрядчиком средств для обеспечения устранения результата строительных, специальных, монтажных работ ненадлежащего качества, выявленного в период гарантийного срока эксплуатации объекта строительства, их учета, расходования, в том числе перечисления в местный бюджет».

Специальный счет: _____________________________________________.
5.3.35. принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению настоящего Договора;

5.3.36. соответствовать требованиям (на весь период выполнения строительно-монтажных работ), установленным на процедуре закупки (применение права на преференциальную поправку в размере 25 процентов) в соответствии с пунктом 1.5.  постановления № 395.
5.3.37. обеспечить культуру общения с жильцами ремонтируемого объекта. Своевременно реагировать на устные обращения граждан, касающиеся вопросов проведения ремонтных работ.
5.3.38. самостоятельно получать необходимые разрешения и согласования в государственных надзорных и эксплуатационных службах по вопросам исполнения настоящего Договора, относящихся к компетенции Подрядчика.

5.3.39. после завершения работ на объекте освободить в 7-мидневный срок строительную площадку от принадлежащих Подрядчику строительных машин и оборудования, транспортных средств, инструментов, инвентаря, строительных материалов, изделий, конструкций, временных зданий и сооружений. Восстановить порушенное благоустройство территории в месте расположения строительного городка.
5.3.40. при производстве ремонтно-строительных работ, складировании материалов, эксплуатации техники, Подрядчик обязан разработать мероприятия по предупреждению повреждения элементов благоустройства и озеленения (газонов, кустарников и т.д.).                       В случае повреждения элементов благоустройства Подрядчик обязан привести их в надлежащее состояние за счет собственных средств.

5.3.41 подрядчик обязан ежедневно за 30 минут до окончания работ убрать строительную площадку, придомовую территорию, лестничные клетки от строительного мусора. Подрядчик постоянно организовывает вывоз строительного мусора с территории ремонтируемого объекта. Не допускается на территории ремонтируемого жилого дома нахождение переполненного контейнера.

5.3.42. согласовывать с Заказчиком субподрядные организации, путем письменного уведомления с приложением разрешающих документов на производство специальных работ субподрядной организацией (аттестат соответствия, сертификаты, свидетельство о технической компетенции, приказы на ответственных производителей работ, квалификационные аттестата производителей работ). 

5.3.43. для выполнения строительно-монтажных работ по настоящему договору иметь: персонал специалистов, подготовленный и имеющий опыт по соответствующим специальностям и линейный персонал (мастера, прорабы и т.д.), чья профессиональная подготовка надлежащим образом обеспечивает качественное выполнение работ, предусмотренных нормативными документами.

5.3.44. самостоятельно присутствовать на объекте совместно с представителем филиала «Энергосбыт» при распломбировке и последующей опломбировке приборов учёта электрической энергии по письму КУП «ЖКХ №1 Московского района г.Минска» необходимой для дальнейшего выполнения электромонтажных работ.

5.3.45. устранять замечания, полученные от представителей Госпромнадзора, завода-изготовителя «Могилёвлифтмаш», обслуживающей организации ОАО «Лифтсервис»,  заказчика, в течение трёх дней с момента их получения, силами подрядной организации.

В случае не устранения Подрядчиком замечаний в вышеуказанные сроки, Заказчик вправе привлечь стороннюю организацию для устранения выданных замечаний, а понесённые затраты предъявить подрядной организации.

5.3.46. 
при необходимости повторного выхода представителей Госпромнадзора, обслуживающей организации Лифтсервис, завода-изготовителя «Могилевлифтмаш», возникшего вследствие ненадлежащего выполнения строительных работ по вине Подрядчика, повторный вызов представителей вышеуказанных организаций Подрядчик оплачивает за счёт собственных средств и в акты выполненных работ данные затраты не включаются.

5.3.47. выполнить работы (оказать услуги) собственными силами на сумму не менее 50 процентов стоимости работ (услуг), составляющих предмет настоящего Договора (данный пункт Договора является обязательным к исполнению в случае если к Подрядчику в ходе проведения процедур закупки были установлены дополнительные требования, предусмотренные приложением 1-1  постановления № 395).
5.3.48. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором, Правилами и иными нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами.


5.4. Подрядчик имеет право:


5.4.1. Принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению настоящего договора;


5.4.2. Привлекать субподрядчиков для выполнения отдельных видов (этапов) строительных работ (если это предусмотрено настоящим договором). Договоры заключаются с субподрядчиками, если они являются финансово-устойчивыми, профессиональными, имеют аттестат и сертификаты соответствия на соответствующие виды деятельности, располагают необходимыми возможностями и гарантиями своевременного и качественного выполнения работ. Подрядчик организует и координирует работу субподрядчиков и несет ответственность перед Заказчиком за выполнение всех видов строительных работ, производимых им и его субподрядчиками;


5.4.3.  Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и настоящим договором.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА РАБОЧЕЙ СИЛОЙ

6.1. Подрядчик за свой счет обеспечивает Объект рабочей силой.
6.2. Подрядчик для выполнения работ на Объекте имеет: аттестованный персонал специалистов, подготовленный и имеющий опыт по соответствующим специальностям и линейный персонал (мастера, прорабы и т.д.), чья профессиональная подготовка надлежащим образом обеспечивает качественное выполнение работ, предусмотренных нормативными документами).

6.3. Медицинское обслуживание персонала Подрядчика при несчастных случаях, включая вывоз врача на дом, госпитализацию в необходимых случаях и вызов скорой медицинской помощи, осуществляется в установленном в Республике Беларусь порядке за счет Подрядчика.
6.4. Подрядчик самостоятельно, без участия Заказчика, решает все вопросы его (Подрядчика) взаимоотношений со своими рабочими и специалистами.
6.5. Подрядчик обязан обеспечить своих работников спецодеждой с логотипом организации.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ


7.1. Подрядчик самостоятельно обеспечивает Объект материальными ресурсами, конструкциями, изделиями и технологическим оборудованием. Выбор поставщиков осуществляется в соответствии с требованиями законодательства.


7.2. Подрядчик несет ответственность за соответствие поставленных им материальных ресурсов представленным сертификатам и паспортам.

7.3. Подрядчик выбирает самостоятельно кратчайшие транспортные схемы перевозки и транспортные средства, распределяет грузы, включая строительную технику, таким образом, чтобы предотвратить возникновение ущерба либо препятствий и ограничений на дорогах, мостах, других дорожных сооружениях.
7.4. Сторона, заключившая договор поставки, несет ответственность за его исполнение по срокам поставки, по качеству поставляемых материалов, изделий, оборудования и соответствия их проекту.

7.5. Заказчик поручает Подрядчику приобретение оборудования для Объекта самостоятельно.
В целях оптимизации закупок импортных товаров, экономного и рационального использования бюджетных средств:

приобретение импортных материалов осуществлять при отсутствии либо недостаточности их производства в Республике Беларусь с предоставлением заключения (справки) республиканского органа государственного управления или иной государственной организации, подчиненной Правительству Республики Беларусь, осуществляющего регулирование и управление в отрасли (сфере деятельности), к которой относится производство закупаемого товара, а при отсутствии такого республиканского органа или государственной организации – с облисполкомом и Мингорисполкомом по месту размещения Объекта;

в случае закупки импортных товаров представлять при подписании актов выполненных работ обоснование необходимости приобретения таких товаров и подтверждения факта отсутствия белорусских аналогов импортного товара.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


8.1. Стороны обязаны своевременно принимать необходимые меры по исполнению настоящего договора и устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему его исполнению.


8.2. Стороны назначают своих представителей из числа аттестованных специалистов для организации исполнения обязательств по настоящему договору и решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения. Документы, подтверждающие полномочия представителей Сторон, прикладываются к настоящему договору.


8.3. Организация строительных работ должна соответствовать документации по организации строительства и производству работ.


8.4. Подрядчик, если иное не предусмотрено настоящим договором, обеспечивает охрану, ограждение, освещение строительной площадки, а также возможность доступа уполномоченных представителей Заказчика и контролирующих органов к Объекту при соблюдении правил безопасности, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами.

8.5. При выявлении строительно-монтажных работ ненадлежащего качества Заказчик (либо уполномоченное им лицо) в присутствии Подрядчика (либо уполномоченного им лица) в течение 2 (двух) дней составляет в произвольной форме акт, в котором указывается перечень строительных работ ненадлежащего качества и сроки их устранения, и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан устранить указанные в акте замечания за свой счет. При непринятии Подрядчиком мер по устранению замечаний Заказчик вправе в установленном порядке приостановить выполнение Подрядчиком работ. 

Отказ Подрядчика от присутствия при составлении указанного акта не лишает Заказчика права составить его в одностороннем порядке. 

8.6. Подрядчик по окончании работ по устройству внешнего электроснабжения обязан получить согласование Заказчика о выполнении требований технических условий.

8.7. По окончании выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик обязан передать Заказчику исполнительную документацию, предусмотренную техническими нормативными правовыми актами, за период исполнения условий договора.

8.8. После окончания выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик обязан освободить строительную площадку от строительных отходов, неиспользованных материальных ресурсов и др. в согласованные с Заказчиком сроки.

8.9. При выявлении строительно-монтажных работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт (далее - дефектный акт).

Для участия в составлении дефектного акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 рабочих дней от даты получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя подрядчика в установленный срок дефектный акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Подрядчику для исправления строительных работ ненадлежащего качества.

Гарантийный срок прерывается на время, в течение которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие выявления работ ненадлежащего качества, за которые несет ответственность подрядчик.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
9.1. Гарантийный срок по Объекту, принятому в эксплуатацию составляет ___________________ (не менее шестидесяти месяцев) с даты утверждения акта приемки Объекта ремонта. Гарантийный срок на технологическое, инженерное, сантехническое, электротехническое и другое Оборудование, материалы и изделия, использованные для выполнения строительно-монтажных работ, устанавливается законодательством, в том числе нормативными правовыми актами, или заводом-изготовителем.

9.2. Подрядчик гарантирует:

выполнение всех видов работ в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и проектно-сметной документацией, утвержденной в установленном порядке;

устранение недоделок и дефектов, допущенных по вине Подрядчика и выявленных в работах. В том числе, и в период гарантийной эксплуатации в сроки, согласованные с Заказчиком;

освобождение Заказчика от всех претензий и требований со стороны третьих лиц, которые возникают вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком и/или Субподрядчиками, а также нанятыми на работу лицами при выполнении работ и перевозок грузов, а в случае возникновения таковых принимает на себя возмещение убытков, издержек и расходов.

9.3. Если в течение срока гарантийной эксплуатации Объекта ремонта выяснится, что отдельные виды работ, или отдельные единицы Оборудования, при условии их использования в соответствии с инструкциями по обслуживанию и эксплуатации, будут иметь дефекты или недоделки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком, принятых им на себя обязательств, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляют дефектный акт. В акте в обязательном порядке фиксируются: наименование дефекта, дата его обнаружения и порядок предполагаемого устранения. Подрядчик обязан устранить любой такой дефект или произвести замену системы (единицы) Оборудования своими силами и за свой счет в срок, указанный в дефектном акте.
9.4. В случае, если Подрядчик откажется от составления или подписания дефектного акта, окончательным документом для Сторон по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный с участием представителя Заказчика, технического надзора, проектной организации.

9.5. В случае, если Подрядчик в течение срока, указанного в дефектном акте, не заменит некачественное Оборудование, поставляемое последним, или не устранит дефекты и недоделки, указанные в акте, то Заказчик вправе заменить Оборудование и устранить дефекты и недоделки силами других организаций за счет виновной стороны.

Если сумма расходов и убытков Заказчика в этом случае окажется больше размера сумм, подлежащих выплате Подрядчику, Подрядчик оплачивает Заказчику разницу, соответствующую его фактическим расходам в соответствии с платежным требованием.
9.6. При выявлении строительных работ, Оборудования ненадлежащего качества в период гарантийного срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт (далее - дефектный акт).


Для участия в составлении дефектного акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок дефектный акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Подрядчику для исправления строительных работ, ремонта и/или замены Оборудования ненадлежащего качества.


В составлении дефектного акта, согласовании сроков и порядка устранения недостатков по строительным работам, выполненным субподрядными организациями, участвует представитель субподрядчика.


Гарантийный срок прерывается на время, в течение которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие выявления строительных работ, Оборудования ненадлежащего качества, за которые несет ответственность Подрядчик.

9.7. Формой обеспечения Подрядчиком исполнения своих обязательств по устранению результатов строительных, монтажных и иных работ ненадлежащего качества, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации объекта, в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 № 299, является резервирование на специальном счете на период первых двух лет действия гарантийного срока эксплуатации Объекта средств в размере 0,5 % стоимости выполненных работ.
Заказчик перечисляет денежные средства в размере 0,5% стоимости строительных, специальных, монтажных работ, выполненных Подрядчиком в периоде, принятом за расчетный, и принятых Заказчиком, без учета налога на добавленную стоимость, на специальный счет.

Зарезервированные средства имеют целевое назначение и используются Подрядчиком на оплату стоимости работ по устранению результата работ ненадлежащего качества.

При отсутствии строительных, специальных монтажных работ ненадлежащего качества по истечении первого года гарантийного срока эксплуатации Объекта Подрядчик вправе использовать по собственному усмотрению 50 процентов от суммы зарезервированных средств, по окончании второго года гарантийного срока – остаток зарезервированных средств и начисленные по ним проценты.

Отсутствие результата работ ненадлежащего качества подтверждается справкой, подписанной уполномоченными представителями заказчика, застройщика, собственника (владельца) принятого в эксплуатацию объекта и подрядчика.

10. СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА СТОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
ПОРЯДОК И ПРИЕМКА ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ
10.1. Приемка выполненных строительно-монтажных работ осуществляется в порядке, установленном законодательством.

Сдача выполненных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актом сдачи-приемки работ, который подписывается обеими сторонами.

При отказе одной из сторон от подписания акта сдачи-приемки работ в нем делается отметка об этом с указанием мотивов отказа, и акт подписывается другой стороной.                     Акт сдачи-приемки работ, подписанный только одной стороной, может быть признан в судебном порядке недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания этого акта признаны судом обоснованными.

10.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче выполненных строительных работ, обязан в течение трех рабочих дней приступить к их приемке.

10.3. Заказчик обязан организовать комиссию по приемке вновь смонтированного лифта при предоставлении Подрядчиком установленных ПОПБЭЛиСГП документов в течение 3-х дней от даты получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче в эксплуатацию; 

10.4. Подрядчик обязан принять участие в работе комиссии по приёмке вновь смонтированного лифта в эксплуатацию и в проведении полного технического освидетельствования лифта  уполномоченным представителем Госпромнадзора с получением положительного заключения и сдачей законченного комплекса работ в сроки, предусмотренные п.2.1. настоящего договора.

10.5. Подрядчик обязан предъявить к допуску РУП «Минскэнерго» филиал «Госэнергогазнадзор», реконструируемые электроустановки; приемо-сдаточную документацию на электромонтажные работы РДС 1.03.01-98.

10.6. Подрядчик обязан обеспечить получение допуска филиала «Госэнергогазнадзор» РУП «Минскэнерго» в эксплуатацию электроустановок после замены лифтового оборудования.

10.7. В случае выявления РУП «Минскэнерго» филиал «Госэнергогазнадзор» замечаний, Подрядчик обязан:

устранить замечания в течение 5 рабочих дней после письменного уведомления его Заказчиком;

в течение 2-х рабочих дней предоставить всю необходимую документацию, запрашиваемую инспекцией РУП «Минскэнерго» филиал «Госэнергогазнадзор».

10.8. Подрядчик за счет собственных средств обязан устранить дефекты и восстановить в надлежащее техническое и эстетическое состояние конструктивные элементы, поврежденные при или после выполнения строительно-монтажных работ по замене лифтового оборудования. 

10.9. В случае поступления обращений и заявок от граждан в КУП «ЖКХ № 1 Московского района г.Минска», Единую диспетчерскую службу и на портал «Мой город» по вопросу устранения дефектов и восстановления в надлежащее состояние конструктивных элементов в период или после выполнения Подрядчиком строительно-монтажных работ, Подрядчик обязан их незамедлительно устранить за счет собственных средств. 

10.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта (результата строительных работ), Оборудования до его приемки в установленном порядке Заказчиком несет Подрядчик.


10.11. Если Объект (результат строительных работ), Оборудование не принимается Заказчиком по независящим от Подрядчика причинам, гарантийный срок исчисляется со дня, когда Заказчик должен был его принять.


10.12. Затраты на содержание Объекта после его приемки несет Заказчик.

10.13. Приемка оборудования по количеству и качеству производится в соответствии с Положением о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 № 1290.
10.14. Оборудование в рамках настоящего договора приобретается с целью выполнения строительно-монтажных работ на Объекте(-ах) по поручению Заказчика.
10.15. Доставка Оборудования на Объект(-ты) осуществляется силами Подрядчика за счет собственных средств.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Заказчик несет ответственность за счет собственных средств за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) Подрядчику в следующих случаях и размерах:

11.1.1. за необоснованное уклонение от приемки выполненных строительных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение – 0,2% стоимости непринятых работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;

11.1.2. за несвоевременное проведение по вине Заказчика расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке строительные работы – 0,2% не перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10% размера этой суммы. Заказчик не несет ответственности за своевременность и полноту оплаты выполненных работ органами казначейства;
11.1.3. за несвоевременную оплату за поставленное Оборудование Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,15% от стоимости поставленного Оборудования за каждый день просрочки оплаты.
11.2. Подрядчик несет ответственность за счет собственных средств за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и уплачивает штраф Заказчику в следующих случаях и размерах:

11.2.1. за нарушение установленных в договоре (графике производства работ) сроков выполнения строительных работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение – 0,2% от стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20% их стоимости;
11.2.2. за превышение по своей вине установленных договором сроков сдачи объекта в эксплуатацию (передачи результата строительных работ) – 0,15% стоимости объекта за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости объекта (результата строительных работ);
11.2.3. за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока) – 2% стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока;
11.2.4. за каждую обоснованную жалобу жильцов по вопросу качества и сроков выполнения работ Подрядчиком – 20 базовых величин;
11.2.5. за нарушение правил противопожарной безопасности на объекте –10 (десять) базовых величин за каждый выявленный факт нарушения;

11.2.6. за неосвобождение строительной площадки от строительных отходов, неиспользованных материальных ресурсов и временных построек в срок, указанный в подпункте 5.3.39 пункта 5 настоящего договора, - 5 (пять) базовых величин за каждый день до окончательного приведения объекта в надлежащий вид;
11.2.7. за несвоевременную поставку Оборудования Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,15% от стоимости Оборудования за каждый день просрочки непоставленного (недопоставленного) Оборудования.
11.2.8. за достоверность представленных актов выполненных работ С-2а, С-2б – в размере 5 базовых величин за каждый выявленный факт нарушения. В случае установления контролирующими органами фактов завышения в вышеперечисленных документах фактических затрат, Подрядчик в полном объеме возмещает штрафные санкции предъявленные Заказчику и размер завышения. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от исполнения принятых на себя обязательств по настоящему договору. Все неустойки уплачиваются без взаимных зачетов;


11.3. Кроме уплаты штрафа виновная сторона возмещает другой стороне убытки в сумме, не покрытой штрафом.
11.4. Оплата штрафа не освобождает Стороны от их обязательств по исполнению настоящего договора.

11.5. При выявлении контролирующими органами завышений объемов и (или) стоимости выполненных работ, вызванное приписками, применением неправильных расценок и повышающих коэффициентов и другими причинами завышений, следствием чего стало применение к Заказчику штрафных санкций, Подрядчик возмещает Заказчику штраф в полном объеме, а также размер завышения.
11.6. Риск случайной гибели или повреждения результата выполненных работ до сдачи Объекта Заказчику несет Подрядчик.

11.7. Подрядчик возмещает Заказчику затраты по оплате повторного заявления на осмотр электроустановок инспектором ГУ «Госэнергогазнадзор», в случае, если первоначальный отказ был получен по вине Подрядчика.
11.8. При поступлении к Заказчику обоснованных замечаний в части выполнения Подрядчиком работ ненадлежащего качества и (или) несвоевременного выполнения работ по ликвидации аварийных ситуаций, повлекших вынесение замечания (предписания) и (или) наложение штрафа от надзорных организаций, наличие многочисленных заявок и обращений от граждан - в виде штрафа в размере 4 (четырех) базовых величин за каждое замечание (предписание) и (или) полное возмещение штрафа, поступившего в адрес Заказчика от надзорных органов.
11.9. До сдачи объекта в эксплуатацию Подрядчик несет ответственность за не сохранность оборудования,   материалов, расположенных на объекте,  и в случае их поломки или хищения  Заказчик вправе потребовать возмещения причиненных убытков.  

При проведении работ по замене лифтового оборудования  в случае несанкционированного вмешательства в работу приборов учёта, повреждения оборудования, электросчётчиков, самовольного  повреждения или срыва пломб на приборах учёта, обрезания и повреждения электропроводов, демонтажа средств расчётного учёта, нарушение схем подключения и иные нарушения в работе средств расчетного учета, подключение оборудования мимо приборов учёта и т.п., до момента выхода представителей филиала «Энергосбыт РУП Минскэнерго» подрядная организация оплачивает штрафные акты, расчёты по мощности согласно счёт фактур, выставленных филиалом «Энергосбыт» в адрес УП «ЖРЭО Московского района г.Минска», КУП «ЖКХ №1 Московского района г.Минска» в полном объёме. Также в случае не согласия с выставленными суммами на заседании комиссии по рассмотрению актов о самовольном безучётном потреблении в филиале «Энергосбыт» (ул. Фабричная 24 актовый зал) подтверждает документально и оспаривает фактически выставленные штрафные акты. 

 Выезд представителя службы заказчика на комиссию для совместного с подрядной организацией оспаривания штрафных актов и доказательства в уменьшении сумм ущерба составляет – 2 б.в. и оплачивается подрядной организацией на расчётный счёт Заказчика.

11.10. В случае не устранения замечаний, указанных в п.5.3.45, выданных подрядной организации выполняющей замену лифтового оборудования от Госпромнадзора, завода-изготовителя «Могилёвлифтмаш», обслуживающей организации ОАО «Лифтсервис», к подрядчику применяются штрафные санкции в размере 10 б.в.
11.11. В случае регистрации лифта в Департаменте по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь – (далее Госпромнадзор) и не сдаче его обслуживающей организации, Подрядчик несёт ответственность, и уплачивает штрафные санкции в размере 20 базовых величин. 

11.12. «Подрядчик» несет в полном объеме материальную ответственность за причиненные третьим лицам убытки, ущерб их имуществу, явившихся причиной неправомерных действий (бездействия) «Подрядчика» при выполнении работ в рамках настоящего Договора. А также возмещает вред, причиненный жизни, здоровью третьих лиц вследствие невыполнения работ, предусмотренных настоящим договором, либо выполнения работ с недостатками, в том числе вследствие применения в процессе выполнения указанных работ изделий (материалов) и технологий, опасных для жизни, здоровья и (или) имущества третьих лиц, а также окружающей среды. Третьи лица вправе требовать от «Подрядчика» компенсации морального вреда, причиненного нарушением их прав, независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда. Размер данной компенсации определяется судом. 

11.13. Дополнительно Подрядчик возмещает Заказчику все понесенные им расходы (убытки), в том числе судебные издержки, которые возникли вследствие ненадлежащего выполнения подрядчиком работ, являющихся предметом настоящего договора, как в период выполнения работ, так и в период гарантийного срока.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА


12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.


12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.


12.3. Каждая из Сторон настоящего договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются: предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; предоставление каких-либо гарантий; ускорение существующих процедур; иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.


12.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.


В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.


12.5. Стороны настоящего договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.


12.6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.


12.7. В случае нарушения одной из сторон обязательства воздержаться от запрещенных в п. 1 настоящей оговорки действий и (или) неполучения другой стороной подтверждения, что нарушения не произошло и не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или частично, направив письменное уведомление о расторжении без возмещения затрат (убытков) по исполнению обязательств по договору (контракту) другой стороне. В тоже время сторона, по чьей инициативе был, расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей оговорки, вправе требовать возмещение реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

13.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия, и других обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора.
Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности должны быть подтверждены торговой (торгово-промышленной палатой) или иным компетентным органом страны, где обстоятельства непреодолимой силы имели место.


13.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.


13.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о препятствии в исполнении своих обязательств любым из доступных способов связи (телефакс, телеграф, электронная почта или другой способ) с обязательным подтверждением получения уведомления.


Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении указанных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них.


13.4. Если последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более 90 дней, и Стороны не смогут договориться, тогда каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.
14. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА


14.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся в соответствии с законодательством о государственных закупках путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.


14.2. Изменение условий настоящего договора в период его исполнения возможно по соглашению Сторон, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

Не допускается изменение условий Договора при его исполнении в части предмета государственной закупки и требований к предмету государственной закупки, порядка оплаты, сроков исполнения обязательств «Подрядчиком», ответственности «Сторон» за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, за исключением случаев, установленных законодательством.

14.3. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся путем заключения «Сторонами» дополнительного соглашения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.


Если Стороны своевременно не приняли мер по изменению условий настоящего договора, они обязаны выполнять условия заключенного договора, кроме случаев изменения законодательства, регулирующего их отношения при исполнении настоящего договора.


14.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в одностороннем порядке по инициативе «Заказчика» при неоднократном нарушении «Подрядчиком» сроков и качества выполняемых работ, по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики Беларусь.

Под неоднократностью нарушения понимается нарушение, которое допускается подрядчиком не менее двух раз.

Настоящий договор может быть расторгнут в случае непредоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по настоящему договору.

Расторжение Договора допускается так же по инициативе Заказчика при одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствовал требованиям к участникам, установленным документами, предоставляемыми для подготовки предложения, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать участником-победителем процедуры государственной закупки, по результатам которой заключен настоящий Договор.


14.5. В случае прекращения договора в связи с односторонним отказом «Заказчика» от исполнения Договора, «Заказчик» вправе требовать возмещения убытков, причиненных прекращением договора.


14.6. При согласии Заказчика (Подрядчика) с поступившими от другой стороны предложениями расторжение настоящего договора оформляется двусторонним актом, в котором указываются:

· объем и стоимость фактически выполненных Подрядчиком строительных работ;

· перечень передаваемой Заказчику исполнительной документации;

· перечень и стоимость имущества Заказчика, не использованного Подрядчиком при выполнении строительных работ;

· перечень и стоимость материальных ресурсов, Оборудования, приобретенных Подрядчиком и не использованных при выполнении строительных работ;

· перечень имущества Подрядчика, подлежащего вывозу со строительной площадки, и сроки выполнения этого обязательства;

· гарантийные обязательства по принятым Заказчиком результатам строительных работ;

· другие обязательства Сторон, которые необходимо исполнить в связи с расторжением настоящего договора, позволяющие урегулировать имеющиеся имущественные правоотношения между Заказчиком и Подрядчиком.

14.7. Соглашение об изменении или расторжении Договора совершается в той же форме, что и Договор.

15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

15.1. Все споры и разногласия, которые возникнут при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. Досудебный порядок рассмотрения споров является обязательным, путем направления одной Стороной претензии другой Стороне. Ответ на претензию должен быть дан отправителю не позднее 20 календарных дней с даты получения претензии получателем.

К претензии прилагаются все документы, и указываются все сведения, необходимые для рассмотрения претензии по существу.
15.2. Все претензии по выполнению условий настоящего договора должны заявляться сторонами в письменной форме и направляться заказным письмом или вручаться лично под роспись.


15.3. «Стороны» установили, что претензия, полученная и оставленная без ответа, является письменным согласием с изложенными в ней обстоятельствами, требованиями и задолженностью.
15.4. В случае, если споры не смогут быть урегулированы Сторонами путем переговоров, они подлежат разрешению в экономическом суде г.Минска по заявлению заинтересованной Стороны в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
16.1. Настоящий договор заключается в письменной форме в виде электронного документа на электронной торговой площадке.

16.2 Настоящий Договор считается заключенным, с момента подписания участником-победителем (Подрядчиком) проекта договора на электронной торговой площадке и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

16.4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

16.5. Все уведомления сторон друг к другу действительны, если совершены в письменной форме и отправлены заказной почтой, либо вручены уполномоченному представителю (Заказчика/Подрядчика) под роспись в получении.

16.6. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

17. ПРИЛОЖЕНИЯ

№ 1 – график производства работ 

№ 2 – график платежей 

№ 3 – протокол согласования договорной (контрактной) цены 

№ 4 – расчет неизменной договорной (контрактной) цены 


№ 5 – ведомость объемов работ и расхода ресурсов 

№ 6 – график поставки оборудования Подрядчиком 

№ 7 – протокол заседания конкурсной комиссии по определению победителя процедуры закупки.

18. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик





Подрядчик

Заказчик:
Коммунальное унитарное предприятие

«Жилищное коммунальное хозяйство № 1 

Московского района г. Минска»

Адрес:220015, г. Минск, ул. Гурского, 26

Банковские реквизиты:

р/с BY57 BLBB 3012 0192 6048 9900 1002

 в ОАО «Белинвестбанк» г. Минск, код 739

 (BLBBBY2X), УНП 192604899 

Первый заместитель директора-
главный инженер

________________________Д.И.Капшай                    
________________/_________

М.П.






   М.П.
Заказчик_________________                                          Подрядчик_______________________1

