
Приложение 2

СУБПОДРЯДНЫЙ ДОГОВОР № ___

г. Минск      « __ » ____ 2021 г.

между: Открытым акционерным обществом «Белорусский межбанковский расчетный центр»,
именуемым в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице Председателя ________________ ,
действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________________, 
именуемым в дальнейшем «Субподрядчик», в лице, _____________________________________, 
действующего на основании _____________________, с другой стороны, а вместе именуемым в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Генеральный подрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется выполнить работы по 
разработке программного обеспечения и другие работы, связанные с модернизацией 
автоматизированной информационной системы «Исполнение денежных обязательств» (далее – 
Работы). 

При выполнении работ по настоящему договору учитываются требования законодательства 
об информации, информатизации и защите информации.

1.2. Перечень работ, являющихся предметом настоящего Договора приведен в Приложении 
1 к настоящему Договору.

1.3. Сроки выполнения работ определены в Календарном плане выполнения работ 
(Приложении 2 к настоящему Договору)

1.4. Настоящий Договор является субподрядным к договору от 31.05.2021 № 149/485/Д 
между Генеральным подрядчиком и Национальным банком Республики Беларусь (далее – 
Заказчик).

1.5. Место выполнения работ: по месту нахождения Генерального подрядчика, по месту 
нахождения Субподрядчика. Разработка программного обеспечения ведется в тестовой среде 
разработки Генерального подрядчика, результаты выполнения работ размещаются на 
вычислительных средствах Генерального подрядчика.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость Работ составляет ____________(________________________) 
белорусских рублей 00 копеек (с учетом всех налогов и сборов ).

2.2. Стоимость отдельных этапов Работ указана в Календарном плане выполнения работ 
(Приложение 2 к настоящему Договору).

2.3. Работы оплачиваются поэтапно, в соответствии с Календарным планом выполнения 
работ (Приложение 2 к настоящему договору).

2.4. Оплата Работ производится в течение 5 рабочих дней от даты подписания Акта сдачи-
приемки выполненных работ по соответствующему этапу Генеральным подрядчиком путем 
перечисления средств на расчетный счет Субподрядчика. Валютой платежа по настоящему 
договору являются белорусские рубли.

2.5. Стороны считают обязательства по оплате выполненных Работ исполненными после 
списания средств с расчетного счета Генерального подрядчика.

2.6. В соответствии со ст. 106-1 Налогового кодекса Республики Беларусь Субподрядчик не 
позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем составления акта сдачи-приемки оказанных 
услуг направляет (выставляет) на Портал ЭСЧФ (www.vat.gov.by) электронный счет-фактуру по 
НДС (далее – ЭСЧФ)1.

1 Исключается для претендентов, не уплачивающих НДС
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3. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ

3.1. Для исполнения настоящего Договора со своей стороны Генеральный подрядчик 
обязуется назначить со своей стороны руководителя проекта и письменно довести до 
Субподрядчика его контактную информацию (должность, контактный телефон, e-Mail). 
Руководитель проекта должен быть наделен достаточными полномочиями для решения вопросов, 
связанных с исполнением Договора.

3.2. Работы по настоящему Договору должны быть выполнены в срок, определенный 
Календарном плане выполнения работ (Приложение 2 к настоящему Договору).

3.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения работ по каждому Этапу 
Субподрядчик предоставляет Генеральному подрядчику Акт сдачи-приемки работ. Субподрядчик 
принимает участие в сдаче результатов работ, являющихся предметом настоящего договора, от 
Генерального подрядчика Заказчику (Национальному банку Республики Беларусь).

3.4. По результатам проведения приемки выполненных работ Заказчиком (Национальный 
банк Республики Беларусь) и в случае подписания Акта сдачи-приемки работ на соответствующие 
работы между Заказчиком (Национальный банк Республики Беларусь) и Генеральным 
подрядчиком, Генеральный подрядчик обязан:

- принять выполненные работы и подписать предоставленный Субподрядчиком  Акт сдачи-
приемки работ;

- возвратить Субподрядчику один экземпляр подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки 
работ.

3.5. В случае отказа Заказчика (Национального банка Республики Беларусь) от приемки 
результатов работ, выполненных Субподрядчиком, Генеральный подрядчик приостанавливает 
приемку работ, составляет письменный мотивированный отказ от приемки, с указанием полного 
перечня обнаруженных существенных недостатков, которые делают невозможной приемку 
результатов Работ, и передает указанные документы Субподрядчику. Стороны составляют График 
устранения недостатков.

Датой завершения выполнения работ по Договору (по соответствующему этапу), принятых 
Генеральным подрядчиком без направления мотивированного отказа, является дата подписания 
соответствующего Акта сдачи-приемки работ Генеральным подрядчиком. В случаях направления 
Генеральным подрядчиком мотивированного отказа, нарушения по вине Субподрядчика сроков 
выполнения работ, срока направления соответствующего Акта датой выполнения работ является 
дата подписания Акта последней из Сторон.

3.6. В случае, если Генеральный подрядчик не направил Субподрядчику подписанный со 
своей стороны Акт сдачи-приемки работ, либо в тот же срок не предоставил мотивированный 
отказ, то работы, соответственно, считаются надлежаще выполненными и принятыми, а 
соответствующий Акт сдачи-приемки работ подписанным и подлежащим оплате в соответствии с 
условиями Договора. 

3.7. Не является нарушением договора со стороны Субподрядчика отказ Заказчика 
(Национального банка Республики Беларусь) в приемке работ у Генерального подрядчика по 
причинам, выходящим за пределы настоящего Договора.

3.8. Сроки рассмотрения Акта сдачи-приемки работ Генеральным подрядчиком не должны 
превышать 15 (пятнадцати рабочих дней с даты передачи Субподрядчиком документов, указанных 
в п.3.3. настоящего Договора. В случае если в срок, указанный в настоящем пункте, Генеральный 
подрядчик не направил Субподрядчику подписанный со своей стороны Акт либо в тот же срок не 
предоставил мотивированный отказ, то Работы соответственно считаются принятыми, а 
соответствующий Акт подписанным.

3.9. Досрочная сдача-приемка работ возможна по обоюдному согласию Сторон.
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4. Права и обязанности сторон. Ответственность сторон

4.1. Субподрядчик обязуется:
4.1.1. Выполнить Работы в полном объеме, надлежащего качества, в сроки, 

предусмотренным настоящим договором. 
4.1.2. Обеспечить условия конфиденциальности и неразглашения информации, ставшей 

ему доступной в результате оказания Услуг в соответствии с условиями действующего или 
отдельно заключаемого соглашения о конфиденциальности.

4.1.3. Своевременно предоставлять по запросу Генерального подрядчика информацию, 
необходимую для оценки уровня и качества выполняемых Работы.

4.1.4. Передать результаты выполнения Работ (программное обеспечение, документацию и 
т.д.) Генеральному подрядчику.

4.1.5. При выполнении работ с использованием доступа к информационным ресурсам 
Генерального подрядчика соблюдать политику информационной безопасности в соответствии с 
локальными правовыми актами Генерального подрядчика.

При выполнении работ на территории Генерального подрядчика соблюдать правила 
объектовой безопасности, установленные на объектах Генерального подрядчика.

4.1.6. Все работы выполнять с соблюдением техники безопасности и пожарной 
безопасности, правил охраны труда.

4.1.7. Обеспечить необходимыми инструкциями и указаниями о соблюдении 
конфиденциальности своих сотрудников, которым будет предоставлен доступ к 
конфиденциальной информации по Договору. 

4.1.8. Незамедлительно письменно поставить в известность Генподрядчика о возможных 
неблагоприятных для Генподрядчика последствиях и создающих их причинах, связанных с 
невозможностью выполнения работы в срок и (или) надлежащего качества. 

В этом случае Стороны должны в недельный срок, начиная с даты получения 
Генподрядчиком письма, указанного в части первой настоящего подпункта, рассмотреть вопрос о 
принятии мер по устранению причин, которые ведут к неблагоприятным результатам, в целях 
дальнейшего выполнения Субподрядчиком работ в срок и (или) надлежащего качества;

4.1.9. Обеспечить пребывание работников Субподрядчика на территории Генерального 
подрядчика в соответствии с действующими:
- правилами внутреннего трудового распорядка Генерального подрядчика;
- правилами пожарной безопасности и иными локальными нормативными актами Генерального 
подрядчика.

Генеральный подрядчик ознакомит под роспись работников Субподрядчика с Правилами 
внутреннего трудового распорядка Генерального подрядчика и другими вышеназванными 
документами до начала выполнения работ. 

4.2. Субподрядчик имеет право:
4.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения Работ по настоящему Договору.
4.2.2. Получать оплату за выполненные Работы. 
4.3. Генеральный подрядчик обязуется: 
4.3.1. Оказать полное содействие Субподрядчику в выполнении Работ.
4.3.2. Своевременно производить приемку и оплату выполненных Работ в соответствии с 

порядком, установленным настоящим договором.
4.3.3. Предоставлять, в случае необходимости, доступ на территорию Генерального 

подрядчика и в те помещения, которые необходимы для оказания Услуг Субподрядчиком в 
соответствии с настоящим Договором и локальными правовыми актами, действующими у 
Генподрядчика.

4.3.4. Предоставить Субподрядчику удаленный доступ ко всем необходимым 
информационным ресурсам Генподрядчика с соблюдением действующих локальных правовых 
актов. 

4.3.5. Предоставлять данные, документы и информацию, необходимые для исполнения 
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настоящего Договора.
4.3.6. Давать разъяснения Субподрядчику по решению методологических и 

организационных проблем, связанных с особенностями автоматизируемых бизнес-процессов.
4.3.7. Для выполнения работ предоставлять Субподрядчику рабочее место с возможностью 

использования вычислительной и другой оргтехники, средств связи.
4.4. Генеральный подрядчик имеет право:
4.4.1. Проверять ход и качество выполнения Субподрядчиком работ (этапов работ).
4.4.2. Запрашивать предоставление отчетов по выполняемым работам (этапом работ).
4.4.3. Отказаться в одностороннем внесудебном порядке от настоящего Договора путем 

направления Субподрядчику письменного уведомления о расторжении настоящего Договора за 
один месяц до даты расторжения и потребовать возмещения убытков, если Субподрядчик не 
приступает своевременно к исполнению настоящего Договора, выполняет работу некачественно 
либо настолько медленно, что окончание ее к срокам, определенным в Календарном плане 
(Приложение 2 к настоящему Договору), становится явно невозможным;

4.5. Субподрядчик несет ответственность за убытки, причиненные Генподрядчику, только 
в случаях, когда доказано, что они вызваны некачественным выполнением Субподрядчиком работ 
в соответствии с условиями, оговоренными в п.4.1. Договора. Такая ответственность ограничена 
размером прямого действительного ущерба, нанесенного Генподрядчику.

4.6. При невыполнении Субподрядчиком работ в срок, оговоренный в Приложении 2 к 
настоящему Договору, Генеральный подрядчик имеет право требовать от Субподрядчика уплаты 
пени в размере 0,2% от стоимости работ (этапа работ) за каждый календарный день просрочки. 

4.7. Если оплата выполненных работ не будет осуществлена Генеральным подрядчиком в 
срок, указанный в п.2.4 настоящего Договора, Субподрядчик имеет право требовать от 
Генерального подрядчика оплаты пени в размере 0,2 от стоимости неоплаченных работ за каждый 
день просрочки, но не более стоимости неоплаченных работ (этапа работ).

4.8. За нарушение сроков направления документов, предусмотренных Приложением 2 к 
Договору, по вине Субподрядчика, Генеральный подрядчик вправе требовать от Субподрядчика 
уплаты пени в размере 0,1% стоимости соответствующего этапа работ по Договору за каждый 
календарный день просрочки по каждому из случаев нарушения соответствующего срока. 

4.9. За нарушение сроков устранения замечаний, установленных в Графике устранения 
недостатков (согласно пункта 3.5 Договора), Субподрядчик уплачивает Генеральному подрядчику 
по его требованию неустойку в виде пени в размере 0,5% от стоимости этапа работ по Договору, 
к которому относится неустраненное замечание, за каждый календарный день просрочки.

4.10. В случае предъявления Заказчиком (Национальным банком) претензий к 
Генеральному подрядчику в части качества выполненных Субподрядчиком работ, соответствия 
выполненных работ условиям договора, Субподрядчик возмещает все выставленные претензии 
(включая штрафы, пени), а также убытки, выставленные (предъявленные) Заказчиком в адрес 
Генерального подрядчика в полном объеме.

4.11. В случае утечки (разглашения) Субподрядчиком конфиденциальной информации, 
ставшей известной в процессе выполнения договорных обязательств, он будет нести 
ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

5.  Права на результаты, качество работ и гарантии

5.1. Исключительные имущественные права на программное обеспечение и иные объекты 
авторского права, которые будут созданы по настоящему Договору, переходят от Субподрядчика 
к Генподрядчику с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.2. Стоимость указанных в п. 5.1 исключительных имущественных прав включена в 
стоимость Работ, предусмотренную разделом 2 настоящего договора, и не требует каких-либо 
дополнительных платежей со стороны Генерального подрядчика.

5.3. Субподрядчик гарантирует, что выполнение Работ по настоящему договору будет 
осуществляться работниками Субподрядчика в ходе выполнения ими своих служебных 
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обязанностей или полученного от Субподрядчика конкретного задания и что договором между 
Субподрядчиком и работниками не предусмотрено исключительное право работников на 
результаты интеллектуальной деятельности, созданные ими при выполнении служебных 
обязанностей или конкретного задания работодателя.

5.4. Субподрядчик гарантирует, что при выполнении Работ по настоящему Договору им не 
будут нарушены исключительные права третьих лиц на результаты интеллектуальной 
деятельности, не произойдет неправомерное заимствование или использование объектов 
авторских и других прав третьих лиц.

5.5. Субподрядчик обеспечивает гарантию на результаты работ по данному Договору в 
течение 12 месяцев после подписания акта сдачи-приёмки по завершающему этапу Договора. 
Гарантийные обязательства заключаются в устранении ошибок в работе разработанного по 
данному договору ПО, не связанных со сбоями в работе системно-технических средств.

5.6. Субподрядчик не принимает на себя никаких иных гарантий, помимо указанных в 
настоящем Договоре.

6. Рассмотрение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в 
связи с ним, подлежат рассмотрению путем проведения переговоров, а в случае недостижения 
согласия - в Экономическом суде г. Минска в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. Претензионный порядок рассмотрения споров Стороны признают обязательным. 
Сторона, получившая претензию, в течение 10 (десяти) дне письменно информирует заявителя 
претензии о результатах ее рассмотрения.

7. Форс-мажор

7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение вызвано 
обстоятельствами непреодолимой силы: стихийными бедствиями, войной и военными 
действиями, законодательными актами и актами органов власти и управления, возникшими после 
заключения Договора и препятствующими его выполнению.

7.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение 
обязательств одной из Сторон в срок, установленный настоящим Договором, то этот срок 
соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, 
должна незамедлительно сообщить другой Стороне о начале (прекращении) вышеуказанных 
обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права 
ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от 
ответственности за неисполнение обязательств.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных 
нормативных правовых актов Республики Беларусь о противодействии коррупции (далее — 
антикоррупционные требования). Стороны обязуются обеспечить соблюдение 
антикоррупционных требований и несовершение коррупционных действий при исполнении 
настоящего Договора своими работниками, представителями, аффилированными лицами, а также 
субподрядчиками и иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения настоящего 
Договора. 

8.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется 
уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона 
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обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или 
дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 
положений настоящего пункта.

8.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от коррупционных 
действий и (или) неполучения другой Стороной в десятидневный срок подтверждения, что 
нарушения не произошло или не произойдет с приложением документов, подтверждающих 
данных факт, другая Сторона вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке, 
направив соответствующее письменное уведомление первой Стороне.

8.4. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) не обеспечившая 
несовершение коррупционных действий при исполнении настоящего Договора своими 
работниками, представителями, аффилированными лицами, а также субподрядчиками и иными 
контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения настоящего Договора, обязана возместить 
другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков 
определяется действующим законодательством Республики Беларусь.

9. Прочие условия

9.1. Все предшествующие переговоры и переписка, относящиеся к настоящему Договору, 
теряют силу с момента его подписания Сторонами.

9.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать права и обязательства по настоящему 
Договору третьей Стороне без письменного разрешения другой Стороны.

9.3 Стороны обязуются отвечать на запросы друг друга, рассматривать, согласовывать и 
утверждать разработанные во исполнение Договора документы, принимать необходимые 
управленческие решения в разумные сроки, определяемые исходя из общих и промежуточных 
сроков исполнения Договора.

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, 
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами Сторон.

9.5. Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

9.7. В случае изменения адреса местонахождения Стороны обязаны в трехдневный срок 
уведомить об этом друг друга при этом заключение дополнительного соглашения к договору не 
требуется.

9.8. К договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:
- Перечень работ (Приложение №1);
- Календарный план выполнения работ (Приложение №2).

10. Адреса и банковские реквизиты сторон

Генеральный 
подрядчик:

Открытое акционерное общество «Белорусский межбанковский 
расчетный центр» 
адрес местонахождения: 
220048, г. Минск, ул. Кальварийская, 7
тел: 2591411, факс: 3753403
УНП 193002449 ОКПО 501297625000
IBAN BY09 MMBN 3012 0717 8001 0000 0000
В ОАО «Банк Дабрабыт» BIC MMBNBY22

Субподрядчик:
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От Субподрядчика: От Генерального подрядчика:

____________________ _____________________ 
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Приложение 1
к Договору №               
от  _______г.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

Этапы проекта Срок выполнения / Задачи этапа проекта
1 Проектирование и 
разработка ПО
1.1 Разработка 
пояснительной 
записки к ТР  01.11.2021

Анализ, внесение изменений в ISO форматы сообщений (участие)
Анализ, внесение изменений в XSD схемы (участие)
Проектирование изменений в структуру базы подсистемы хранения
Анализ структуры базы НСИ
Проектирование изменений модуля входного контроля 
Проектирование модуля формирования выходного сообщения
Проектирование изменений обработчиков системы
Проектирование изменений процесса формирования ошибок, отбраковки МХ 
сообщений
Написание пояснительной записки к ТР (участие)
Проектирование процедуры миграции данных для версии ISO

1.2. Модернизация, 
разработка ПО, 
тестирование 
разработчика  20.12.2021

Настройка среды разработки ISO20022 (локально, создание базы, 
конфигурирование взаимодействия с БД, сборки)
Создание, изменение объектов БД

Обработчик № 1 Изменения менеджера приема
Обработчик № 2 Изменение менеджера входного контроля

- создание подпроекта
- парсинг и валидация
- логический контроль acmt.014(МТ911)
- логический контроль pain.008 (MT701/МТ703)
- логический контроль camt.087, camt.056 (МТ792)
- логический контроль camt.053 (МТ712)
- логический контроль camt.060 (МТ720)
- логический контроль acmt.011 (МТ992)
- контроль безопасности

Обработчик № 3 Изменение менеджера обработки 
- создание подпроекта
- обработка pain.008 (МТ701/МТ703)
- обработка camt.087/camt.056 - изменение, отзыв (МТ792)
- обработка acmt.014 (МТ911)
- обработка acmt.011 (МТ992)
- формирование camt.025, camt.029, pain.002 (МТ799)

Обработчик № 4
- формирование аcmt.002 (МТ999)
Изменение менеджера определения размера денежных средств
- создание подпроекта
- camt.053/camt.052 (МТ711) - Запрос о наличии средств на счетах плательщика
- camt.053 (МТ712) - обработка уведомления о наличии денежных средств

Обработчик № 5 Изменение менеджера исполнения НДО
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- pain.013 (МТ704) - Платежная инструкция АИС ИДО
- pain.014 (МТ799) - обработка уведомление/извещение
- формирование camt.025 (МТ799)

Обработчик № 7 Изменение менеджера предоставления информации
- camt.060 (МТ720) - обработка запроса 
- camt.053 (МТ750) - отправка отчета по запросу

Обработчик № 6 Изменение менеджера отправки выходных сообщений 
Распределенные сервисы:
- сервис формирования выходных MX сообщений
- сервис работы с БД
- сервис обработки ошибок
- сервис логгирования
- сервис обработки результатов выполнения SQL
- сервис отправки на АРМ безопасности
- сервис работы с базовыми функциями
- сервис изменения кодировки
Изменение процедур очистки, архивирования
Создание процедуры миграции и загрузки данных подсистемы хранения версии МТ 
в версию МХ 
Внесение изменений, выполненных в рамках текущего сопровождения системы 
Тестирование разработанного программного обеспечения

2. Поддержка 
испытаний с 
банками, опытной 
эксплуатации

31.03.2022

Разворачивание БД на стенде эксплуатации
Передача на стенд опытной эксплуатации
Поддержка комплексных испытаний, доработка ПО
Повторная передача на стенд опытной эксплуатации
Поддержка опытной эксплуатации, доработка ПО
Разработка эксплуатационной документации АИС ИДО

от Генерального подрядчика:

_____________________ 

М.П.

« ___ » __________ г. 

от Субподрядчика:

___________________ 

М.П.

« ___ » __________ г.
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Приложение 2
к договору ______от ____________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения работ

Сроки выполнения 
этапов, включая 
промежуточные 

сроки выполнения 
работ

Наименование этапа и 
входящих в него работ

начало окончание

Стоимость 
этапа, 

белорусских 
рублей, без 

НДС

Форма 
завершения

1 этап. 

2 этап. 

Примечание:
Будет разработан на этапе заключения договора, в объеме задач и сроков, определенных 
Приложением 1 к настоящему договору

от Генерального подрядчика:

________________ 
М.П.
« ___ » __________ г.

от Субподрядчика:

______________ 
М.П.
« ___ » __________ г.


