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ДОГОВОР 

строительного подряда № ______
г. Брест
«     »_________2013
Брестское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «БРЕСТЭНЕРГО», в лице заместителя генерального директора Власова А.И., действующего на основании доверенности №  от .01.2013г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», имеющее разрешение на строительство, с одной стороны, и _______________________________, в лице ________________________________, действующего на основании ___________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда, утвержденными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450 с изменениями и дополнениями внесенными постановлениями Совета Министров заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора и сроки выполнения работ

1.1. Предметом настоящего Договора является выполнение работ по объекту: 

____________________________________________________________________________​​__
______________________________________________________________________________
1.1.1. Экспертное заключение         ____________________________________________
1.1.2. Протокол заседания комиссии Брестских ЭС   ______________________________
1.2. Начало выполнения работ:  «​​​​___» _________ 2013.
1.3. Окончание выполнения работ:  «___» ________2013.                                         

1.4. Срок окончания работ может быть изменен с оформлением дополнительного соглашения в случаях:

- нарушение заказчиком установленных договором сроков передачи проектной   документации;      

- несвоевременной передачи подрядчику строительной площадки (фронта работы);

- выявления в ходе строительства дополнительных объемов строительных работ, не   предусмотренных проектной документацией и влияющих на своевременное исполнение подрядчиком своих договорных обязательств;

- уменьшение предусмотренного в договоре объема финансовых ресурсов, выделяемых для строительства объекта на очередной финансовый год;

- существенного нарушения установленного договором порядка расчетов, графика платежей  (финансирования);

- нарушения установленных договором сроков поставки материальных ресурсов и проведения пусконаладочных работ по вине заказчика;

- приостановления строительства объекта (выполнения строительных работ) на срок не более трех месяцев по обстоятельствам, не зависящим от сторон.

Срок строительства продлевается по соглашению Сторон с учетом продолжительности действия обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по договору в порядке, определенном договором.

1.5. Подрядчик осуществляет строительство объекта, как собственными силами, так и силами привлекаемых субподрядных организаций.

2. Цена договора

2.1. Договорная цена строительства объекта определена по результатам проведения электронного аукциона на основании цены предложения подрядчика по проектно-сметной документации, разработанной на стадии «Строительный проект», является неизменной на весь период строительства и составляет:

2.1.1. _________________ (________________________________________________________) белорусских рублей в базисных ценах 2006 года;

2.1.2. _________________ (________________________________________________________) белорусских рублей, в том числе НДС по ставке 20% от облагаемой части стоимости работ в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26.03.2007 № 138 в сумме __________ (_____________________________________________) белорусских рублей, без учета стоимости  материалов поставки Заказчика - в текущих ценах _________ 2013 года на дату принятия решения о проведении электронного аукциона. Цена определяется ресурсно-индексным методом; 
2.1.3. _________________ (________________________________________________________) белорусских рублей, в том числе НДС по ставке 20% от облагаемой части стоимости работ в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26.03.2007 № 138 в сумме __________ (_____________________________________________) белорусских рублей, без учета стоимости  материалов поставки Заказчика - в текущих ценах _________ 2013 года на дату заключения договора.
2.1.4. Договорная цена рассчитывается на основании проектно-сметной документации в соответствии с Положением  о порядке формирования договорной (контрактной) цены подрядных работ и расчетов между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2005 № 235 (с изменениями и дополнениями). Стоимость поручаемых Подрядчику работ по настоящему договору строительного подряда определяется, по результатам электронного аукциона с оформлением протокола согласования договорной цены.

2.1.5. Стоимость материалов, изделий и конструкций определяется по фактическим ценам заводов изготовителей или по индексам изменения стоимости по укрупненным  группам материалов, изделий и конструкций.

Количество используемых материалов принимается по факту их использования, но не более нормативного расхода данных материалов в соответствии с проектной документацией и ресурсно-сметными нормами.

2.2. Договорная цена может быть изменена в случаях:

- внесения в установленном порядке изменений в проектно-сметную документацию;

- изменения налогового законодательства.
2.3. Заказчик информирует Подрядчика о распространении льгот по налогообложению на строительство объектов (в виде справки) для уточнения стоимости строительства. 

2.4. В случае выявления в процессе строительства необходимости выполнения работ (услуг), не предусмотренных в проектно-сметной документации, стоимость дополнительных работ определяется на основании трехстороннего акта, подписанного Заказчиком, Подрядчиком и проектной организацией, который подтверждает необходимость выполнения дополнительных работ, и с составлением акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ по форме С-2, утвержденной Министерством архитектуры и строительства, и включается в справку стоимости выполненных работ (этапов).

2.5. В договорную цену не включаются затраты по вызову на объект представителей заинтересованных организаций. Эти затраты Заказчик оплачивает сверх договорной цены по предоставленным Подрядчиком соответствующим  документам.
2.6. Ежемесячно перед отчетом Подрядчик предоставляет Заказчику акт сверки взаиморасчетов.

2.7. Источник финансирования – средства республиканского бюджета.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Передать Подрядчику проектную документацию (не менее чем в 2-х экземплярах), а также разрешительную и иную документацию, необходимую для исполнения договора, в сроки предусмотренные этим договором:
- с получением разрешения соответствующих органов на производство работ в охранных зонах электрических сетей, линий связи, магистральных трубопроводов, эксплуатируемых участков железных и магистральных дорог, на проезжей части городских дорог, в местах прохождения подземных коммуникаций. На вырубку леса, вырубку или пересадку декоративных и плодовых кустарников и деревьев, снос и перенос зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, препятствующих строительству;

- с организацией производства работ на действующих объектах;

- с водо-, газо-, тепло- и электроснабжением, телефонизацией строительства.

3.1.2. Своевременно предоставить фронт работ для выполнения строительно-монтажных работ, порученных настоящим Договором. Создание геодезической разбивочной основы для строительства, передача Подрядчику по акту в согласованные с ним сроки технической документации на нее и на закрепленные на территории строительства пункты и знаки этой основы с освидетельствованием их в натуре. Состав и объемы геодезической разбивочной основы должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству.
3.1.3. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством работ.

3.1.4. Произвести комплектацию и доставку на объект необходимого оборудования и материалов поставки Заказчика.
3.1.5. Координировать работу Подрядчика.

3.1.6. Принимать от Подрядчика выполненные работы и оплачивать их в порядке, установленном настоящим Договором.

3.1.7. Выполнение пусконаладочных работ.

3.1.8. Подключение новых инженерных коммуникаций к действующим.

3.1.9. В случае необходимости приостановки (прекращения) строительства письменно уведомить Подрядчика не менее чем за 1-н месяц и пересмотреть сроки строительства.

3.1.10. Выполнять другие обязательства, установленные для Заказчика законодательством Республики Беларусь и нормативно-технической документацией.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Требовать от Подрядчика информацию о ходе выполнения работ, о намеченных сроках окончания работ по Договору;

3.2.2. Требовать от Подрядчика устранения дефектов и недоделок, выявленных в ходе  выполнения работ и в период гарантийного срока. При выявлении некачественно выполненных работ выдать предписание Подрядчику об устранении дефектов.

3.3. Подрядчик обязуется:

3.3.1. Приступить к работе после получения от Заказчика ПСД в полном объеме и, при необходимости, разрешения Инспекции Департамента Госстройнадзора по Брестской области на производство работ.

3.3.2. Выполнить работы в соответствии с законодательством Республики Беларусь и в установленные настоящим Договором сроки;

3.3.3. Осуществить строительство объекта в соответствии с утвержденной ПСД и техническими нормативными правовыми актами и в установленные настоящим Договором сроки. 

3.3.4. Обеспечить качество строительно-монтажных работ, оформить соответствующую исполнительную документацию, подтверждающую соответствие выполненных строительных работ проектной документации и требованиям технических нормативных правовых актов, вести и в установленном порядке обеспечивать передачу Заказчику других документов, связанных с исполнением договора. 

3.3.5. Устранять в ходе выполнения работ и в период гарантийного срока выявленные недоделки и дефекты в сроки, согласованные с Заказчиком;

3.3.6. Соблюдать действующие нормативы по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нести ответственность за несоблюдение указанных норм в части работ, оговоренных Договором.

3.3.7. Сдать Заказчику законченные строительством объекты в сроки, предусмотренные пунктами: 1.2. и 1.3. настоящего Договора.

3.3.8. Обеспечить сохранность конструкций, материалов, изделий, оборудования, находящихся на строительной площадке, от начала работ до приемки Заказчиком введенного объекта.

3.3.9. Подрядчик назначает ответственных исполнителей за выполнение работ на объекте.

3.3.10. Выполнять все другие обязательства, установленные для Подрядчика законодательством Республики Беларусь и нормативно-технической документацией.

3.3.11. Иметь в штате аттестованных специалистов.

3.3.12. За пять дней до начала проведения работ по реконструкции сетей 0,4-10 кВ предупреждать в письменном виде соответствующий РЭС.

3.3.13. Обеспечить поставку на объект необходимых конструкций, материалов, изделий,  а так же оборудования, поставка которого согласована с Заказчиком, в соответствии с требованиями технического регламента ТР 2009/013/BY/.

3.3.14. Своевременно письменно сообщать Заказчику о необходимости выполнения строительных работ, не предусмотренных в проектной документации (дополнительных работ), об увеличении в связи с этим сметной стоимости строительства.

3.3.15. Уведомить Заказчика в письменной форме о готовности к сдаче объекта.

3.3.16. После окончания строительства (или выполнения строительных работ) освободить строительную площадку от строительных отходов, неиспользованных материальных ресурсов и временных построек до приемки объекта в эксплуатацию (или сдачи строительных работ).

3.3.17. После получения от Заказчика проектно-сметной документации в согласованный с заказчиком срок, но не более 30 календарных дней, проверить ее комплектность, ознакомиться с ней и при необходимости внести свои предложения.

3.4. Подрядчик имеет право:

3.4.1. Принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению Договора;

3.4.2. Назначить своих представителей для оформления актов на выполненные работы, проверки соответствия используемых конструкций, материалов, изделий и оборудования проектной документации;

3.4.3. Выполнять дополнительные работы, не учтенные в проектной документации, но необходимые для дальнейшего выполнения работ, получив согласие Заказчика и оформив дополнительный акт до начала их выполнения в установленном законодательством порядке;

3.4.4. Подрядчик не несет ответственность за дефекты и аварии, вызванные ошибками в проекте или недостатками в оборудовании, переданных Заказчиком, а также неправильной эксплуатацией Заказчиком выполненных Подрядчиком конструкций, инженерных систем и смонтированного оборудования.

4. Порядок расчетов

4.1. За расчетный период между договаривающимися Сторонами принимается месяц.

4.2. Финансирование объекта осуществляется с перечислением текущих и целевых авансов в соответствии с графиком платежей (Приложение №3 к договору).

4.3. Заказчик перечисляет Подрядчику текущие авансы в размере до 50% от стоимости планируемых к выполнению в последующем месяце строительных работ, как правило, до конца текущего месяца, предшествующего месяцу выполнения работ, в соответствии с графиком платежей, только по письменной заявке Подрядчика на аванс, которая должна быть представлена Заказчику за две недели до предполагаемого начала перечисления средств.

По требованию Подрядчика текущий аванс может перечисляться в текущем месяце на текущий.

При невыполнении или недовыполнении Подрядчиком объема строительных работ, предусмотренного графиком производства работ, в течение двух месяцев подряд, авансирование строительных работ приостанавливается до выполнения полного объема работ, на которые были представлены авансы.

Аванс считается использованным, если объем строительных работ за отчетный период выполнен в полном объеме согласно графику производства работ (Приложение №2 к договору).

Целевой аванс перечисляется на приобретение строительных конструкций, изделий и материальных ресурсов, включенных в перечень приложения к Правилам в соответствии с графиком платежей по письменной заявке Подрядчика. В заявке на выделение целевого аванса указываются перечень и количество необходимых строительных материалов и конструкций, их стоимость, а также поставщик (изготовитель) материальных ценностей.

При невыполнении графика производства работ по вине Подрядчика сумма отработанного текущего аванса определяется как произведение стоимости фактически выполненных строительных работ на установленный договором процент авансирования. Сумма неотработанного аванса, определяемая как разница между суммой аванса, фактически полученного Подрядчиком для выполнения строительных работ в периоде, принятом за расчетный, и суммой отработанного аванса, признается чужими денежными средства, неправомерно удерживаемыми Подрядчиком. Подрядчик за пользование чужими денежными средствами уплачивает в бюджет, из которого осуществляется финансирование строительных работ, проценты, начисленные на сумму неотработанного аванса, в размере ставки рефинансирования Нацбанка, действующий на день подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ, выполненных в периоде, принятом за расчетный, на который выдавался аванс. Период пользования чужими денежными средствами определяется с даты получения аванса  до даты подписания Заказчиком актов сдачи-приемки работ, на которые выдавался аванс. Зачет подлежащей уплате суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в счет оплаты выполненных строительных работ не допускается.   

4.4. Расчет   за   выполненные   работы производится Заказчиком по  степени  их  готовности  на   основании   подписанных представителями Заказчика   и   Подрядчика   справок   о   стоимости выполненных работ (этапов) по форме согласно приложению 5, подтверждаемых актом приемки выполненных работ (этапов) по форме согласно приложению 6, включенных в график производства работ с применением коэффициента определяемого соотношением соответствующих статистических индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату сдачи-приемки и дату заключения договора. 

В каждый акт приемки выполненных работ (этапов) по форме согласно приложению 6 включаются законченные работы (этапы), предусмотренные графиком производства работ. В случае если в акт приемки выполненных работ (этапов) включаются не полностью законченные работы (этапы), предусмотренные графиком производства работ, Подрядчик вместе с актом приемки выполненных работ (этапов) предоставляется приложение к нему, в котором указываются фактические объемы выполненных работ в соответствующих единицах измерения по каждой не полностью законченной работе (этапу). Процент технической готовности каждой не полностью законченной работы (этапа) определяется соотношением фактического объема выполненных работ к общему объему работ, предусмотренному этим графиком. Подрядчик представляет Заказчику справки о стоимости выполненных работ (этапов) по форме согласно приложению 5 и акты приемки выполненных работ (этапов) по форме согласно приложению 6, завизированные инженером технического надзора, не позднее 29 числа отчетного месяца. Заказчик обязан не позднее 5 рабочих дней рассмотреть представленные Подрядчиком документы, заверить их подписью и печатью. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Подрядчик оформляет в установленном порядке и предъявляет Заказчику документы для оплаты стоимости выполненных строительных работ в той части, которая не оспаривается Сторонами, которые подлежат рассмотрению и подписанию Заказчиком в 3-дневный срок. Оспариваемая Заказчиком часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.

Подрядчик обязан в течение 2-х дней устранить представленные Заказчиком замечания и с сопроводительным письмом представить исправленные документы. Заказчик производит оплату выполненных работ до 30-ти банковских дней после подписания справки.

4.5. Ежемесячно в акты сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с приказом Минстройархитектуры от 26.03.2012 №95 и письмом  Минстройархитектуры от 30.04.2012  № 04-2-01/3451 включаются следующие затраты: 

Средства связанные с введением прогрессивно возрастающих расценок и тарифных ставок в размере 10% от суммы величин основной заработной платы рабочих и заработной платы машинистов в составе затрат на эксплуатацию машин и механизмов.

Выплаты, связанные с повышением тарифной ставки при контрактной форме найма на работу в размере 25% от суммы величин основной заработной платы рабочих и заработной платы машинистов в составе затрат на эксплуатацию машин и механизмов.
 Выплаты стимулирующего характера рабочим по нормам, предусмотренным сводным сметным расчетом стоимости строительства в размере 100% (80%+20%) от суммы величин основной заработной платы рабочих и заработной платы машинистов в составе затрат на эксплуатацию машин и механизмов с учетом затрат Подрядчика, связанных с повышением тарифной ставки при переводе на контрактную форму найма работников и затрат связанных с введением прогрессивно возрастающих расценок и тарифных ставок, производятся без подтверждения выполнения организацией доведенного уровня рентабельности.

Затраты связанные с выплатами стимулирующего характера инженерно-техническим и линейным работникам в размере 10,6% от сметной величины накладных расходов.

При превышении нормативного срока строительства по вине Подрядчика затраты по выплатам стимулирующего характера в стоимость выполненных работ после истечения нормативного срока не включаются. При невыполнении календарного графика производства работ ежемесячно по вине Подрядчика выплаты стимулирующего характера снижаются на 30% от нормы предусмотренной сводным сметным расчетом и от норматива в размере 10,6%, установленного для выплат стимулирующего  характера инженерно-техническим и линейным работникам.

4.6. При превышении нормативных сроков выполнения подрядных работ по вине Подрядчика расчеты за работы, выполненные после нормативного срока, осуществляются с применением коэффициента, определяемого соотношением статистических индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату выполнения работ, предусмотренную графиком производства работ, и на дату заключения Договора строительного подряда. 

Также в стоимость выполненных работ не включаются затраты по выплатам стимулирующего характера.

4.7. При превышении нормативных сроков выполнения подрядных работ по вине Заказчика расчеты за работы, выполненные после нормативного срока, осуществляются с применением коэффициента, определяемого соотношением статистических индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату сдачи-приемки выполнения работ и на дату заключения Договора строительного подряда.
4.8. Некачественно выполненные работы оплате не подлежат,  а до устранения дефектов не  оплачиваются  и  последующие  технологически связанные  с ними работы.  После устранения дефектов соответствующие виды (комплексы) работ подлежат оплате по  ценам,  действовавшим  на момент   первоначально   установленного  графиком  выполнения  работ срока. Устранение дефектов производится за счет Подрядчика.

4.9. При окончании строительства объекта в срок, установленный договором строительного подряда, не превышающий нормативных сроков продолжительности строительства, предусмотренных утвержденной проектной документацией, подтвержденный актом приемки объекта в эксплуатацию, оформленным и утвержденным в установленном порядке, с последней справкой о стоимости выполненных работ (этапов) Подрядчик предоставляет Заказчику расчет премии за своевременный ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке премирования организаций за своевременный ввод объекта в эксплуатацию, утвержденными Постановлением МАиС РБ от 21.02.2011 №6. Распределение общей суммы премии между участниками строительства устанавливается следующим образом: подрядчику-___%, заказчику-___%, проектной организации-___%. Оплата осуществляется за счет собственных средств РУП «Брестэнерго».
4.10. Заказчик оплачивает Подрядчику затраты за приобретенное и установленное им оборудование на основании справки о стоимости выполненных работ (этапов) по форме согласно приложению 5, товарной накладной с визой инженера технического надзора, подтверждающей монтаж оборудования на объекте.

5. Сдача и приемка построенного объекта, выполненных строительных работ

5.1. Приемка объекта в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями Положения о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 06.06.2011 № 716 и другими действующими нормативными техническими правовыми актами.

5.2. Качество объекта строительства должно соответствовать требованиям проектно-сметной документации, техническим нормативным правовым актам и иным, обязательным для Сторон строительным нормам и правилам.

5.3. Подрядчик передает Заказчику за 5 дней до начала приемки завершенного строительством объекта (выполненных строительных работ), исполнительную документацию в составе, определенном Положением о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 06.06.2011 № 716.

Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что вся исполнительная документация полностью соответствует фактически выполненным работам.

5.4. На выполненные Подрядчиком работы устанавливается гарантийный срок 5 (пять) лет, за исключением технологического и инженерного оборудования, гарантийные сроки на которое установлены заводом-изготовителем.

Исчисление гарантийного срока начинается со дня приёмки в установленном порядке объекта в эксплуатацию. 

5.5. Подрядчик гарантирует достижение выполненных строительных работ, указанных в проектно-сметной документации показателей, и возможность эксплуатации объекта в соответствии с условиями настоящего договора на протяжении гарантийного срока, несёт ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие естественного износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта (результата строительных работ) до его приемки в установленном порядке Заказчиком несет Подрядчик.

Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа строительных работ, несет риск последствий его гибели или повреждения, которые наступили не по вине Подрядчика.

В случае если уклонение Заказчика от принятия выполненных строительных работ повлекло просрочку сдачи объекта (результата строительных работ) риск случайной гибели несет Заказчик с даты, когда должна была состояться приемка выполненных строительных работ.

6. Порядок изменения и расторжения договора

6.1. Изменения и дополнения в договор вносятся в соответствии с законодательством путём заключения Сторонами дополнительного соглашения.

6.2. Изменение условий договора в период его исполнения возможно по соглашению Сторон, кроме случаев, предусмотренных Правилами (пункты 73, 74, 75) и иными актами законодательства.

6.3. До завершения выполнения строительных работ договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных пунктами 76, 77, 78, 79 Правил.

6.4. Споры, возникающие при изменении и расторжении договора, разрешаются путём переговоров, а в случае не достижения согласия – в судебном порядке.

7. Ответственность Сторон при неисполнении договора

7.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, в соответствии с законодательством.

7.2. Кроме уплаты неустойки (пени) виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки в сумме, не покрытой неустойкой (пеней).

Выплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по договору.

7.3. Подрядчик, получивший предварительную оплату и не исполнивший обязательство по выполнению работ в сроки, предусмотренные договором, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

7.4. Подрядчик несет ответственность за достоверное представление выполненных объемов работ в актах, обоснования цены и списания материалов, расчетов стоимости и формирования цен.

7.5. В случае выявления завышения объемов и цен контролирующими органами Республики Беларусь Подрядчик возвращает стоимость завышенных объемов и завышения оплаты, а также компенсирует штрафные санкции, предъявленные Заказчику независимо от сроков действия договора.

7.6. Стороны могут быть освобождены от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по договору, если докажут, что неисполнение обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств и других обстоятельств, не зависящих от Сторон, которые непосредственно повлияли на исполнение договора). Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств по срокам выполнения работ, то эти сроки соразмерно отодвигаются на время действия соответствующих обстоятельств.

7.7. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана уведомить другую Сторону о препятствии в исполнении своих обязательств любым из доступных способов связи (телефакс, телеграф, электронная почта или другой способ) с обязательным подтверждением получения уведомления не позднее 10 дней с момента его наступления. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть документально подтверждены Белорусской торгово-промышленной палатой. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении указанных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами всех своих обязательств. 

8.2. Договор составлен в 3-х экземплярах на русском языке.

8.3. Во всем остальном, что не указано в настоящем договоре, Стороны руководствуются Правилами и действующим законодательством Республики Беларусь. 

8.4. К настоящему договору прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:

- подтверждающие полномочия представителей Сторон для организации исполнения обязательств по договору;
- расчет цены Подрядчика (приложение №1);

- график производства работ (приложение №2);

- график платежей (приложение №3);

- протокол согласования цены (приложение №4);

- ведомость объемов и стоимости работ в базисных ценах в разрезе локальных смет              (приложение № 5);

- ведомость объемов и стоимости работ в текущих ценах в разрезе локальных смет               (приложение № 6).
9. Реквизиты Сторон

	Заказчик: РУП «Брестэнерго» 

224030 г. Брест, ул. Воровского, 13/1 

Р/с № 3012125080019 Региональная Дирекция № 100 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Брест, ул. Мицкевича 10, УНП 200050653 БИК 153001369 ОКПО 00112006

Свидетельство государственной регистрации предприятия № 000082 от 18.12.1996, 

тел. 27-13-70


	Подрядчик: 




                                                                                                             Приложение №2 

ДОГОВОР
 СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА №_____
г. Брест





_____________________ 2013 года
Брестское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «БРЕСТЭНЕРГО», в лице заместителя генерального директора Власова А.И., действующего на основании доверенности № 1594 от 09.01.2013г, именуемое в дальнейшем «Заказчик», имеющее разрешение на строительство, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании _______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с  Правилами заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда утвержденными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 г. № 1450 с изменениями и дополнениями внесенными постановлениями Совета Министров заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является строительство объекта: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

1.2. Начало строительства объекта –  _____________ 2013 года.
       Окончание строительства объекта – __________ 2013  года.

1.3. Срок строительства объекта может изменяться путем заключения дополнительного соглашения в случаях:

-  несвоевременной передачи Заказчиком утвержденной проектно-сметной документации по строительному проекту;

-  несвоевременной передачи Подрядчику строительной площадки (фронта работ);

-  существенного нарушения Заказчиком расчетов за выполненные работы и условий финансирования;
-  в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств;

-  выявления в ходе строительства дополнительных объемов строительных работ, не предусмотренных проектной документацией и влияющих на своевременное исполнение Подрядчиком своих договорных обязательств;

-  уменьшения предусмотренного в договоре объема финансовых ресурсов, выделяемых для строительства объекта на очередной финансовый год;

-  приостановления строительства объекта на срок не более 3 (трех) месяцев по обстоятельствам, не зависящим от Сторон;

-  по соглашению Сторон.
Срок строительства продлевается по соглашению сторон в установленном Правилами порядке с учетом продолжительности действия обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по договору.

Сроки строительства объекта, устанавливаемые в договоре, не должны превышать продолжительности строительства, определенной проектной документацией.

Продление продолжительности строительства объекта производится в соответствии с пунктом 17. Правил.

1.4. Обязательства по комплектации материалами, конструкциями и изделиями: 

- обеспечить поставку на объект  необходимых  конструкций, материалов, изделий, поставки Подрядчика, в соответствии с требованиями ТР 2009/013/BY.                                 

1.5. Подрядчик выполняет строительные работы собственными силами.

 2. Цена договора
2.1. Определение стоимости строительства объекта производится в соответствии с Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов (в том числе этапов работ по строительству), утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 № 1553, Инструкцией о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 18.11.2011 № 51, постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 26.01.2012 № 10 «О прогнозных индексах цен в строительстве на 2012 – 2014 годы», письмом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.05.2012 № 04-2-01/4163 «О прогнозных индексах цен в строительстве на 2012 – 2013 годы».
2.2. Стоимость выполняемых по договору строительных работ определена на основании проектно-сметной документации, разработанной в ценах 2012 года, на стадии строительный проект и составляет – ___________________   белорусских рублей, без НДС.                                                                       

2.3.  Договорная цена строительства объекта, определенная на дату начала строительства с применением прогнозных индексов цен в строительстве, в нормативный период строительства с учетом налогов и отчислений согласно законодательству, без учета стоимости оборудования, поставляемого Заказчиком, указанная в пункте 2.2. настоящего договора, является неизменной.

2.4. Строительные материалы, изделия и конструкции.   

Расход материальных ресурсов в натуральном выражении, наименование, марка, класс, другие технические характеристики строительных материалов должны соответствовать учтённым в проектно-сметной документации и спецификациях по объекту, в ведомости объемов работ и расхода ресурсов.

2.5. Транспортные расходы определяются от стоимости материалов по процентной норме, согласно сметной документации на основании норматива расхода ресурсов в натуральном выражении.

2.6. Эксплуатация машин и механизмов.

Цена одного машино-часа определяется на основании цен, рассчитываемых по перечню машин и механизмов, приведенных в нормативах расхода ресурсов, с уче​том данных мониторинга. Стоимость одного машино-часа машин и меха​низмов, отсутствующих в перечне нормативов расхода ресурсов, определяется расчетным путем.

2.7. Неизменная цена корректируется в случаях изменения:

- по инициативе Заказчика в установленном порядке проектной документации;

- налогового законодательства в части налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов и (или) привлечения субподрядных организаций с иной системой налогообложения по сравнению с учтенной в неизменной цене;

- прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых в установленном порядке;

- индексов цен на строительно-монтажные работы по данным Национального статистического комитета за период строительства, предусмотренных договором строительного подряда, по сравнению с прогнозным, учтенным при формировании неизменной цены, более чем на 2 процентных пункта;

- сроков строительства, предусмотренных договором строительного подряда, по причине несвоевременного финансирования строительства Заказчиком.

2.8. Изменение договорной (контрактной) цены оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.

2.9. Заказчик перечисляет Подрядчику следующие лимитированные и прочие затраты, согласно сводному сметному расчету, действующим нормативным документам, вошедшим в стоимость строительства и конкурсному предложению Подрядчика:

2.9.1. Затраты на строительство временных зданий и сооружений в размере ___________% от суммы величин основной заработной платы и заработной платы машинистов;

2.9.2. Затраты при производстве работ в зимнее время в размере ________% от суммы величин основной заработной платы и заработной платы машинистов в зимний период строительства;

2.9.3. Командировочные затраты в соответствии с  нормативными трудозатратами, согласно утвержденной проектно-сметной документации в пределах договорной цены.

2.10. Дополнительные работы и затраты. 

В случае выявления в процессе строительства дополнительных работ, не предусмотренных проектом, их стоимость определяется разработчиком проектной документации (проектировщиком) на дату разработки сметы на дополнительные работы.  Основанием  для определения стоимости указанных работ является трехсторонний акт (акт на дополнительные работы), подписанный уполномоченными представителями Заказчика, Подрядчика и проектной организации, в котором указываются:

- номер акта на дополнительные работы, дата и место его составления;

- должности, названия организаций, фамилии и инициалы должностных лиц, подписывающих акт;

- наименование объекта;

- виды и объемы дополнительных работ в натуральных единицах (метры погонные, метры кубические, тонны, штуки и т. п.);

- причины возникновения дополнительных работ;

- период, в ценах которого определяется стоимость дополнительных работ.

На дополнительные работы составляется отдельный акт формы С-2а (Приложение №7 к договору) с последующим включением стоимости дополнительных работ в справку о стоимости выполненных работ по форме согласно приложению 5 (Приложение №5 к договору).

Компенсация Подрядчику обоснованного увеличения стоимости строительства объекта из-за возникновения дополнительных работ и затрат производится за счет средств на непредвиденные работы и затраты и других статей в пределах стоимости строительства в целом.

В случае исчерпания общей сметной стоимости строительства объекта или внесения изменений в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, осуществляется корректировка сметной стоимости строительства с повторным утверждением проектно-сметной документации в установленном порядке.

                                                    3. Права и обязанности сторон

3.1.  К обязанностям Заказчика при исполнении настоящего договора  относятся:

3.1.1. исполнение условий настоящего договора;

3.1.2. приемка законченного строительством объекта в эксплуатацию, оплата Подрядчику выполненных строительных и иных специальных монтажных работ и других затрат в соответствии с ценой, установленной настоящим договором.

3.1.3. предоставление Подрядчику земельного участка для строительства объекта;

3.1.4. получение не ранее, чем за 30 дней до даты заключения договора выписки из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) прав на земельный участок, на котором будет осуществляться строительство; 

3.1.5. Заказчик обязан до начала строительства объекта (выполнения строительных работ) передать согласованную и прошедшую в установленном порядке государственную экспертизу, проектно-сметную документацию Подрядчику в количестве трех экземпляров, а Подрядчик в согласованный с Заказчиком срок, но не более 30 календарных дней, проверить ее комплектность, ознакомиться с ней и при необходимости внести свои предложения.

3.1.6. Заказчик при внесении в проектно-сметную документацию изменений обязан в согласованные с Подрядчиком сроки передать ему необходимое количество экземпляров измененной документации, возместить Подрядчику все затраты и убытки, связанные с внесением этих изменений (документально подтвержденные Подрядчиком), уточнить при необходимости по согласованию с Подрядчиком цену и сроки строительства объекта (выполнения строительных работ).

3.1.7. передача Подрядчику в согласованные с ним сроки разрешительной документации и документов, связанных:

- с получением разрешения соответствующих органов на производство работ в охранных зонах электрических сетей, линий связи, магистральных трубопроводов, эксплуатируемых участков железных и автомобильных дорог, на проезжей части городских дорог, в местах прохождения подземных коммуникаций, на вырубку леса, вырубку или пересадку декоративных и плодовых кустарников и деревьев, снос и перенос зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, препятствующих строительству;

- с организацией производства работ на действующих объектах;

- с водо-, газо-, тепло- и электроснабжением, телефонизацией строительства;

3.1.8. создание геодезической разбивочной основы для строительства объекта (выполнения строительных работ), передача Подрядчику по акту в согласованные с ним сроки технической документации на геодезическую разбивочную основу и закрепленные на строительной площадке пункты и знаки разбивочной геодезической основы с освидетельствованием их в натуре. Состав и объемы геодезической разбивочной основы должны соответствовать требованиям законодательства о геодезической и картографической деятельности;

3.1.9. передача Подрядчику строительной площадки (фронта работ) по акту в срок не позднее даты начала производства строительных работ;

3.1.10. выполнение работ по демонтажу оборудования, аппаратуры, механизмов и устройств, отключению действующих инженерных коммуникаций на объектах, подлежащих сносу, переносу или реконструкции;

3.1.11. обеспечение осуществления авторского надзора;

3.1.12. осуществление технического надзора самостоятельно или путем заключения договора с инженером (инженерной организацией);

3.1.13. осуществление контроля за целевым использованием средств, выделенных на строительство;

3.1.14. обеспечение непрерывного финансирования строительства, своевременная приёмка и оплата в установленном порядке выполненных строительных и иных специальных монтажных работ;

3.1.15. оплата Подрядчику выполненных до консервации объекта незавершенного строительства работ и возмещение ему понесенных в связи с консервацией затрат и убытков;

3.1.16. обеспечение безопасных условий труда персоналу Подрядчика, при выполнении им работ вблизи действующего оборудования:

         - выдать акт-допуск  (наряд) на выполнение работ;

         - производить подготовку рабочих мест и допуск персонала, в соответствии с требованиями действующих норм и правил охраны труда и техники безопасности;

3.1.17. Заказчик назначает своего представителя из числа аттестованных специалистов для организации исполнения обязательств по договору и решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения. 

3.1.18. другие обязанности, установленные техническими нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами, настоящим договором, действующим законодательством Республики Беларусь.

По соглашению сторон отдельные обязанности Заказчика могут выполняться Подрядчиком с корректировкой приведенных выше условий.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. заключать договор страхования рисков случайного уничтожения или повреждения объекта;

3.2.2. вносить в установленном порядке изменения в проектную документацию;

3.2.3. инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, а также отказаться от исполнения договора и требовать взыскания убытков в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе Правилами;

3.2.4. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых строительных работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), целевым использованием выделенных средств, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

3.2.5. требовать за счет Подрядчика устранения результата строительных работ ненадлежащего качества, в том числе выявленного в течение гарантийного срока, либо устранить его своими силами, взыскав с Подрядчика стоимость этих работ;

3.2.6. отказаться от принятия объекта (результата строительных работ) в случае выявления строительных работ ненадлежащего качества, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком, что должно быть подтверждено соответствующим заключением независимой экспертизы. В случае, если будет доказана вина Подрядчика, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика полного возмещения убытков при расторжении договора;

3.2.7. требовать взыскания штрафных санкций и понесенных им убытков, обусловленных нарушением договора, если условиями договора или законодательством не предусмотрено иное;

3.2.8. посещать стройку в течение всего периода строительства объекта и знакомиться с ходом выполнения работ, соблюдая при этом требования техники безопасности;

3.2.9. требовать и получать от Подрядчика любую информацию о ходе строительства, в указанные им для Подрядчика сроки;

3.2.10. знакомиться по ходу строительства и до завершения расчетов по объекту (строительным работам) с документами.

Заказчик имеет также другие обязанности и права, предусмотренные Правилами, иными нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами.

3.3. К обязанностям Подрядчика при исполнении настоящего договора относятся:

3.3.1. исполнение условий договора;

3.3.2. Подрядчик не имеет права передавать без согласия Заказчика проектную документацию (экземпляры, копии) третьим лицам, не участвующим в строительстве объекта;

3.3.3. выполнение строительных работ в определенные договором сроки, в соответствии с графиком производства работ, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, а также проектной документации, с обязательным соблюдением всех экологических требований;

3.3.4. закупка материальных ресурсов в случаях и порядке, предусмотренных законодательством и договором;

3.3.5. уведомление Заказчика об осуществлении экспертной проверки, испытании результата строительных работ, материальных ресурсов, которые используются для выполнения строительных работ;

3.3.6. обеспечение надлежащего и безопасного складирования материалов, регулярная уборка строительной площадки и объекта от строительных отходов и мусора;

3.3.7. принятие мер по сохранности имущества, переданного Заказчиком и иными лицами для строительства объекта (выполнения строительных работ);

3.3.8. информирование Заказчика о ходе исполнения обязательств по договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер;

3.3.9. своевременное устранение за свой счет результата строительных работ ненадлежащего качества, за который он несет ответственность;

3.3.10. своевременное предупреждение Заказчика о том, что следование его указаниям о способе выполнения строительных работ угрожает их качеству или пригодности, и о наличии других обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу, а также приостановление выполнение строительных работ до получения его указаний;

3.3.11. своевременное оформление исполнительной документации, подтверждающей соответствие выполненных строительных работ проектной документации и требованиям технических нормативных правовых актов, ведение и в установленном порядке обеспечение передачи Заказчику других документов, связанных с исполнением договора;

3.3.12. передача Заказчику в порядке, предусмотренном законодательством и договором, объекта, результата строительных работ;

3.3.13. наличие в штате Подрядчика аттестованных специалистов;

3.3.14. своевременное устранение в ходе строительства и в период гарантийного срока выявленных недоделок и дефектов в сроки, согласованные с Заказчиком;

3.3.15. хранение документов, подтверждающих все затраты по строительству объекта (выполнению строительных работ), и обеспечение Заказчику доступа к ним до завершения расчетов по объекту (строительным работам);

3.3.16. представлять Заказчику акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат не позднее 28-го числа отчетного месяца с приложением к ним заверенных копий соответствующей исполнительной документации на виды выполненных работ;

3.3.17. Подрядчик при изготовлении собственными силами или при закупке у Субподрядчика производимых им изделий, конструкций для строительства объекта до включения в расчеты стоимости материалов обязан согласовать с Заказчиком цены, калькуляции на изготавливаемые товары для строительства. 

3.3.18. Подрядчик несет ответственность за целевое использование средств по настоящему договору.

3.3.19. Подрядчик несёт ответственность за выполнение обязательств по отдельным видам работ субподрядными организациями и поставщиками материалов, инициатива заключения договоров с которыми исходит от Подрядчика.  

3.3.20. Также Подрядчик несет ответственность:

- за своевременное направление своего персонала для прохождения им инструктажей по охране труда;

- за соответствующую квалификацию своего персонала (в том числе на предмет соответствия присвоенным ему правам и группам по электробезопасности), наличия удостоверений по охране труда с отметкой о прохождении проверки знаний и своевременно пройденных медицинских осмотрах;

- за соблюдением своим персоналом правил внутреннего распорядка, правил технической эксплуатации, правил Госпромнадзора, требований нормативных правовых актов по охране труда и пожарной безопасности, в том числе мер безопасности указанных в проектах производства работ, технологических картах, актах-допусках, нарядах-допусках, а также указаний, полученных при допуске к работе;

- за обеспечение своего персонала необходимыми исправными средствами защиты от воздействия вредных и опасных факторов при производстве работ, а так же исправными механизмами, инструментом и приспособлениями;

- за техническое состояние строительных машин, механизмов, производственного оборудования, инструмента, технологической оснастки, включая средства защиты, находящихся на балансе подрядной организации, а так же переданных ей во временное пользование (аренду);

- за сохранность установленных ограждений, знаков, плакатов безопасности, предохранительных устройств, запирающихся устройств, заземлений;

- за несанкционированное вмешательство в работу действующего оборудования;

- за самовольное производство работ без соответствующего оформления акта-допуска (наряда-допуска), распоряжения);

- за предоставление Заказчику своевременно оформленной в установленном порядке необходимой документации (в соответствии с требованиями нормативных правовых актов по охране труда, технической эксплуатации, пожарной безопасности) для безопасного производства работ;
3.3.21. Подрядчик несет ответственность за сохранность объекта строительства от даты начала выполнения строительных работ до даты подписания сторонами акта приемки объекта,  законченного строительством, реконструкцией, реставрацией, после чего такая ответственность переходит к Заказчику.

3.3.22. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства,   составляющего  предмет настоящего договора, до приемки этого объекта  Заказчиком,  несет  Подрядчик.  В случае, если Подрядчик будет страховать риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, результата строительных работ, материальных ресурсов либо ответственность за причинение при осуществлении строительной деятельности вреда другим лицам, то Подрядчик обязан представить Заказчику доказательства заключения им договора страхования на условиях, предусмотренных договором, включая данные о страховщике, размере страховой суммы и застрахованных рисках. Страхование риска не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры по предотвращению наступления страхового случая.

3.3.23. Подрядчик назначает своего представителя из числа аттестованных специалистов для организации исполнения обязательств по договору и решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения. 

3.3.24. Подрядчик обеспечивает охрану, ограждение, освещение строительной площадки, а также возможность доступа уполномоченных представителей Заказчика и контролирующих органов к объекту при соблюдении правил безопасности, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами.

3.3.25. При выявлении Подрядчиком дополнительных работ, не предусмотренных в проектной документации и влекущих увеличение стоимости строительства, он обязан своевременно в письменной форме сообщить об этом Заказчику. 

3.3.26. По окончании строительства объекта (выполнения строительных работ) Подрядчик обязан передать Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства объекта (выполнения строительных работ) и сохраняемых до завершения строительства.

3.3.27. После окончания строительства объекта (выполнения строительных работ) Подрядчик обязан освободить строительную площадку от строительных отходов, неиспользованных материальных ресурсов и временных построек в согласованные с Заказчиком сроки.

3.3.28. При передаче Заказчику объекта Подрядчик оформляет гарантийный паспорт объекта по форме, установленной Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, при передаче результата строительных работ – гарантийное письмо.

3.3.29. Подрядчик наряду с обязанностями, предусмотренными в пункте 3.3. настоящего договора:
- организует и координирует работу Субподрядчиков;

- составляет совместно с Заказчиком и Субподрядчиками и утверждает графики производства работ, иную обязательную для всех участников строительства документацию по организации строительства и производству работ;

- принимает от Субподрядчиков совместно с Заказчиком выполненные строительные работы по акту установленной формы и оплачивает эти работы в порядке, определенном договором субподряда.

- Подрядчик предъявляет Заказчику единую справку о стоимости работ, выполненных собственными силами и силами Субподрядчика.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за выполнение всех видов строительных работ, производимых им и его Субподрядчиками, а перед Субподрядчиками – за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по договору.

3.3.30. Подрядчик обязан уведомить Заказчика в письменной форме о готовности к сдаче объекта;

3.3.31. После получения от Заказчика проектно-сметной документации Подрядчик обязан в согласованный с заказчиком срок, но не более 30 календарных дней, проверить ее комплектность, ознакомиться с ней и при необходимости внести свои предложения.

3.3.32. Выполнение иных обязанностей, предусмотренных Правилами, иными нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами, настоящим договором, действующим законодательством Республики Беларусь.

3.4. Подрядчик имеет право:

3.4.1. обеспечить страхование рисков случайного уничтожения или повреждения объекта;

3.4.2. получать плату за выполненные строительные работы в соответствии с договором;

3.4.3. инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законодательством и Правилами.

3.4.4. заключать договора с третьими лицами для выполнения отдельных видов (этапов) строительных работ только с письменного согласия Заказчика;

3.4.5.  назначить своих представителей для оформления актов на выполненные строительные работы, проверки соответствия используемых конструкций, материалов, изделий проектно-сметной документации;

3.4.6. в случае внесения Заказчиком изменений в проектно-сметную документацию, которые влекут увеличение стоимости строительства объекта (выполнения строительных работ) не менее чем на 10 процентов либо изменение характера работ, пересмотр сметы допускается только с согласия Подрядчика. При отсутствии такого согласия Подрядчик может требовать расторжения договора в связи с существенным изменением условий договора;
3.4.7. другие права, установленные техническими нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами, настоящим договором, действующим законодательством Республики Беларусь.

                                                              4. Порядок расчетов

4.1.  Финансирование объекта производится за счет средств республиканского бюджета.
Финансирование строительства объекта осуществляется Заказчиком в соответствии с графиком платежей (Приложение № 3 к настоящему договору).

4.3. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком по степени их готовности на основании подписанных уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика справок о стоимости выполненных работ по форме согласно приложению 5 (Приложение №5 к договору), подтверждаемых актом сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ С-2б (Приложение №6 к договору), которые предоставляются Заказчику не позднее 28 числа отчетного месяца.

Количество использованных материалов принимается по факту их использования, но не более нормативного расхода данных материалов в соответствии с проектной документацией и ресурсно-сметными нормами.

Заказчик обязан не позднее пяти рабочих дней рассмотреть представленные Подрядчиком документы со всеми необходимыми приложениями (расчетами стоимости материальных и других произведенных затрат, другими документами, подтверждающими затраты, оформленными в установленном законодательством порядке), заверить их подписью и печатью. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок (не позднее пяти рабочих дней с момента получения документов от Подрядчика). В этом случае Подрядчик в 2-х дневный срок обеспечивает предъявление Заказчику документов для оплаты стоимости выполненных строительных работ в той части, которая не оспаривается сторонами, которые подлежат рассмотрению и подписанию Заказчиком в 3-х дневный срок. Оспариваемая Заказчиком  часть подлежит оплате после урегулирования разногласий. При представлении Подрядчиком документов позже указанного срока Заказчик оставляет за собой право не принимать их к рассмотрению и возвратить в адрес отправителя без мотивированного отказа.

Заказчик производит оплату выполненных работ в течение 30-ти банковских дней после подписания справки.

4.4. За расчетный период принимается, срок по договору.
4.5. Некачественно выполненные строительные работы оплате не подлежат, а до устранения дефектов не оплачиваются и последующие технологически связанные с ними строительные работы. 

После устранения дефектов соответствующие виды (комплексы) строительных работ подлежат оплате по ценам, действовавшим на момент первоначально установленного графиком выполнения работ срока. Устранение дефектов производится Подрядчиком и за его счет в согласованный Заказчиком срок. 

4.6. Ежемесячно Подрядчик представляет Заказчику акт сверки взаиморасчетов на начало месяца.

4.7. Заказчик оплачивает Подрядчику затраты за приобретенное и установленное им оборудование на основании справки о стоимости выполненных работ (этапов) по форме согласно приложению 5 (Приложение № 5 к договору), копии договора на поставку оборудования и товарной накладной с визой инженера технического надзора, подтверждающей монтаж оборудования на объекте.

                                                    5. Надзор за строительством

5.1. Для осуществления технического надзора Заказчик назначает своего представителя. При необходимости Заказчик вправе передать на договорных началах часть своих обязанностей по осуществлению технического надзора и обязанностей, предусмотренных настоящим договором, соответствующему субъекту хозяйствования. Об этом Подрядчик уведомляется в письменной форме. Копия заключенного договора передается Подрядчику в 5-дневный срок после его заключения.

5.2. Подрядчик назначает руководителя строительства объекта и уведомляет об этом Заказчика в письменной форме после подписания настоящего договора не позднее 1 дня с начала работ. 

5.3. Представители Заказчика и Подрядчика оформляют акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, акты о проверке соответствия используемых конструкций, материалов, изделий, проектно-сметной документации, составляют акты промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ, акты на разборку материалов и конструкций.

5.4. Заказчик вправе при выявлении некачественно выполненных строительных работ немедленно выдать письменное предписание Подрядчику об устранении дефектов. При необходимости Заказчик может приостановить выполнение строительных работ.

5.5. Для осуществления авторского надзора Заказчик привлекает разработчика проектно-сметной документации.

                      6. Качество объекта строительства. Гарантийные обязательства

6.1. Приемка объекта в эксплуатацию и выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями ТКП 45-1.03-59-2008 (02250) «Приемка законченных строительством объектов. Порядок проведения» (далее - ТКП 45-1.03-59-2008 (02250), нормативно-технической документации, Положения о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 06.06.2011 № 716 и др.

6.2. Качество объекта строительства должно соответствовать требованиям проектно-сметной документации, техническим нормативным правовым актам и иным, обязательным для сторон строительным нормам и правилам.

6.3.  При выявлении строительных работ ненадлежащего качества Заказчик (либо уполномоченное им лицо) в течение двух дней составляет в произвольной форме акт, в котором указывается перечень строительных работ ненадлежащего качества и сроки их устранения, и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан устранить указанные в акте замечания за свой счет. При непринятии Подрядчиком мер по устранению замечаний Заказчик вправе в установленном порядке приостановить выполнение Подрядчиком строительных работ.

6.4. При выявлении строительных работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт (далее – дефектный акт). Форма дефектного акта, а также порядок ее заполнения и применения утверждаются Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Для участия в составлении дефектного акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 календарных дней с даты получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок дефектный акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Подрядчику для исправления строительных работ ненадлежащего качества.

В составлении дефектного акта, согласовании сроков и порядка устранения недостатков по строительным работам, выполненным субподрядными организациями, участвует представитель Субподрядчика.

6.5.  На принятый в эксплуатацию объект устанавливается гарантийный срок пять лет, за исключением технологического и инженерного оборудования, гарантийные сроки на которое установлены заводом-изготовителем.
По договорам, предметом которых являлось строительство объектов, исчисление гарантийного срока начинается со дня утверждения в установленном порядке акта приемки объекта в эксплуатацию, а по договорам, предметом которых являлось выполнение строительных работ, – со дня приемки Заказчиком результата строительных работ. 
Гарантийный срок прерывается на время, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие выявления строительных работ ненадлежащего качества, за которые несет ответственность Подрядчик.

6.6. При передаче Заказчику объекта Подрядчик оформляет гарантийный паспорт объекта по форме, установленной Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, при передаче результата строительных работ – гарантийное письмо.

Подрядчик гарантирует достижение объектом указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором на протяжении гарантийного срока, несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие естественного износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкции по его эксплуатации, разработанной самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

6.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта (результата строительных работ) до его приемки в установленном порядке Заказчиком несет Подрядчик.

Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа строительных работ, несет риск последствий его гибели или повреждения, которые наступили не по вине Подрядчика.

В случае, если уклонение Заказчика от принятия выполненных строительных работ повлекло просрочку сдачи объекта, результата строительных работ, риск случайной гибели несет Заказчик с даты, когда должна была состояться приемка выполненных строительных работ.

6.8. Затраты на содержание объекта после его приемки несет Заказчик.

6.9. Подрядчик не несет ответственности за дефекты, произошедшие вследствие нормативного износа, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта или повреждения третьими лицами.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия и другие обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после заключения настоящего договора.

7.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении указанных в п. 8.1. настоящего договора обстоятельств не позднее 10 дней с момента их наступления. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть документально подтверждены Белорусской торгово-промышленной палатой.

7.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства Подрядчиком будет существовать свыше 3-х месяцев, Заказчик вправе расторгнуть договор без обязанности возмещения возможных убытков Подрядчику.

8. Порядок изменения, дополнения и расторжения договора

8.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся путем заключения Сторонами дополнительного соглашения в порядке, установленном пунктами 71-75 Правил.

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных пунктом 76 Правил.

Оформление расторжения договора в случаях, предусмотренных пунктом 76  Правил, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 77-78 Правил. 

8.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Заказчиком в случаях установленных пунктом 79.1. Правил, в пунктах 2, 3, 4 статьи 669 Гражданского кодекса Республики Беларусь и в пункте 3 статьи 676 Гражданского кодекса Республики Беларусь;

Расторжение Заказчиком договора в одностороннем порядке осуществляется в форме письменного уведомления об этом Подрядчика. 

Уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора Заказчик направляет Подрядчику в письменном виде (заказным письмом с уведомлением). В двухнедельный срок с даты получения Подрядчиком уведомления Сторонами составляется акт о прекращении договорных отношений с учетом требований, установленных в пункте 78 Правил.

В случае отказа Подрядчика в составлении акта о прекращении договорных отношений Заказчик вправе составить указанный акт в одностороннем порядке и обратиться в суд с иском о понуждении к выполнению Подрядчиком предусмотренных в акте строительных работ.

При расторжении договора Заказчик обязан оплатить Подрядчику выполненные в соответствии с договором строительные работы и возместить ему убытки, не покрытые этой суммой, вправе потребовать возмещения причиненных убытков, а также передачи результата незавершенной строительной работы. Подрядчик обязан возвратить Заказчику предоставленные ему материальные ресурсы и иное имущество или возместить их стоимость, передать результат незавершенной работы и оформленную в период строительства документацию.

8.4. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Подрядчиком в случаях установленных пунктом 79.2. Правил.

9. Ответственность сторон

9.1.  В случае нарушения договорных обязательств к виновной стороне применяются санкции, в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

9.2. Сторона, нарушившая настоящий Договор, возмещает другой все убытки, причиненные вследствие нарушения Договора, непокрытые неустойки. 

 9.3. Подрядчик несет ответственность за достоверность объемов и стоимости выполненных работ, правильность расчетов затрат. В случае установления контролирующими органами фактов неверного расчета затрат в актах и справках сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ Подрядчика, штрафные санкции, касающиеся работы Подрядчика по настоящему договору, и предъявленные Заказчику, возмещает Подрядчик.          

                                                   10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента выполнения сторонами всех своих обязательств.    

10.2. Стороны при получении писем, запросов от контрагента по настоящему Договору обязаны дать на них письменный ответ не позднее пяти рабочих дней с момента получения таких писем, запросов.

10.3. Договор составлен в 3-х экземплярах.

10.4. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с         требованием Правил заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда.

 10.5. К настоящему договору прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:

- доверенность представителя;

- ведомость объемов работ и расхода ресурсов (приложение № 1);

- график производства работ (приложение № 2);

- график платежей при строительстве (приложение № 3);

- протокол согласования договорной (контрактной) цены (приложение № 4);

- форма справки о стоимости выполненных работ (этапов) согласно приложению 5 (приложение № 5);

- форма акта сдачи-приемки выполненных работ (этапов) С-2б (приложение № 6);

- форма акта сдачи-приемки выполненных дополнительных работ  С-2а (приложение №7);

- расчет договорной (контрактной) цены (приложение № 8).

11. Юридические адреса и реквизиты сторон
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