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ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ УСЛУГ № 
г. Вилейка







                               «     »                  2019 г.
Учреждение образования «Вилейский государственный колледж», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Китикова И.С., действующего на Устава, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Инженерная организация», в лице ___________________, действующего на основании _________________, с другой стороны в соответствии с Инструкцией о порядке оказания инженерных услуг в строительстве, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10.05.2011 №18 (в редакции постановления Минстройархитектуры от 17.05.2018 №24), вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Инженерная организация обязуется осуществлять инженерные услуги по комплексному управлению строительной деятельностью, с осуществлением функций заказчика, обязательным осуществлением технического надзора при строительстве объекта: «Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в здании общежития №1 по адресу: Минская область, г. Вилейка, ул. Гагарина, 6».

1.  (далее – Объект), при котором инженерные услуги охватывают все стадии строительной деятельности, с правом принятия решений от имени заказчика во взаимоотношениях с подрядчиком, иными участниками строительной деятельности, а Заказчик обязуется принять эти услуги и оплатить в соответствии с настоящим договором.

2. Функции, а также полномочия по комплексному управлению строительной деятельностью, в том числе контроль и технический надзор, передаваемые инженерной организации определены в разделе «Функции, осуществляемые инженерной организацией» настоящего Договора.
3. Функции, подлежащие выполнению Инженерной организацией по настоящему договору, осуществляются Инженерной организацией от своего имени в интересах Заказчика.
4. Сроки начала и завершения выполнения работ:
начало       - 3 квартал 2019;
окончание –  до ввода объекта в эксплуатацию.
4.1. Срок оказания инженерных услуг может быть изменен в случаях:

- нарушения Заказчиком порядка расчетов с участниками строительства или условия финансирования. 

- действий государственных органов, оказывающих влияние на ход строительства.

4.2. Изменение сроков выполнения работ согласовывается сторонами в письменном виде путем оформления дополнительного соглашения.
ЦЕНА ДОГОВОРА
5.1. Договорная цена на оказание инженерных услуг по комплексному управлению за строительной деятельностью, в том числе контроль и технический надзор, определена в соответствии с конкурсным предложением по выбору инженерной организации и остается неизменной течение всего периода действия договора. Сумма по договору _________________белорусских рублей
5.2. Договорная цена на оказание инженерных услуг корректируется в следующих случаях:

- изменения действующего законодательства о налогообложении, тарифах, сборах (пошлинах) и иных отчислений в доходы соответствующих бюджетов;

- изменения срока строительства объекта, предусмотренного настоящим договором, по причине несвоевременного финансирования строительства Заказчиком;

- изменения Объемов Услуг, возникающих в процессе исполнения договора.

5.3. За оказанные Услуги, предусмотренные разделом «Предмет договора» настоящего договора Заказчик уплачивает Инженерной организации договорную цену в размере _____% от итога глав 1-9 сводного сметного расчета стоимости строительства с добавлением налогов и отчислений в соответствии с действующим законодательством по налогообложению. 
5.4. В соответствии с действующим в Республике Беларусь законодательством Заказчик возмещает Инженерной организации налоги, сборы и отчисления, учитываемые при формировании стоимости Услуг.
5.5. Оплата Заказчиком услуг Инженерной организации производится ежемесячно по факту оказания услуг в течение 10-ти календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. 
5.6. Оплата оказанных Инженерной организацией услуг производится в белорусских рублях путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Инженерной организации. Источник финансирования – областной бюджет.
ФУНКЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
6. Инженерной организации при оказании инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью делегируются следующие функции:

6.1. организационно-технические мероприятия по сбору исходных данных, необходимых для составления проектной документации на объект (далее - проектная документация), разрешительной документации, которые включают:
6.1.1. сбор технических условий на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства;

6.1.2. организационно-технические мероприятия по выбору подрядчиков, разработчиков проектной  документации, подготовке проектов и (или) заключению договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, строительного подряда, иных договоров, которые могут включать:

6.1.3.  разработку конкурсной документации по согласованию с заказчиком, застройщиком;
6.1.4. организацию и проведение процедуры закупки по выбору проектной организации для разработки проектной документации;

6.1.5. осуществление контроля за выполнением договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, участие вместе с разработчиками проектной документации в согласовании готовой проектно-сметной документации соответствующими государственными органами.
6.2. оказание инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью на объекте;

6.3. организационно-технические мероприятия на выполнение строительных работ, выбору подрядчика, поставщиков товаров, заключению договора строительного подряда, иных договоров, которые могут включать разработку конкурсной документации по согласованию с заказчиком;

6.3.1. разработка конкурсной документации, предназначенной для организации процедур закупок по выбору строительной подрядной организации, поставщика строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, проведение процедур закупок, анализ предоставленных участниками конкурсных и предквалификационных данных, определение победителя, оформление протоколов по подрядным торгам, торгам и переговорам, предоставление Заказчику информации для заключения договора на выполнение закупаемых услуг с организацией или организациями, ставшей победителем подрядных торгов, торгов и переговоров

6.3.2. подготовку проектов и заключение совместно с Заказчиком договоров строительного подряда, на осуществление авторского надзора с разработчиками проектной документации, контроль за их исполнением;

6.4. координация деятельности участников строительной деятельности, организация производственных совещаний на объекте строительства, подготовка итоговых протоколов и их рассылка участникам строительной деятельности, контроль за исполнением протоколов совещаний, урегулирование с участниками строительной деятельности разногласий, предъявление по поручению Заказчика, претензий к подрядчикам, поставщикам, разработчикам проектной документации при невыполнении или ненадлежащем выполнении договорных обязательств;

6.5. взаимодействие с органами государственного строительного надзора, другими государственными органами, организациями, обеспечение устранения подрядчиками замечаний лиц, осуществляющих надзорные функции;

6.6. подготовка документов, необходимых для получения Заказчиком разрешения на производство строительно-монтажных работ;

6.7. проверка состояния и качества исполнительной и производственной документации у подрядчиков и подтверждение в установленном порядке фактического завершения этапов работ по строительству в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и техническими нормативными правовыми актами и готовности объекта к приемке в эксплуатацию;

6.8. постоянный контроль за выполнением подрядчиком требований проектно-сметной
документации, проекта организации строительства и проекта производства работ;

6.9. постоянный технический надзор за качеством выполненных подрядчиком работ, правильностью расчета стоимости строительства в текущих ценах;

6.10. подача предложений заказчику на приостановление производства строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ, выполняемых с отступлениями от утвержденной проектной документации и (или) нарушением требований технических нормативных правовых актов, а также в случае невыполнения подрядчиком указаний разработчика проектной документации и (или) указаний либо предписаний органов государственного строительного надзора по устранению выявленных дефектов и (или) нарушений, создающих угрозу деформации либо обрушения зданий, сооружений, их отдельных частей, инженерных коммуникаций, конструкций, а также угрозу возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических и юридических лиц, окружающей среды;

6.11. освидетельствование скрытых работ, организацию приемки выполненных работ, этапов работ по строительству и промежуточную приемку ответственных конструкций с оформлением соответствующих актов;

6.12. надзор за целевым и рациональным использованием средств, внесение предложений о необходимости дополнительных затрат, об использовании остающихся в распоряжении заказчика, застройщика средств на непредвиденные затраты, предусмотренных сметой (сметной документацией);

6.13. контроль исполнения графиков производства работ, ежемесячную оценку хода строительства в сравнении с договорными сроками, анализ возникающих проблем, прогноз их влияния на сроки строительства объекта;

6.14. согласование образцов строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, предполагаемых к применению на объекте строительства, проверка их качества, наличия и правильности оформления документов, подтверждающих их качество;

6.15. подготовка проектов и заключение совместно с заказчиком договоров с поставщиками строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования в случае, если договором строительного подряда обеспечение поставки возложено на заказчика, обеспечение поставки строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, проведение предмонтажной ревизии оборудования и своевременная передача его подрядчикам, обеспечение выполнения пусконаладочных работ, комплексного опробования и испытания смонтированного оборудования;
6.16. проверка предъявленных подрядчиком актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат: 
- правильность применения прогнозных индексов цен в строительстве, норм общехозяйственных и общепроизводственных расходов, плановой прибыли, транспортных расходов, затрат на временные здания и сооружения, затрат на зимнее удорожание и прочих лимитированных затрат;

- соблюдение сметных норм расхода строительных материалов, изделий при расчетах; проверка ведомостей используемых механизмов в соответствии со сметной документацией с визированием актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ – форма С-2 и справок о стоимости работ и затрат С-3, в том числе актов списания материалов, использованных при выполнении работ, составление калькуляций в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
6.17. контроль за ведением общего журнала работ и журнала авторского надзора;

6.18. участие в приёмке законченных объектов строительства;

6.19. выполнение иных функций, определенных Заказчиком, в соответствии с законодательством и договором.

7. Инженерная организация организует приемку объекта в эксплуатацию, осуществление функций заказчика в период гарантийного срока эксплуатации объекта, которые включают:

7.1. формирование рабочей комиссии по приемке установленного оборудования после индивидуальных испытаний и комплексного опробования на объектах производственной инфраструктуры;
7.2. формирование и руководство работой приемочной комиссии по законченным строительством объектам или выполненным строительным работам, предоставление приемочной комиссии необходимых документов.
НЕ ПОДЛЕЖАТ ПЕРЕДАЧЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ ЗАКАЗЧИКА:

8.1. 
принятие решения о строительстве объекта и (или) выполнении строительных, специальных, монтажных;

8.2. 
утверждение проектной документации (в том числе задания на проектирование);

8.3. 
утверждение состава приемочной комиссии и акта приемки объекта в эксплуатацию;

8.4. обеспечение финансирования объекта строительства и контроля за расходованием средств, направляемых на его финансирование;
8.5. принятие решения о консервации объекта строительства, о продлении срока строительства;

8.6. иные функции, которые в соответствии с законодательством и договором осуществляются исключительно заказчиком.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.
Инженерная организация обязуется:
9.1.
надлежащим образом и в интересах Заказчика выполнять функции, оговоренные в разделе «Функции, осуществляемые инженерной организацией» настоящего договора;

9.2.
в течение 3-х рабочих дней с даты заключения настоящего договора назначить управляющего строительной деятельностью из числа своих работников, имеющих высшее образование по строительной специальности, опыт работы на руководящих должностях в области строительства не менее пяти лет, аттестат руководителя (управляющего) проекта;

9.3. контролировать соблюдение подрядчиком сроков ввода в эксплуатацию Объекта. Своевременно уведомлять Заказчика о необходимости изменений в графике производства и финансирования работ и предоставлять по требованию Заказчика обоснования необходимости увеличения сроков завершения работ по строительству Объекта;
9.4. незамедлительно, по первому требованию, представлять Заказчику надлежащим образом заверенные копии, или, если потребуется, оригиналы договоров, соглашений подрядной деятельности и т.д., а также всей документации (исходно-разрешительной, технико-экономической, проектно-сметной, правоустанавливающей и т.д.), необходимой для успешной реализации проекта по строительству Объекта и настоящего договора, а также копий всей корреспонденции, касающейся Объекта и прочие документы;
9.5. при выполнении функций, оговоренных в разделе «Функции, осуществляемые инженерной организацией» настоящего договора письменно согласовывать с Заказчиком свои действия, влияющие на изменения проектно-сметной документации, стоимости и сроков выполнения работ подрядчиком, а также другие действия, выполнение которых может сказаться на сроках ввода Объекта в эксплуатацию и изменению объема инвестиций;
9.6.
поддерживать и охранять законные интересы Заказчика в своих отношениях с
третьими лицами;

9.7 не уступать свои обязательства по договору третьим лицам без предварительного согласия заказчика.

10.
Инженерная организация имеет право:
10.1.
посещать строящийся Объект, знакомиться с необходимой исполнительной
документацией;

10.2.
принимать решения, имеющие такую же силу и влекущие те же последствия для
подрядчика, что и решения заказчика в соответствии с полномочиями согласно
законодательства Республики Беларусь в том числе:

· подавать предложения о приостановлении строительство Объекта при производстве работ с отступлением от требований проектной документации и технических нормативных правовых актов, а также условий заключенного договора строительного подряда;
· требовать от подрядчика при выполнении строительных работ с отступлением от проектной документации, технических нормативных правовых актов и условий договора строительного подряда безвозмездного устранения допущенных дефектов в установленные для этого сроки либо уменьшение установленной договорной цены;
10.3.
предоставлять письменные возражения на неправомерные предписания Заказчика.
11.
Заказчик обязуется:
11.1.
предоставить Инженерной организации все разрешения, согласования и
документы, необходимые для надлежащего исполнения Инженерной организацией условий
настоящего договора;

11.2.
оплачивать услуги Инженерной организации в порядке и сроки, установленные настоящим договором;
11.3.
в течение трех рабочих дней после подписания настоящего договора передать Инженерной организации с оформлением двухстороннего акта сдачи-приемки следующие документы:

- заверенные Заказчиком копии разрешительных документов на производство проектных и строительно-монтажных работ;
11.4. обеспечить доступ Инженерной организации на Объект строительства;
11.5. осуществлять функции, предусмотренные подпунктами 8.1. - 8.6. настоящего договора; 

11.6. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания настоящего договора, из числа персонала назначает своего представителя, ответственного за сопровождение настоящего Договора, с указанием его полномочий по принятию решений от имени Заказчика и передает приказ о его назначении Инженерной организации;

11.7. не позднее 25 числа отчетного месяца передать Инженерной организации необходимую информацию о текущих, целевых авансах, перечисленных участникам строительства, переданных материальных ресурсах и оборудовании Подрядным организациям;

11.8. оперативно отвечать на письменные обращения Инженерной организации, переданные лично (по факсу, почте, электронной почте) в течение 3 (трех) рабочих дней в противном случае срок оказания услуг продлевается на соответствующее количество дней; 

11.9. согласовывать, разработанную Инженерной организацией конкурсную документацию по выбору подрядчиков;

11.10. согласовывать проекты договоров строительного подряда.

12.
Заказчик имеет право:
12.1. ознакомиться с любыми документами, относящимися к реализации проекта по строительству Объекта;
12.2. посещать строящийся Объект, знакомиться с необходимой исполнительной документацией, касающейся Объекта;
12.3. выдавать письменные предписания Инженерной организации;
12.4.
привлекать в целях оказания консультационных услуг по проектированию и строительству Объекта специализированные организации.
ФИНАНСИРОВАНИЕ И РАСЧЕТЫ
13. Основание для оплаты услуг Инженерной организации является акт сдачи-приемки выполненных по настоящему договору работ по каждому этапу, заверенный подписями Заказчика и Инженерной организации, а также документы, подтверждающие согласованные дополнительные расходы, если таковые будут иметь место.
Расчет стоимости услуг Инженерной организации осуществляется Инженерной организацией на основании калькуляции за оказанные услуги в пределах цены договора.

Инженерная организация в течение 5 рабочих дней с момента окончания этапа работ предоставляет для рассмотрения Заказчику акт сдачи-приемки выполненных по настоящему договору работ с расчетом стоимости услуг Инженерной организации (калькуляцией). Заказчик в течение 3 рабочих дней рассматривает предоставленный акт сдачи-приемки выполненных работ и направляет Инженерной организации подписанный и скрепленный печатью один экземпляр акта. При несогласии с данными, отраженными в акте, Заказчик возвращает их Инженерной организации с мотивированным отказом в письменной форме в трехдневный срок. 
В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных по настоящему договору работ он не направит Инженерной организации, представленные подписанные документы или мотивированный отказ, работа/услуги считается принятой без замечаний.
14. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных по настоящему договору работ, обязуется передать в органы государственного казначейства документы, необходимые для осуществления оплаты на расчетный счет инженерной организации, указанный в настоящем договоре.
15. В течение 10 рабочих дней с даты приемки объекта в эксплуатацию Стороны настоящего договора проводят сверку взаиморасчётов и производят окончательный расчёт по настоящему договору.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
17.
Инженерная организация несет ответственность за достоверность объемов выполненных работ, правильность расчетов по актам, предъявляемым к оплате в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
18.
Каждая из сторон обязана возместить другой стороне убытки, понесённые стороной в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору, но не более 20% от стоимости настоящего договора.

19.
Стороны   освобождаются   от   ответственности   за   полное   или частичное   неисполнение своих обязательств, если их неисполнение явилось следствием стихийного бедствия, пожара, военных действий, чрезвычайного положения, предусмотренных действующим законодательством, запрета на совершение действий, составляющих содержание обязательств Сторон по настоящему договору, исходящего от правительства, или иного государственного органа, на период действия таких обстоятельств.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, уведомляет другую Сторону в письменной форме в течение 5 (Пяти) дней после наступления вышеуказанных обстоятельств с указанием причин и новых сроков выполнения своих обязательств по договору.
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

20. Стороны обязуются обеспечить свою эффективную деятельность путем предупреждения, выявления, пресечения правонарушений, создающих условия для коррупции и коррупционных правонарушений, устранения их последствий.

21. При исполнении своих  обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) отходов, полученных приступным путем.

22. В случае нарушения одной из Сторон обязательств воздерживаться от запрещенных действий, указанных в п. 21. настоящего Договора, другая сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Стороны не возмещают друг другу убытки в случае расторжения Договора в соответствии с данным пунктом. 

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
23.
Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия и другие обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после заключения настоящего договора.

24.
Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.
25.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом неисполнении действия и прекращении указанных в п.23 настоящего договора обстоятельств не позднее 5 (Пяти) дней с момента их наступления.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
26.
Споры, связанные с исполнением настоящего договора, предварительно рассматриваются Сторонами в порядке досудебного урегулирования.
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
27.
Изменение и расторжение договора возможно по письменному соглашению Сторон, если иное не предусмотрено действующим законодательством Республики Беларусь или настоящим договором.

28.
По требованию одной из Сторон договор, может быть, расторгнут при существенном нарушении договора другой Стороной.

Существенным признается нарушение договора одной из Сторон, влекущее для другой Стороны такой ущерб, в результате которого она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

29.
 Договор может быть расторгнут в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
30.   Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
31. Стороны обязаны немедленно извещать друг друга об изменении своего адреса (в т.ч. электронной почты), контактных телефонов, факса, банковских реквизитов, смене единоличного органа управления, ответственных исполнителей (координаторов проекта, специалистов и пр.).
32. Настоящий   договор   составлен   в   двух   экземплярах, имеющих   одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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