    ДОГОВОР


СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № 

г. Витебск






         

            «__» ________ 2013 года
Витебское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Витебскэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора Питаленко В.Н., действующего на основании доверенности №24-2/13 от 03.01.2013г, с одной стороны, и _______________________________________________

_______________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице __________________________

_________________, действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с правилами заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998г. №1450 (в дальнейшем Правила) с изменениями и дополнениями, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
  1.1. Предметом настоящего договора является строительство объекта «Реконструкция ВЛ-10кВ Л-6 ПС Толочин, участок от опоры № 5/5 до опоры № 5/16; от опоры № 171 до опоры № 181 Толочинского района» (код 2268) в соответствии с «Программой строительства и реконструкции сетей электроснабжения сельских населенных пунктов Витебской области на 2013 год в соответствии с Государственной программой устойчивого развития села на 2011-2015 годы» и перечнем объектов (Приложение №1).

 1.2. Заказчик обязуется принять законченные строительством объекты в эксплуатацию и оплатить работы в соответствии с п. 2.1., 2.2. и графиком платежей (Приложение №4).

1.3. Срок выполнения работ в соответствии с графиком (Приложение №3).
Начало строительства объекта        ____________ 2013 года

Окончание строительства объекта  ____________ 2013 года
1.4. Продолжительность   строительства,  установленная  ПОС,  составляет  0,54 месяца.

1.5. Допускается досрочное выполнение работ.
1.6. Выбор Подрядчика на строительство объекта произведен по результатам электронного аукциона в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
2. Стоимость предмета договора
2.1. Договорная цена по настоящему договору строительного подряда в действующих ценах на момент проведения электронного аукциона составляет ______________ рубль (_________________________________

_______________________________________________________ рубль), в т.ч. НДС – _________________ рублей (___________________________________________________________ рублей).  (Приложение №6).
2.2. В договорную цену объекта не включаются и оплачиваются Заказчиком дополнительно следующие затраты:

2.2.1. Затраты по оплате эксплуатирующим организациям: за разрешение на включение по постоянной схеме инженерных коммуникаций и оборудования, за вызовы представителей эксплуатирующих организаций на место производства работ; за выдачу ордеров на раскопки.
2.3. Договор может быть изменен в случаях:
2.3.1. изменения объема (количества) предмета государственной закупки в соответствии с пунктом 4 статьи 20 Закона №419-З;
2.3.2. изменения цены договора, если изменение стоимости приобретаемых сырья, материалов, комплектующих и иных товаров (работ, услуг) невозможно было предусмотреть в начале процедуры государственной закупки, а так же в связи с изменением законодательства;

2.3.3. увеличение срока исполнения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) по инициативе Заказчика после оплаты полностью или частично обязательств по договору, если необходимо изменение конструктивных, технологических решений, требующих от Подрядчика дополнительного времени для поставки или реализации иным способом товара (выполнения работы, оказания услуги).

2.4. В случае надлежащего исполнения обязательств по договору односторонний отказ Заказчика или Подрядчика от их исполнения не допускается.

Заказчик:








Подрядчик:

2.5. Финансирование строительства объекта осуществляется Заказчиком за счет средств республиканского бюджета.

2.6. Стоимость эксплуатации машин и механизмов и стоимость материалов, изделий и конструкций формируется в соответствии с «Положением о порядке формирования договорной (контрактной) цены и расчетов между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь №235 от 03.03.2005, письмом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь №04-1-16/2475 от 03.06.2005  и постановлением Совета Министров Республики Беларусь №1068 от 23.07.2008.

3. Порядок расчетов
3.1. Расчеты с Подрядчиком за выполненные работы производятся
по актам формы С-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат согласно проекту и сметам в базисных ценах 2006 года. Акты выполненных работ формы С-2 оформлять в соответствии с постановлением Министерства архитектуры и строительства от 29.04.2011 № 13 и инструкцией, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства от 14.05.2007 № 10.

Заказчик обязан в течение 3 дней рассмотреть представленную Подрядчиком акт и справку, подписать их и заверить печатью. При несогласии с данными отраженными в справке, Заказчик возвращает акт и справку с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок.
3.2. Подрядчик представляет акты Заказчику не позднее 28 числа отчетного месяца. Заказчик в течение 20 дней с момента подписания справки о стоимости выполненных работ и акта приемки выполненных работ размещает платежное поручение по оплате выполненных работ за счет средств республиканского бюджета в органах территориального казначейства.

3.3. Строительно-монтажные работы и работы по монтажу оборудования оформляются отдельными актами формы С-2 в разрезе сводного сметного расчета (по объектам строительства). При передаче оборудования Заказчику Подрядчик оформляет накладные и представляет информацию о содержании драгоценных металлов в оборудовании в соответствии с п.22 постановления Министерства финансов РБ от 15.03.04 №34. 

В случае передачи Заказчику оборудования, смонтированного Подрядчиком – товарной накладной формы ТН-2 и актом сдачи-приемки выполненных работ в установленном законодательством порядке, т.е. наименование и стоимость смонтированного (установленного) оборудования должна указываться в акте за итогом выполненных работ справочно.

4. Обязанности и права Заказчика
А. Обязанности.

          4.1. Передать Подрядчику документацию по двухстороннему акту.
          4.2. Своевременно разместить платежное поручение по оплате выполненных работ за счет средств республиканского бюджета в органах территориального казначейства. 

4.3. Поручает Подрядчику произвести полную комплектацию объекта оборудованием и материалами в соответствии с действующим законодательством.

4.4. Организовать и осуществить технический надзор за строительством объекта, качеством выполняемых работ и используемых конструкций, материалов, изделий, оборудования и инвентаря.

4.5. Произвести совместно с Подрядчиком вынос трассы ЛЭП в натуру с оформлением исполнительной схемы. 

4.6. Обеспечить в сроки согласно заявкам Подрядчика все работы по демонтажу ВЛ, оборудования, аппаратуры, механизмов и устройств, отключению коммуникаций на объектах, подлежащих сносу или переносу, реконструкции.

Б. Права.

4.7. Посещать стройку в течение всего периода строительства объекта и знакомиться с ходом выполнения работ, соблюдая при этом требования техники безопасности. 

4.8. Требовать от Подрядчика информацию о ходе строительства, о намечаемой дате ввода объекта в эксплуатацию.

4.9. Знакомиться в ходе строительства и по его окончанию с документами, подтверждающими фактическую стоимость объекта.

4.10. Требовать от Подрядчика устранения дефектов и недоделок, выявленных в ходе строительства и в период гарантийного срока.

4.11. Передать Подрядчику по согласованию часть своих обязанностей, предусмотренных настоящим договором подряда, по которым Подрядчик будет нести ответственность до полного исполнения договора. Передача обязанностей оформляется дополнительным соглашением к договору.
Заказчик:








Подрядчик:
5. Обязанности и права Подрядчика

А. Обязанности.

5.1. Приступить к выполнению работ после заключения договора строительного подряда в установленные графиком производства работ сроки. 
5.2. Выполнить работы в соответствии с утвержденным проектом и техническими нормативными правовыми актами в установленный срок, с соблюдением всех экологических требований.

5.3. Обеспечить надлежащее качество строительных работ, с оформлением соответствующей исполнительной документации, подтверждающей соответствие выполненных строительных работ проектной и нормативно-технической документации и предоставить Заказчику всю информацию о строительстве объекта.

5.4. Сдать Заказчику выполненные строительные работы и законченный строительством объект в установленный срок, передать Заказчику комплект исполнительной документации в пятидневный срок после окончания всех строительно-монтажных работ.

5.5. Обеспечить сохранность конструкций, материалов, изделий, оборудования, инвентаря и другого имущества, находящегося на строительной площадке и объекта в целом от начала работ до подписания приемочной комиссией акта ввода объекта в эксплуатацию, после чего такая ответственность переходит к Заказчику.

5.6. Устранять в ходе строительства и в период гарантийного срока выявленные недоделки и дефекты в сроки, согласованные с Заказчиком.

5.7. Обеспечивать надлежащее и безопасное складирование материалов, регулярную уборку строительной площадки и объекта от строительных отходов и мусора до сдачи объекта Заказчику.

5.8. Хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ и строительству объекта и обеспечивать доступ Заказчика к ним до завершения расчетов за выполненные работы.

           5.9. Обеспечить поставку на объект необходимых конструкций, материалов, изделий и оборудования. 

           5.10. Обеспечить входной контроль применяемых на объекте строительства материалов, изделий, и оборудования. 
Б. Права.

5.11. Принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора подряда.

5.12. Назначить своих представителей для оформления актов на выполненные работы, проверки соответствия используемых конструкций, материалов, изделий и оборудования проектной документации. 

5.13. Привлекать на основании договоров субподряда для выполнения отдельных видов работ субподрядчиков.

6. Ответственности сторон. Санкции

6.1. Сторона, нарушившая настоящий договор, возмещает другой стороне все убытки, причиненные вследствие нарушения договора, непокрытые неустойкой.

6.2.   Сторона,   виновная   в   превышении   установленного   договором   подряда   сроков строительства объекта, возмещает другой стороне причиненные этим убытки.
6.3. Штрафные санкции по вине Заказчика выплачиваются за счет собственных средств Заказчика.

6.4. Ответственность за включенные в акты выполненных работ стоимости материалов, изделий и конструкций, не нашедших отражение в бухгалтерском учете Подрядчика, несет Подрядчик в одностороннем порядке.
6.5. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает Подрядчику неустойку (пеню) в действующих ценах в следующих случаях и размерах:
6.5.1. за необоснованное уклонение от приемки выполненных строительных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполне​ние, - 0,2% стоимости непринятых строительных работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;
6.5.2. за несвоевременное размещение платежного поручения по оплате выполненных работ за счет средств республиканского бюджета в органах территориального казначейства - 0,2% от сумма платежного поручения за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы.

6.6. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает Заказчику неустойку (пеню) в действующих ценах в следующих случаях и размерах:
6.6.1. за нарушение установленных в договоре (графике производства работ) сроков выполнения строительных работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2% стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20% их стоимости;
6.6.2. за превышение по своей вине установленных договором сроков сдачи объекта в эксплуатацию (передачи результата строительных работ - 0,15% стоимости объекта за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости объекта (результата строительных работ);
6.6.3. за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока), - 1,0% стоимости работ по устра​нению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока.
Заказчик:








Подрядчик:

6.7. В случае нарушения Подрядчиком требований нормативных правовых актов по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, он возмещает в полном объеме весь причиненный по его вине вред (как Заказчику, так и его работникам, а также третьим лицам) в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

6.8. За каждый факт нарушения требований нормативных правовых актов по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, подтвержденный документально (актом, фото и видео материалами), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10,0 базовых величин.

6.9. В случае если у Заказчика по вине Подрядчика произойдет превышение нормативного срока строительства объекта, установленного проектной документацией, Подрядчик возмещает Заказчику суммы, исчисленных по данному объекту и уплаченных в бюджет налога на недвижимость, налога на землю с учетом повышающего коэффициента. Основанием для оплаты является счет, выставленный Заказчиком с приложением копий платежных документов с отметкой банка о проведении платежа. Оплата производится Подрядчиком в течение 5 банковских дней с момента выставления счета Заказчиком.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств, независящих от воли сторон (природных явлений, стихийного бедствия, правительственных решений, обстоятельств непреодолимой силы), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

7.2. При нарушении срока строительства объекта в связи с разливами, вегетационным периодом, оформляется технологический перерыв с уточнением срока ввода объекта в эксплуатацию.

7.3. Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, обязана уведомить в письменной форме другую сторону о наступлении таких обстоятельств, не позднее пяти дней, с момента их наступления.

8. Надзор за строительством

8.1. Для осуществления технического надзора Заказчик назначает своего представителя. 
8.2. Представитель технического надзора обязан проверять качество строительно-монтажных работ, применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствие их проектной документации и требованиям ТНПА, наличие и правильность оформления документов, подтверждающих их качество (паспортов, сертификатов, результатов испытаний), своевременно выявлять дефекты и нарушения, информировать о них Заказчика и Подрядчика.
Периодичность проведения проверок определяется в соответствии с требованиями ТКП 45-1.03-162-2009.

Представитель технического надзора обязан своевременно проверять объемы выполненных Подрядчиком строительно-монтажных работ и осуществлять их приемку, участвовать в освидетельствовании скрытых работ и промежуточной приемке ответственных конструкций с оформлением актов по установленной форме.

Замечания и указания по устранению выявленных дефектов и нарушений представитель технического надзора обязан вносить в журналы производства работ с указанием срока исполнения и контролировать их выполнение.

8.3. Подрядчик назначает приказом руководителя строительства объекта, и уведомляет об этом Заказчика в письменной форме не позднее 5 дней до их нача​ла.

8.4. Заказчик вправе при выявлении строительных работ ненадлежащего качества немед​ленно выдать письменное предписание Подрядчику об устранении дефектов. При необходимости Заказчик может приостановить выполнение работ.

9. Сдача-приемка законченного строительства

9.1. Подрядчик уведомляет Заказчика о дате завершения строительства и готовности объекта к эксплуатации в письменной форме, в срок, позволяющий ему своевременно назначить приемочную комиссию.

9.2. Заказчик, получивший письменное уведомление Подрядчика, обязан в согласованный срок приступить к приемке объекта.
9.3. Сдача-приемка объекта в эксплуатацию производится в соответствии со строительными нормами и правилами, ПСД и оформляется соответствующим актом, который утверждается Заказчиком в установленном порядке.

9.4. С момента сдачи сторонами объекта в эксплуатацию, он переходит в собственность Заказчика. Затраты по содержанию объекта после его приемки в эксплуатацию несет Заказчик.

10. Гарантийные обязательства

10.1. Гарантийный срок эксплуатации объекта устанавливается в течение пяти лет с момента подписания акта ввода объекта в эксплуатацию.
Заказчик:








Подрядчик:

10.2. Подрядчик несет ответственность за некачественно выполненные строительные работы обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что это произошло вследствие нормативного износа объекта (его частей), неправильной его эксплуатации, а также ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком.

Наличие некачественно выполненных строительных работ, обнаруженных в процессе эксплуатации объекта, оформляется соответствующим актом Заказчика (владельца) и Подрядчика. К акту прилагается справка Подрядчика о стоимости строительных работ по устранению дефектов. Для участия в составлении акта, согласования сроков и порядка ликвидации дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика (владельца). В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок акт составляется Заказчиком (владельцем) в одностороннем порядке и направляется Подрядчику для устранения дефектов.

Течение гарантийного срока прерывается на время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
11. Особые условия

11.1. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, повлекшая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений и изменений к настоящему договору.

11.2. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

11.3. Все споры, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, будут решаться путем переговоров между сторонами. В случае если стороны не придут к соглашению, то дело подлежит разрешению в хозяйственном суде по месту нахождения ответчика.

11.4. Договор подряда может быть расторгнут до завершения строительства объекта на основании п.56 Правил.

11.5. По вопросам, не оговоренным настоящим договором, стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Республики Беларусь.

11.6. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах: 1 экземпляр - юридическому отделу РУП «Витебскэнерго», 2 экземпляр - УИКС РУП «Витебскэнерго», 3 экземпляр - Подрядчику.
12. Заключительные положения

12.1. Приложение №1. Перечень объектов строительства.
12.2. Приложение №2. Стоимость строительства объектов.

12.3. Приложение №3. График производства работ.

12.4. Приложение №4. График платежей.

12.5. Приложение №5. Протокол согласования договорной цены.

Юридические адреса сторон

	Заказчик: РУП «Витебскэнерго»

210029 , г.Витебск, ул. Правды, 30 

р/с 3012115917020 в Региональной дирекции № 200 ОАО «БПС-Сбербанк»

БИК 153001369 ОКПО 001040302000, 

УНП 300000252


	Подрядчик: _________________________ 

адрес_______________________________
УНП ____________, ОКПО ___________
р/с ______________ _________________________ 

_____________________________
БИК ____________



13. Подписи сторон

Заказчик:







Подрядчик:

___________________________





_____________________________

М.П.








М.П.

Приложение № 1

к договору строительного 

подряда № 

от «___» ___________ 2013г.
Перечень объектов строительства (реконструкции)

	№

п/п
	Наименование объекта

	1.1
	Реконструкция ВЛ-10кВ Л-6 ПС Толочин, участок от опоры № 5/5 до опоры № 5/16; от опоры № 171 до опоры № 181 Толочинского района


Заказчик:








Подрядчик:

____________________






_________________________

М.П.









М.П.

Приложение № 2

к договору строительного 

подряда № 

от «___» ___________ 2013г.
Стоимость строительства (реконструкции) объектов

	№

п/п
	Наименование объекта
	Стоимость объекта

в текущих ценах,

руб.

	1.1
	Реконструкция ВЛ-10кВ Л-6 ПС Толочин, участок от опоры № 5/5 до опоры № 5/16; от опоры № 171 до опоры № 181 Толочинского района
	

	
	Итого:
	


Заказчик:








Подрядчик:

____________________






_________________________

М.П.









М.П.

Приложение № 3

к договору строительного 
подряда № 

от «___» ___________ 2013г.
График производства работ

	№

п/п
	Наименование объекта
	Стоимость строительства объекта, руб.
	Дата строительства объекта

	1.1
	Реконструкция ВЛ-10кВ Л-6 ПС Толочин, участок от опоры № 5/5 до опоры № 5/16; от опоры № 171 до опоры № 181 Толочинского района
	
	

	
	Итого:
	
	0,54 месяца (17 дней)


Заказчик:








Подрядчик:
____________________






_________________________

М.П.









М.П.

Приложение № 4

к договору строительного 
подряда № 

от «___» ___________ 2013г.
График платежей

	№

п/п
	Наименование объекта
	Месяц, год
	Размер платежа в действующих ценах, руб.

	1.1
	Реконструкция ВЛ-10кВ Л-6 ПС Толочин, участок от опоры № 5/5 до опоры № 5/16; от опоры № 171 до опоры № 181 Толочинского района
	
	

	
	Итого:
	
	


Заказчик:








Подрядчик:

____________________






_________________________

М.П.









М.П.

Приложение № 5

к договору строительного 
подряда № 

от «___» ___________ 2013г.
ПРОТОКОЛ

согласования договорной цены на строительство

Наименование объектов: 

	1.1
	Реконструкция ВЛ-10кВ Л-6 ПС Толочин, участок от опоры № 5/5 до опоры № 5/16; от опоры № 171 до опоры № 181 Толочинского района


Основание: Строительство объекта в соответствии с «Программой строительства и реконструкции сетей электроснабжения сельских населенных пунктов Витебской области на 2013 год в соответствии с Государственной программой устойчивого развития села на 2011-2015 годы».
Заказчик: РУП «Витебскэнерго».

Подрядчик:
Договорная цена подрядных работ на дату проведения электронного аукциона: _______________ рубль (________________________________________________________________________________ рубль).
Заказчик:








Подрядчик:

____________________






_________________________

М.П.









М.П.
