2

ДОГОВОР №____
на выполнение подрядных работ
(П Р О Е К Т)
«____» _____________   2013 год                                                                                                         г.Кобрин
Коммунальное унитарное производственное предприятие «Кобринрайводоканал» именуемое в дальнейшем  ЗАКАЗЧИК, в лице директора Коренчука Алексея Ивановича, действующий  на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________, именуемое  в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице _______________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998 года № 1450 с дополнениями и изменениями (в дальнейшем – Правила), с учетом Положения о порядке формирования договорной цены и расчетов между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов (далее - Положение), утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2005 №235 с дополнениями и изменениями, разъяснения Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 18 июня 2007г. №04-2-02/1339, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.    Предмет договора
1.1 Предметом настоящего договора является выполнение работ по устройству покрытий из асфальтобетона на объекте: «Реконструкция станции обезжелезивания водозабора «Брилево» в г.Кобрине (Ι и ΙΙ очереди)»  по имеющейся проектно-сметной документации.
1.2.
Заказчик обязуется принять законченный строительством объект в эксплуатацию и оплатить его в соответствии с ценой, установленной настоящим договором.

1.3.
Начало строительства объекта – август 2013 г.
1.4.
Окончание строительства объекта – октябрь 2013 г.
1.5.
Сроки выполнения работ увеличиваются при наступлении следующих обстоятельств:

· при отсутствии  финансировании объекта в полном объеме согласно п.2.1. настоящего договора;

· невыполнение Заказчиком своих обязательств по передаче разрешения Госстройнадзора на производство строительно-монтажных работ, проектно-сметной документации в полном объеме, площадки для реконструкции;

· наличия ситуаций, относящихся к непреодолимой силе.

При возникновении указанных обстоятельств сроки выполнения работ, по согласованию Сторон, отодвигаются на период невыполнения Заказчиком обязательств по настоящему договору.

1.6. При завершении работ по настоящему договору Заказчик совместно с Подрядчиком оформляет акт приемки объекта в эксплуатацию.
2. Цена договора
2.1. Договорная цена строительства объекта определена на основании проектно-сметной документации, является приблизительной в соответствии с п.12 Положения и ст. 663 ГК РБ, и составляет: 
в ценах на 1.01.2006 года –_______________тыс. руб.,
в текущих ценах – _______________ тыс. руб.

Договорная (контрактная) цена определена ресурсно-индексным методом (РСН 8.01.105-2007) с применением к базисной сметной стоимости объекта индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат, утвержденных Министерством архитектуры и строительства и действующих (текущих) цен и тарифов на ресурсы к нормативному расходу (трудозатраты, затраты на эксплуатацию машин и механизмов, стоимость материалов и конструкций). 

Изменение договорной (контрактной) цены оформляется дополнительным соглашением к договору.
2.2. Источник финансирования работ - областной бюджет. Лимит финансирования на 2013 год – 480 млн. рублей.


Лимит финансирования на 2013 год может быть изменен в случае изменения объемов финансирования.
2.3.
Договорная цена корректируется в случаях:

2.3.1.
внесения в установленном порядке изменений в проектно-сметную документацию, в том числе возникновения дополнительных затрат в связи с введением по решениям правительства повышающих коэффициентов, льгот, компенсаций и других изменений, вносимых в технические нормативные правовые акты 

2.3.2.
изменения налогового законодательства;

2.3.3.
изменения стоимости материалов, изделий и конструкций, эксплуатации машин и механизмов по сравнению с учтенной в договорной цене;
2.3.4. изменением в процессе строительства объема и видов работ.
2.4.
Заказчик принимает на себя обязательство по принятию решения переутверждения цены в сторону увеличения (уменьшения) в случаях, предусмотренных п.2.2. настоящего договора.

3.
Порядок расчетов

3.1 Оплата выполненных работ осуществляется через органы государственного казначейства. 

3.2. Заказчик выплачивает Подрядчику авансы в размере, не превышающем 50 % стоимости работ, согласно графику выполнения строительных работ и графику платежей. Оплата работ производится за вычетом ранее выданных авансов. Аванс считается использованным, если объем работ, предусмотренный графиком производства работ, выполнен в полном объеме. Не использованные своевременно авансы подлежат индексации. 

3.3. За расчетный период принимается месяц.

3.4. Ежемесячно стоимость выполненных работ в текущих ценах рассчитывается с учетом индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по Брестской области, утверждаемых Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь с включением всех налогов по всем элементам затрат, за исключением стоимости строительных материалов, изделий и конструкций, машин и механизмов, которая будет определяться по действующим ценам и тарифам.

Заготовительно-складские расходы с налогами, приходящимися на заготовительно-складскую деятельность, учитываются в размере 2,24 % (на металлоконструкции 0,84 %) от суммы отпускной цены материалов и транспортных затрат.

Дополнительные транспортные затраты при перевозке материалов, изделий и конструкций предусмотренные главой 9 сводного сметного расчета стоимости строительства в размере 3,5 % от стоимости материалов, изделий и конструкций (за исключением стоимости бетонных и железобетонных изделий и конструкций, керамических изделий, нерудных материалов, товарных бетонов и растворов), определяются в текущем уровне цен по индексу изменения тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом республиканского сообщения. 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, передаваемый подрядной организации из общей суммы резерва, составляет 1%.
Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком за временные здания и сооружения могут производиться либо по установленной сметной норме, применяемой в сводном сметном расчете для определения сметного лимита на эти цели, либо за фактически построенные временные здания и сооружения, но не выше указанного сметного лимита на основании разрешения Минстройархитектуры от 29.05.2009г. №04-2-02/1395. 

Налоги и неналоговые платежи начисляются согласно законодательству о налогообложении Республики Беларусь. 

Зимнее удорожание  по видам работ, разъездные, доставку, командировочные по расчету согласно законодательству или по фактическим затратам.
Средства на оплату расходов по содержанию свалок (полигонов) при размещении строительного мусора учитываются по фактическим ценам, зарегистрированным в установленном порядке предприятиями, осуществляющими прием и захоронение этих отходов. В акты приемки выполненных работ указанные затраты в составе прочих затрат включаются по фактическим затратам на приобретение талонов на размещение строительного мусора.

Использование материалов, образующихся в результате выполнения демонтажных работ определяется комиссией в составе Подрядчика, проектной организации, Заказчика, эксплуатирующей организации на основании актов разборки, по фактическому выходу и пригодности материалов для вторичного использования. 

3.5.  В соответствии с частью второй подпункта 7.3 раздела седьмого Методических указаний по определению стоимости строительства в текущем уровне цен, расчету и применению индексов цен в строительстве (РСН 8.01.105-2007), утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.12.2007 № 444 (в редакции приказа Минстройархитектуры от 26.03.2012 № 95), в стоимость выполненных работ включаются средства, связанные с введением прогрессивно возрастающих расценок и тарифных ставок рабочих за увеличение производства продукции, с повышением тарифной ставки при переводе на контрактную форму найма работников, с выплатами стимулирующего характера по нормам, предусмотренным сводным сметным расчетом стоимости строительства. Доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями включаются в стоимость выполненных работ на основании норматива, подтвержденными данными Подрядчика. Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера инженерно-техническим и линейным работникам принимаются в соответствии с ССР в размере 10,6%. (Постановление МАиС РБ от 10.03.2009 г. №8 и №9; письмо МАиС РБ от 2.07.2009 г. №04-2-04/1732). В акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ стимулирующие выплаты включаются в соответствии с письмом МАиС РБ от 02.07.2009 № 04-2-04/1732 и показываются одной строкой по общему нормативу.
3.6.
Оплата за выполненные работы производится Заказчиком по степени их готовности на основании подписанных представителями Заказчика и Подрядчика справки о стоимости выполненных работ (С-3), с указанием даты её подписания, и предоставляется не позднее последнего дня  отчетного месяца. Подтверждением объемов и стоимости выполненных работ, включаемых в указанную справку, служит акт выполненных работ (С-2). Заказчик обязан в течение 3 дней рассмотреть представленные Подрядчиком документы, заверить их подписью и печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, Заказчик возвращает его с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок. Заказчик производит оплату выполненных работ в течение 10-ти дней после подписания акта.

3.7.
Некачественно выполненные работы оплате не подлежат, а до устранения дефектов не оплачиваются и последующие технологически связанные с ними работы. После устранения дефектов соответствующие виды работ подлежат оплате по ценам, действовавшим на момент первоначально установленного графиком срока выполнения работ. Устранение дефектов производится за счет Под910.
В случае выявления в процессе строительства необходимости выполнения работ (услуг), не предусмотренных в конкурсной документации, стоимость дополнительных работ определяется на основании трехстороннего акта, подписанного Заказчиком, Подрядчиком и проектной организацией, который подтверждает необходимость выполнения дополнительных работ, и с составлением акта сдачи приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ по форме С-2, утвержденной Министерством архитектуры и строительства, и включается в справку стоимости выполненных работ и затрат сверх договорной (контрактной) цены.
Отступления Подрядчика при производстве работ от проектных решений, не согласованных с Заказчиком, не оплачиваются. Все затраты, возникшие при этом: удорожание, корректировка проекта, переделка работ, устранение брака, возмещаются за счет Подрядчика. 

4.
Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1.
передать Подрядчику по акту за 10 дней до начала выполнения работ 4 экз. проектно-сметной документации, прошедшей государственную вневедомственную экспертизу согласно изм.1 СНБ 1.03.02-96 п.4.7.1, и предусмотренную п.15 Правил, в том числе ведомость объемов и стоимости работ, наличие которой в составе проектно-сметной документации является обязательной;

4.1.2.
предоставить Подрядчику по двустороннему акту площадки (трассы) для строительства объекта и обеспечить доступ Подрядчику к месту проведения работ не позднее, чем за 5 дней до начала выполнения работ;
4.1.3.
обеспечить непрерывное авансирование объекта и расчет за выполненные работы по мере поступления бюджетных средств на эти цели. При невозможности перечисления денежных средств за выполненные работы и авансовых платежей на расчетный счет Подрядчика, Заказчик обязуется уведомить Подрядчика в месячный срок о приостановлении работ;

4.1.4.
получить Разрешение, выданное инспекцией Госстройнадзора по Брестской области на производство работ, до начала выполнения работ на объекте;
4.1.5.
осуществить содействие и произвести оплату затрат Подрядчика сверх договорной цены на подключение новых инженерных коммуникаций к действующим;

4.1.6.
выполнить технический надзор в полном соответствии с СНБ 1.03.01-99 «Технический надзор в строительстве. Основные положения»;

4.1.7.
предоставить Подрядчику в 5-дневный срок после его запроса разрешение эксплуатирующей организации на подключение и присоединение вновь проложенных инженерных сетей к существующим;

4.1.8. осуществить контроль качества выполняемых Подрядчиком работ; 

4.1.9. обеспечить в течение 3-х дней после получения уведомления от Подрядчика приемку выполненных работ;

4.1.10. предоставлять письменные предложения в адрес Подрядчика и проектировщика на замену видов работ или на производство дополнительных объемов работ с оформлением трехсторонних актов, подписанных Заказчиком, Подрядчиком и проектной организацией;
4.1.11. в случае исчерпания сметного лимита обеспечить корректировку сметной стоимости строительства с внесением изменений и дополнений в проектно-сметную документацию и с переутверждением ее в установленном порядке, при этом  оплату дополнительных объемов работ выявленных в ходе строительства объекта и включенных в откорректированную проектно-сметную документацию, а также замененных видов работ осуществлять с учетом всех затрат, предусмотренных сводным сметным расчетом (т.е. с учетом средств на строительство временных зданий и сооружений и на непредвиденные работы и затраты).

4.1.12. передать откорректированную проектно-сметную документацию не позднее, чем за месяц до срока указанного в п.1.4 настоящего договора. 

4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1.
посещать стройку в течение всего периода строительства объекта и знакомиться с ходом выполнения работ, соблюдая при этом требования техники безопасности;

4.2.2.
требовать от Подрядчика информацию о ходе строительства, о намечаемых датах окончания работ;

4.2.3.
знакомиться по ходу строительства и его окончания с документами, подтверждающими фактическую стоимость объекта (работ);

4.2.4.
требовать от Подрядчика устранения дефектов и недоделок, выявленных в ходе строительства и в период гарантийного срока, согласно п. 6.1. настоящего договора.

4.3. Подрядчик обязуется:

4.3.1.
осуществить строительства объекта в соответствии с утвержденной проектной и нормативно-технической документацией и в установленные настоящим договором сроки;

4.3.2.
обеспечить качество строительных работ, оформление соответствующей исполнительной документации, подтверждающей соответствие выполненных строительных работ требованиям проектной и нормативно-технической документации;

4.3.3.
обеспечить поставку на объект необходимых конструкций, материалов и изделий и наличие документов, подтверждающих их соответствие требованиям по качеству; 
4.3.4.
устранять в ходе строительства и в период гарантийного срока выявленные недоделки и дефекты в сроки, согласованные с Заказчиком. В период гарантийного срока Подрядчик устраняет выявленные недоделки, предъявленные эксплуатирующей организацией, принявшей на баланс затраты по выполненным работам;

4.3.5.
сдать Заказчику законченный строительством объект в срок, предусмотренный п.1.4. настоящего договора;

4.3.6.
обеспечить сохранность конструкций, материалов и изделий, находящихся на строительной площадке, от начала работ до приёмки Заказчиком объекта и утверждения акта ввода объекта в эксплуатацию;

4.3.7.
хранить документы, подтверждающие все затраты по строительству объекта и обеспечивать доступ Заказчика к ним до завершения расчетов за выполненные работы;

4.3.8.
произвести закупку строительных материалов, изделий и конструкций, необходимых для выполнения работ по настоящему договору, в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3.03.2005г. № 235 с дополнениями и изменениями;
4.3.9.
осуществлять ведение в процессе выполнения работ всей исполнительной документации и передать ее Заказчику не позднее 10 дней до сдачи работ;

4.3.10. осуществить поставку на объект технологического оборудования, оплачиваемого сверх договорной цены;

4.3.11. обеспечить выполнение работ по монтажу оборудования, а также пусконаладочных работ в соответствии с графиком производства работ, стоимость которых оплачивается Заказчиком сверх договорной цены;
4.3.12. заключать договора субподряда только после согласования с Заказчиком;

4.3.13. ежемесячно представлять Заказчику для рассмотрения и подписания акт выполненных работ.
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1.
принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора;

4.4.2.
выполнить дополнительные работы, неучтенные в проектной документации, но необходимые для дальнейшего возведения объекта, согласовав их с Заказчиком в установленном порядке;
4.4.3. при неполучении от Заказчика письменного ответа в течение 10 (десяти) дней о необходимости выполнения дополнительных работ, приостановить их выполнение и потребовать возмещения заказчиком убытков,  вызванных простоем  (заказчик освобождается от  возмещения этих  убытков,  если  докажет  отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ).
4.4.4.
назначить своих представителей для оформления актов на выполненные работы, проверки соответствия используемых конструкций, материалов и изделий проектной документации;

5.
Надзор за строительством

5.1. Заказчик осуществляет технический надзор за ходом строительства объекта.

5.2. Подрядчик назначает руководителя строительства объекта и уведомляет об этом Заказчика в письменной форме не позднее 10 дней до их начала.

5.3. Представители Заказчика и Подрядчика оформляют акты о выполнении работ на объекте, составляют акты промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ по установленной форме. Подрядчик ведет журнал производства работ, техническую документацию по входному контролю материалов, изделий и конструкций, в соответствии с техническими нормативными правовыми актами.
5.4. Заказчик вправе при выявлении некачественно выполненных работ немедленно выдать письменное предписание Подрядчику об устранении дефектов. При необходимости Заказчик может приостановить выполнение работ.
6.
Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийный срок эксплуатации объекта устанавливается 5 лет.

6.2. Исчисление гарантийного срока начинается со дня утверждения решением органа, назначившего приемочную комиссию, акта приёмки объекта в эксплуатацию.

6.3. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта, устраняются за счет Подрядчика. Для участия в составлении акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов приглашается представитель Подрядчика, который должен прибыть на объект не позднее 5 дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок, акт составляется Заказчиком (эксплуатирующей организацией) в одностороннем порядке и направляется Подрядчику для устранения дефектов.

6.4. Исчисление гарантийного срока эксплуатации объекта прерывается на время устранения дефектов, допущенных по вине Подрядчика. Время, на которое прерывается срок, исчисляется со дня подписания акта о выявлении дефектов и заканчивается датой подписания акта приемки объекта (работ).
7.
Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия и другие обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после заключения настоящего договора.

7.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении указанных п.7.1 настоящего договора обстоятельств, не позднее 10 дней с момента их наступления. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Белорусской торгово-промышленной палатой.
8. Порядок изменения, дополнения и расторжения договора
8.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся путем заключения Сторонами дополнительного соглашения в порядке, установленном п.п.15, 55 Правил.

8.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут в случаях, предусмотренных в п.56.1-56.3 Правил. 

8.3. Оформление расторжения договора осуществляется в порядке, предусмотренном п.56 Правил.

8.4. Споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в хозяйственном суде Брестской области в установленном законом порядке.
9. Ответственность Сторон
9.1. Стороны, при нарушении взятых на себя обязательств по настоящему договору, по зависящим от них причинам, несут ответственность в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998г. № 1450 (с изменениями и дополнениями) и действующим законодательством.

10.
Заключительные положения
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами всех своих обязательств.

10.2. Договор составлен в 2-х экземплярах по два для каждой из Сторон.
10.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

10.4. Вопросы, неурегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с требованием Правил.

10.5. Стороны признают юридическую силу факсимильного воспроизведения подписи лица, подписывающего договор (дополнительные соглашения к нему), только в случае проставления на факсимильном воспроизведении подписи оттиска оригинальной круглой печати этой стороны.
10.6. Приложение 




1. График производства работ.
2. График платежей.
3. Протокол согласования договорной цены.
11. Реквизиты Сторон
	ЗАКАЗЧИК:
КУПП «Кобринрайводоканал»

Адрес: 225304 г.Кобрин, ул.Советская,131

Р/с 3012201250017 в ОАО БелАПБ, г.Кобрин, код 406 

УНН 200690893  ОКПО 29081574
нал» 
Тел.2-53-07, факс 2-18-66

	ПОДРЯДЧИК:



	М.П.

Директор КУПП «Кобринрайводоканал»

_________________     А.И.КОРЕНЧУК
	М.П.

        _________________  
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