

УТВЕРЖДАЮ  
Директор КУП «Тендерный  
центр Мингорисполкома»  
Е.М. Букор  
«03» сентября 2021 г.

**ПРОТОКОЛ №2 (№КС5-08/211)  
от 03 сентября 2021 г.**

**заседания комиссии по государственным закупкам, утвержденной  
приказами директора КУП «Тендерный центр Мингорисполкома» от  
09.08.2021 №177, 25.08.2021 № 190, от 30.08.2021 №193, от 02.09.2021 №196  
по вопросу открытия, рассмотрения предложений, поступивших на  
открытый конкурс №ОК20210809223472 и допуска участников к оценке и  
сравнению предложений**

председатель комиссии:	Леонов А.А., заместитель директора;
заместитель председателя:	Тарасевич В.И., начальник отдела подрядных торгов в строительстве;
секретарь комиссии:	Нехайчик А.А., специалист по организации закупок 2-ой категории отдела подрядных торгов в строительстве;
члены комиссии:	Дедовец Т.Г., юрисконсульт;
представитель заказчика:	Муравицкий В.А., главный инженер коммунального унитарного предприятия «Жилищное коммунальное хозяйство Ленинского района г. Минска»;
	Суходольская С.А., заместитель начальника ОКР коммунального унитарного предприятия «Жилищное коммунальное хозяйство Ленинского района г. Минска»

Председательствовал: Леонов А.А.

Присутствовали члены комиссии: Тарасевич В.И., Нехайчик А.А., Муравицкий  
В.А., Суходольская С.А., Дедовец Т.Г.

**СЛУШАЛИ:**

Об открытии и рассмотрении предложений, поступивших на открытый конкурс №ОК20210809223472 по закупке строительно-монтажных работ по объекту строительства: «Капитальный ремонт жилого дома №7 по просп. Рокоссовского в г. Минске» (1 очередь) в интересах коммунального унитарного предприятия «Жилищное коммунальное хозяйство Ленинского района г. Минска».

**ОТМЕЧЕНО:**

1. В срок для подготовки и подачи предложений поступило четыре предложения участников.

2. Комиссией открыты предложения, указанные в таблице (таблица №1).

таблица №1

№ п/п	Регистрационный номер открытого предложения	Участники, представившие предложения		Цена предложения	Примечание
		полное наименование участника	место нахождения, УНП		
1	O20210820264611	Общество с ограниченной ответственностью «НедвижимостьСтройМонтаж»	220140, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Притыцкого, д.62, литер А4/кп, 1 этаж, оф.140 УНП 191523413	787 585,85 BYN	Заявлена префпоправка 15%
2	O20210825264799	Частное ремонтно-строительное унитарное предприятие "Гудвикс"	220050, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Киселева, д.10 (отдельный вход), УНП100745788	691 803,85 BYN	Заявлена префпоправка 15%
3	O20210825264998	Общество с ограниченной ответственностью "СанТехГазСервис"	220112, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Прушинских, д.31А, оф.73 УНП193035165	796 085,88 BYN	Заявлена префпоправка 15%
4	O20210825264468	Общество с ограниченной ответственностью "КраСарафСтрой"	220047, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Герасименко, д.8, ком.265 УНП 191482359	795 211,89 BYN	Заявлена префпоправка 15%

3. Комиссией по государственным закупкам запросы участникам о разъяснении их предложений не направлялись.

4. От Заказчика поступило письмо (от 01.09.2021 вх.№2804) на предмет рассмотрения участников требованиям конкурсных документов.

**РЕШИЛИ:**

1. В результате рассмотрения предложений комиссией по государственным закупкам принято решение об отклонении предложений (таблица 2):

Таблица 2

№ п/п	Участник, представивший предложение	Причины отклонения в соответствии с пунктами 3, 4 статьи 35 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
1	Общество с ограниченной ответственностью «НедвижимостьСтройМонтаж»	<p><b>Предложение не отвечает требованиям конкурсных документов, а именно:</b></p> <p>– представленный график производства работ оформлен не в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 ноября 2011 № 1553 (ред. от 23.04.2020) «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 361» (вместе с «Положением о порядке утверждения нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении», «Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов»), что требовалось согласно конкурсным документам.</p> <p>Порядок расчетов за выполненные работы определяется законодательством и договором строительного подряда с применением актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат в соответствии с формами, утвержденными Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.</p> <p>В акты включается полностью законченный вид работ, предусмотренный графиком строительства (производства работ) (часть вторая п.11 введена постановлением Совмина от 23.04.2020 № 253).</p> <p>Вид работ(в графике производства работ), количество которых представлено физическими единицами измерения, выраженными в штуках, отображен в виде дробных величин, что не может считаться законченным видом работ:</p> <p>Ж00000/31 ЗДАНИЕ (Л.С. 1.101) – ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 –УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ (ВОДОМЕРОВ) ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ (1 шт.)</p> <p>будет проводиться в соответствии с графиком производства работ:</p> <p>0.1 0.25 0.3 0.35  сентябрь – 0,1 шт  октябрь – 0,25 шт  ноябрь – 0,3 шт  декабрь – 0,35 шт</p>

		<p>Ж00000/29 ЗДАНИЕ (Л.С. 1.106) – СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ – МОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ ЗНАКОВ ВИЗУАЛЬНО-АДРЕСНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ (2 шт.)</p> <p>будут устанавливаться в соответствии с графиком производства работ:  сентябрь – 0,2 шт  октябрь – 0,5 шт  ноябрь – 0,6 шт  декабрь – 0,7 шт</p> <p>Аналогично представлено выполнение всех видов работ, исчисление которых производится в штуках.  - представленный график платежей не соответствует п. 3 проекта договора (Приложение 1 конкурсных документов).</p>
2	Частное ремонтно-строительное унитарное предприятие "Гудвикс"	<p><b>Предложение не отвечает требованиям конкурсных документов, а именно:</b></p> <p>- представленный график производства работ оформлен не в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 ноября 2011 № 1553 (ред. от 23.04.2020) «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 361» (вместе с «Положением о порядке утверждения нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении», «Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов») что требовалось согласно конкурсным документам.  В графе «Единица измерения» указаны объемы работ в рублях, не указаны физические объемы.</p>
3	Общество с ограниченной ответственностью "СанТехГазСервис"	<p><b>Предложение не отвечает требованиям конкурсных документов, а именно:</b></p> <p>- в представленном заявлении отсутствует информация об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней по состоянию на 1-ое число месяца, предшествующего дню подачи предложения (на 01.07.2021), что требовалось согласно конкурсным документам.  - представленный график платежей не соответствует п. 3 проекта договора (Приложение 1 конкурсных документов).</p>
4	Общество с ограниченной ответственностью "КраСарафСтрой"	<p><b>Предложение не отвечает требованиям конкурсных документов, а именно:</b></p> <p>- представленный график платежей не соответствует п. 3 проекта договора (Приложение 1 конкурсных документов).</p>

2. Признать открытый конкурс № ОК20210809223472 по закупке строительного-монтажных работ по объекту строительства: «Капитальный ремонт жилого дома № 7 по просп. Рокоссовского в г. Минске» (1 очередь) в интересах

коммунального унитарного предприятия «Жилищное коммунальное хозяйство Ленинского района г. Минска» несостоявшимся, так как в результате рассмотрения предложений осталось менее двух предложений.

3. Направить письмо заказчику о решении по дальнейшему ходу проведения закупки.


Голосовали: за - 6 , против - —


Председатель комиссии


Зам. председателя комиссии


Секретарь комиссии


Члены комиссии


  
\_\_\_\_\_  
А.А.Леонов

  
\_\_\_\_\_  
В.И.Тарасевич

  
\_\_\_\_\_  
А.А.Нехайчик

  
\_\_\_\_\_  
Т.В.Дедовец

  
\_\_\_\_\_  
В.А.Муравицкий

  
\_\_\_\_\_  
С.А.Суходольская