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ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА №

г. Минск                                                                                                               «__» _________ 2024 г.
Учреждение «Минское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, действующего на основании доверенности ______________________________, с одной стороны и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а в отдельности - «Сторона», в соответствии              с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450 (далее – Правила), Положением о порядке формирования договорной (контрактной) цены на выполнение подрядных работ по объектам текущего ремонта, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.11.2023 № 747, заключили настоящий договор                                 о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы на объекте ___________________________________________________________________________ (далее – Объект) согласно сметной документации.
1.2. Заказчик обязуется принять законченные строительно-монтажные работы                              по Объекту и оплатить их в соответствии с ценой, установленной настоящим договором.
1.3. Общие сроки выполнения работ:
1.3.1. Начало: _____________ 2024 года.
1.3.2. Окончание: ______________ 2024 года.
1.4. Сроки, указанные в п. 1.3 настоящего договора, переносятся по основаниям                                  и в порядке, установленным законодательством Республики Беларусь.
1.5. Любое изменение сроков выполнения работ оформляется путем подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к договору.
1.6. Финансирование работ производится за счет ___________________________.

2. Цена договора
2.1. Цена строительства Объекта составляет – _________________________________ и является договорной (контрактной) ценой (далее – договорная цена).
2.2. Расчеты по настоящему договору осуществляются на основании унифицированных форм первичной документации в строительстве, утвержденных Министерством архитектуры и строительства, с учетом порядка определения стоимости выполненных работ за отчетный период (календарный месяц), предусмотренного Разделом 4 настоящего договора.
2.3. Договорная цена строительства Объекта определена из стоимости, согласно сметной документации, с учетом стоимости материалов, приобретение которых осуществляется Подрядчиком.
2.4. В случае выявления в процессе строительства необходимости выполнения работ, не предусмотренных сметной документацией, стоимость дополнительных работ определяется на основании двухстороннего акта, подписанного Заказчиком и Подрядчиком, который подтверждает необходимость их выполнения. Объем дополнительных работ в соответствии с пунктом 1.8. Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.06.2019 № 395 не может превышать 15 процентов по отношению к предусмотренному договором при его заключении объему.
2.5. Изменение договорной цены оформляется дополнительным соглашением к договору.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1 обеспечить подключение инженерных коммуникаций к действующим;
3.1.2. организовать и осуществлять технический надзор за строительством Объекта, качеством, объемами и сроками выполняемых Подрядчиком работ, качеством применяемых строительных Материалов, за наличием и правильностью оформления документов, подтверждающих качество работ и Материалов, в порядке, предусмотренном настоящим договором и законодательством Республики Беларусь;
3.1.3. выполнять иные функции и обязанности Заказчика, не предусмотренные настоящим договором, но предусмотренные действующим законодательством Республики Беларусь.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. привлекать на договорных началах в установленном законодательством Республики Беларусь порядке инженерную организацию для оказания инженерных услуг;
3.2.2. посещать стройку в течение всего периода строительства Объекта и знакомится с ходом выполнения работ, соблюдая при этом требования техники безопасности;
3.2.3. в процессе ремонта Объекта осуществлять контроль за ходом ремонта, соблюдением сроков завершения ремонта Объекта, правильностью актирования выполненных работ, применения индексов изменения стоимости строительно-монтажных, ремонтных работ;
3.2.4. требовать от Подрядчика информацию о ходе строительства, о намечаемых конкретных датах сдачи законченного строительством Объекта Заказчику;
3.2.5. знакомиться по ходу строительства и его окончании с документами, подтверждающими фактическую стоимость Объекта;
3.2.6. требовать от Подрядчика устранения дефектов и недоделок, выявленных в ходе строительства и в период гарантийного срока;
3.2.7. в порядке, установленном законодательством, отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора, выполняет работы некачественно, или выполняет работы настолько медленно, что их окончание к установленному сроку становится явно невозможным, или в иных случаях, предусмотренных настоящим договором и/или действующим законодательством;
3.2.8. в любое время до завершения строительства Объекта отказаться от настоящего договора, уведомив Подрядчика не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней и оплатив Подрядчику стоимость фактически проделанных работ, выполненных до момента получения уведомления об отказе от настоящего договора, а также затраты Подрядчика, связанные с процессом прекращения действия условий настоящего договора;
3.2.9. вносить любые изменения в объем работ на Объекте, в том числе, обязать Подрядчика увеличить или сократить объем любой работы, исключить любую работу, изменить характер, качество или вид любой работы или ее части, а также выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства Объекта в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;
3.2.10. привлекать к участию в приемке Объекта инженера (инженерную организацию).
3.3. [bookmark: bookmark0]Подрядчик обязуется:
3.3.1. осуществить строительство Объекта в соответствии с утвержденной Заказчиком сметной документацией и техническими нормативными правовыми актами в установленные настоящим договором сроки;
3.3.2. обеспечить качество строительных работ, оформление соответствующей строительной документации, подтверждающей соответствие выполненных строительных работ требованиям технических нормативных правовых актов;
3.3.3. обеспечить поставку на Объект необходимых Материалов, оборудования и инвентаря обязанности по обеспечению которыми в соответствии с условиями настоящего договора возложены на Подрядчика;
3.3.4. нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему договору привлеченными субподрядчиками, а также за координацию их деятельности;
3.3.5. назначить приказами (копию предоставить Заказчику в течение 3 (трех) дней с даты заключения настоящего договора) ответственного работника за производство работ, компетентного представителя, который будет представлять Подрядчика в отношениях с Заказчиком по всем вопросам строительства, представителя Подрядчика на подписание актов выполненных работ по форме С-2а, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме С-3 а;
3.3.6. содержать Объект, строительную площадку в надлежащем состоянии в соответствии с требованиями действующих противопожарных, экологических, санитарных и технических норм и правил и требований по безопасному ведению работ;
3.3.7. соблюдать требования законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды, безопасности строительных работ и нести ответственность за нарушение этих требований всеми лицами, присутствующими на Объекте, не допускать на Объект посторонних лиц;
3.3.8. осуществлять вывоз мусора со строительной площадки, ежедневную уборку рабочих мест, а также уборку помещений в составе Объекта и в границах прилегающей к Объекту территории в соответствии с требованиями ТНПА. Осуществить уборку законченного строительством Объекта вывезти не позднее, чем за 3 три календарных дня до сдачи законченного строительством Объекта Заказчику за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику машины, оборудование, транспортные средства, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество до момента сдачи Заказчику. Документы, подтверждающие объёмы утилизируемого мусора предоставлять Заказчику;
3.3.9 обеспечить сохранность Материалов, оборудования и инвентаря, находящихся на строительной площадке, от начала работ до приемки Заказчиком законченного строительством Объекта. Риск случайной гибели указанного имущества и Объекта до его приемки и передачи в установленном порядке Заказчику несет Подрядчик. Подрядчик несет ответственность за сохранность объекта с даты начала работ по дату подписания акта сдачи-приемки законченного строительством объекта Заказчиком;
3.3.10 хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ и строительству Объекта и обеспечивать доступ Заказчика к ним;
3.3.11 обеспечить сдачу Заказчику законченного строительством объекта в сроки, предусмотренные настоящим договором, либо досрочно. Принимать меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению настоящего договора;
3.3.12 немедленно предупреждать Заказчика и до получения указаний приостанавливать работы при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком Материалов, оборудования, технической документации; возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе осуществления работ; иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности, качеству или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность выполнения работ в сроки, установленные настоящим договором. В случае, если Подрядчик не предупредит Заказчика об обстоятельствах, перечисленных в настоящем подпункте, либо продолжит выполнение работ до получения указаний от Заказчика или, несмотря на полученные от Заказчика указания, ответственность за последствия выявленных обстоятельств будет нести Подрядчик;
3.3.13 выполнить дополнительные работы, не учтенные в сметной документации, но необходимые для качественного строительства Объекта, на основании подписанных Заказчиком и Подрядчиком актов на дополнительные работы;
3.3.14 возмещать Заказчику затраты за потребленную в ходе выполнения работ электрическую энергию и воду по действующим тарифам на основании акта на передачу электроэнергии, воды, газа, теплоэнергии (форма С-4);
3.3.15 оформлять акты (форма С-14) оприходования материалов, полученных от разборки. Годные материалы передавать заказчику для дальнейшего использования в хозяйственной деятельности;
3.3.16 устранять выявленные в ходе строительства и в период гарантийного срока недоделки и дефекты в сроки, согласованные с Заказчиком, в том числе по работам, выполненным субподрядчиками;
3.3.17 выполнять иные функции и обязанности Подрядчика, не предусмотренные настоящим договором, но предусмотренные действующим законодательством Республики Беларусь.
3.4. [bookmark: bookmark1]Подрядчик вправе:
3.4.1 при согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ Подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика либо не могут быть выполнены Подрядчиком по независящим от него причинам;
3.4.2 при неполучении от Заказчика ответа в течение 10 (десяти) рабочих дней о необходимости выполнения дополнительных работ, приостановить выполнение соответствующих работ и потребовать возмещения Заказчиком убытков, вызванных простоем людей, машин и механизмов; при этом возмещение убытков, вызванных простоем по основаниям, указанных в настоящем подпункте, производится Заказчиком за срок не превышающий 30 дней с начала простоя;
3.4.3 привлекать субподрядные организации при условии их согласования с Заказчиком.

4. [bookmark: bookmark2]Порядок расчетов
4.1. За расчетный период принимается календарный месяц.
4.2. Расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика со счетов органов государственного казначейства.
4.3. Заказчик перечисляет Подрядчику текущий аванс в размере не более 70 процентов от стоимости работ, планируемых к выполнению в расчетном месяце согласно графику платежей. Перечисленный аванс засчитывается при расчетах за выполненные работы.
4.4. Текущий аванс на выполнение строительных работ, полученный подрядчиком                     в расчетном месяце, независимо от даты его перечисления считается полученным своевременно и вычитается из стоимости выполненных работ при расчете суммы, подлежащей оплате по справке о стоимости выполненных работ и затратах. В случае несогласия Подрядчика                                    с фактическим сроком получения текущего аванса денежные средства подлежат возврату на счета органов казначейства по учету средств соответствующих бюджетов в течение трех рабочих дней с момента их зачисления на его текущий (расчетный) банковский счет.
4.5. Выплата целевых авансов по настоящему договору не предусмотрена.
4.6. При невыполнении графика производства работ по вине Подрядчика сумма отработанного текущего аванса определяется как произведение стоимости фактически выполненных строительных работ в расчетном месяце за вычетом суммы отработанного целевого аванса на установленный процент авансирования. Сумма неотработанного текущего аванса, определяемая как разница между суммой текущего аванса, фактически полученного Подрядчиком для выполнения строительных работ в расчетном месяце,  и суммой отработанного текущего аванса, признается чужими денежными средствами, неправомерно удерживаемыми подрядчиком. Подрядчик за пользование чужими денежными средствами уплачивает                             в бюджет, из которого осуществляется финансирование строительных работ, проценты, начисленные на сумму неотработанного текущего аванса, в размере ставки рефинансирования Национального банка, действующей на день подписания заказчиком акта сдачи-приемки работ, выполненных в расчетном месяце, на который выдавался текущий аванс. Период пользования чужими денежными средствами определяется с даты получения текущего аванса до даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки работ, в счет оплаты которого зачитывается неотработанный текущий аванс. Зачет подлежащей уплате суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в счет оплаты выполненных строительных работ не допускается.
4.7. В счет оплаты выполненных строительных работ за отчетных месяц включается сумма отработанного текущего аванса, выданного на их выполнение и определяемая в установленном порядке, с отражением его размера в справке о стоимости выполненных работ формы С-3а.
4.8. Текущий аванс считается полностью отработанным, если строительные работы, предусмотренные графиком производства работ, выполнены в полном объеме.
4.9. Доплата за работы в выходные и праздничные дни, сверхурочная работа дополнительно Подрядчику не производится.
4.10. Некачественно выполненные работы оплате не подлежат. При обнаружении дефектов уполномоченными представителями Заказчика (и/или Инженерной организации) и Подрядчика составляется дефектный акт, в котором оговариваются порядок и сроки устранения недостатков.
После устранения дефектов соответствующие виды (комплексы) работ подлежат оплате по ценам, действующим на момент первоначального установленного срока их выполнения.
4.11. Приемка выполненных работ производится Заказчиком на основании актов выполненных работ по форме С-2а, которые подписываются уполномоченными представителями Подрядчика и уполномоченными представителями Заказчика, заверяются печатью Подрядчика и печатью Заказчика. Акт выполненных работ по форме С-2а предоставляется Подрядчиком Заказчику до 20-го числа отчетного месяца. В течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик рассматривает акт выполненных работ по форме С-2а, подписывает, заверяет его и возвращает Подрядчику. При наличии возражений Заказчик возвращает Подрядчику акт выполненных работ по форме С-2а с мотивированным письменным отказом. В случае предоставления документов позднее указанных настоящим договором сроков, объемы засчитываются на месяц, следующий за отчетным, и оплачиваются по ценам, действовавшим на момент их выполнения.
4.12. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком на основании справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме С-3а, которые подписываются уполномоченным представителем Подрядчика и уполномоченным представителем Заказчика, заверяются печатью Подрядчика и печатью Заказчика. Справка по форме С-3а предоставляется Подрядчиком Заказчику до 3-го числа месяца, следующего за отчетным. В течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик рассматривает справку по форме С-3а, подписывает, заверяет ее и возвращает Подрядчику. При наличии возражений Заказчик возвращает Подрядчику справку по форме С-3а с мотивированным письменным отказом. Не предоставление вышеуказанных документов в указанные сроки является основанием для не подписания справки формы С-3а за отчетный период.
4.13. При выявлении дополнительных работ, не предусмотренных сметой, их стоимость определяется на основании двухстороннего акта, подписанного Заказчиком и Подрядчиком. На основании подписанного акта составляется смета с внесением изменений в установленном порядке. Дополнительные работы оформляются актом сдачи-приёмки по форме С-2а в ценах и тарифах отчётного периода. Дополнительные работы оплачиваются со снижением по статьям затрат согласно сформированной неизменной договорной цене.
4.14. При расчете стоимости работ в актах сдачи-приемки применяются следующие коэффициенты: 
- общехозяйственные и общепроизводственные расходы к –   ;
- плановая прибыль к –   ;
- заработная плата к –   ;
- конкурсный коэффициент к -   .
4.16. Расчет за выполненные работы может производиться непосредственно на расчетный счет Субподрядных организации по письму Подрядчика, в случае наличия согласованных с Заказчиком договоров субподряда.
4.17. При срыве по вине Подрядчика сроков выполнения строительных работ, работы, выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действовавшим на установленную настоящим договором дату их завершения.
4.18. В случае расторжения настоящего договора до окончания ремонта Подрядчик возвращает Заказчику разницу между фактически перечисленными по договору денежными средствами (с учетом индексации авансов, процентов за пользование денежными средствами) и стоимостью фактически выполненных Подрядчиком на момент расторжения договора работ.

5. [bookmark: bookmark3]Гарантийные обязательства
5.1. Гарантийный срок эксплуатации Объекта устанавливается сроком ____ года. Исчисление гарантийного срока начинается со дня подписания окончательного акта выполненных работ по Объекту.
5.2. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта, устраняются за счет Подрядчика. Для участия в составлении акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов приглашается представитель Подрядчика, который должен прибыть на Объект не позднее 3-х (трех) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок акт составляется Заказчиком (эксплуатирующей организацией) в одностороннем порядке и направляется Подрядчику для устранения дефектов.
5.3. В случае не устранения Подрядчиком выявленных дефектов более 1 (одного) месяца, Заказчик устраняет дефекты за собственные средства. После выполнения работ третьими лицами Заказчик выставляет Подрядчику платежное поручение на оплату выполненных работ.
Исчисление гарантийного срока эксплуатации Объекта прерывается на время устранения дефектов, допущенных по вине Подрядчика. Время, на которое прерывается срок, исчисляется со дня подписания акта о выявлении дефектов и заканчивается датой подписания акта выполненных работ по их устранению.
5.4. Подрядчик не несет ответственности за обнаруженные в пределах гарантийного срока дефекты, если он докажет, что они произошли вследствие нормативного износа Объекта (его частей), неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта или повреждения третьими лицами.

6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, землетрясение, война или военные действия, возникшие после заключения настоящего договора.
Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом неисполнении действия и прекращении указанных в п. 6.1 настоящего договора обстоятельств не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Белорусской торгово-промышленной палатой.
6.3. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства Подрядчиком будет существовать свыше 4 (четырех) месяцев, Заказчик вправе расторгнуть договор без обязанности возмещения возможных убытков Подрядчику.

7. Порядок изменения, дополнения и расторжения договора
7.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.
7.2. Споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются путем переговоров с обязательным соблюдением претензионного порядка урегулирования споров, а при не достижении согласия рассматриваются в Экономическом суде Минской области в установленном законом порядке.

8. Ответственность Сторон
8.1. В случае не выполнения Подрядчиком обязательств по договору по причине ненадлежащего выполнения Заказчиком своих обязательств, Подрядчик вправе ссылаться на невыполнение Заказчиком своих обязательств лишь при наличии письменного обращения Подрядчика к Заказчику с указанием нарушений, допущенных Заказчиком по выполнению договорных обязательств.
8.2. Заказчик несет ответственность:
8.2.1. за необоснованное уклонение от приемки выполненных строительных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2% стоимости этих работ за каждый день просрочки, но не более 20 % их стоимости. Оплата производится за счёт собственных средств Заказчика;
8.2.2. за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке строительные работы - 0,1 процента неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы. Оплата производится за счёт собственных средств Заказчика;
8.2.3. за нарушение сроков поставки материальных ресурсов, поставка которых договором возложена на заказчика, - 0,1 процента стоимости недопоставленных материальных ресурсов за каждый день просрочки, но не более фактической стоимости их приобретения. Оплата производится за счёт собственных средств Заказчика.
8.3. Подрядчик несет ответственность:
8.3.1. за нарушение установленных в договоре сроков выполнения строительных работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение - 0,2 % стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более их стоимости;
8.3.2. за превышение установленных договором сроков передачи результатов строительных работ - 0,15% стоимости объекта за каждый день просрочки, но не более 10 % стоимости объекта;
8.3.3. за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока эксплуатации объекта - 2 % стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока;
8.3.4. за невыполнение работниками требований охраны труда, техники безопасности и  противопожарной безопасности;
8.3.5. за достоверность объемов работ, списание материалов, обоснование цен на материалы и правильность оформления документов первичной отчетности. В случае выявления контролирующими органами фактов нарушений вышеперечисленных статей - штрафные санкции и суммы завышений с инфляцией, предъявляемые Заказчику, возмещает Подрядчик.
8.4. Сторона, нарушившая настоящий договор, возмещает другой Стороне все убытки, причиненные вследствие нарушения договора, не покрытые неустойкой.
8.5. Подрядчик (субподрядные организации), нарушивший настоящий договор, возмещает Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения договора, непокрытые неустойкой, в том числе штрафные санкции выставляемые Заказчику.
8.6. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения договорных обязательств.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами всех своих обязательств.
9.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
9.3. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
9.4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

10. Приложения
10.1. Протокол согласования договорной (контрактной) цены на __ л.
10.2. Сметная документация на __ л.
10.3. График производства работ на __ л.
10.4. График платежей на __ л.

11. Реквизиты Сторон

	ЗАКАЗЧИК
Учреждение «Минское областное управление МЧС»
Юридический (почтовый) адрес:
220137, г. Минск, ул. Нестерова, 9а.
Банковские реквизиты:
BY67 АКВВ 3604 9000 0002 0520 0000
BY52 АКВВ 3604 0000 0026 5520 0000
BY85 AKBB 3632 0000 0004 8520 0000
в ЦБУ № 511 ОАО АСБ «Беларусбанк»
г. Минск, ул. Долгобродская, 1,
БИК AKBBBY2Х, ОКПО 28653040
УНН 100092090


_________________
М.П.
	ПОДРЯДЧИК














_________________
М.П.












Приложение № 1
к договору строительного подряда
от ______________ № _____________



ПРОТОКОЛ
СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ (КОНТРАКТНОЙ) ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО


	Наименование объекта:
	

	Основание:
	

	Заказчик:
	Учреждение «Минское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»

	Подрядчик:
	

	

Месяц начала строительства – _                 2024 года.
Месяц окончания строительства –             2024 года.
Договорная цена подрядных работ составляет:




	ЗАКАЗЧИК


	ПОДРЯДЧИК



	
___________________ 
М.П.
	
___________________ 
М.П.



Заказчик ______________                                                                                      Подрядчик ______________
