

ДОГОВОР № _____
НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

г. Минск

« ____ » _____ 2026 г.

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице _____, действующего на основании Положения о Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от _____, и приказа Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от _____ «О предоставлении полномочий», с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, с учетом итогов открытого конкурса № ОК2026 _____ по закупке научно-исследовательской работы (протокол заседания комиссии по государственным закупкам от _____.2026 № ____ / ____) заключили настоящий договор о нижеследующем:

ГЛАВА 1
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Исполнитель обязуется выполнить обусловленные техническим заданием Заказчика на условиях настоящего договора научно-исследовательскую работу по теме: «Исследование в организациях Минтранса структуры потребления топливно-энергетических ресурсов и мероприятий в области качества. Разработка отраслевых мероприятий по выполнению показателей энергосбережения и повышению качества».

Научно-исследовательская работа проводится в соответствии с пунктом 24, предусмотренным планом научных исследований и разработок общегосударственного, отраслевого назначения, направленных на научно-техническое обеспечение деятельности Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь на 2026 год.

2. Требования, предъявляемые Заказчиком к выполняемым Исполнителем научно-исследовательским работам по предмету настоящего договора, приводятся в техническом задании на выполнение научно-исследовательской работы (приложение 1 к настоящему договору).

ГЛАВА 2
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАВЕРШЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

3. Начальный срок выполнения научно-исследовательской работы по предмету настоящего договора – с момента заключения договора, конечный срок выполнения научно-исследовательской работы – 30 декабря 2030 года.

Промежуточные сроки выполнения и завершения отдельных этапов научно-исследовательской работы определены в календарном плане научно-исследовательской работы (приложение 2 к настоящему договору).

Содержание этапов научно-исследовательской работы, сроки их выполнения и перечень продукции, подлежащей передаче Заказчику в 2027–2030 годах, представляются в соответствии с техническими заданиями и календарными планами научно-исследовательских работ отдельно на каждый год путем заключения ежегодных дополнительных соглашений к

настоящему договору на выполнение научно-исследовательской работы от «___» _____ 2026 г. № _____.

4. Начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения научно-исследовательских работ могут быть изменены по взаимному соглашению сторон с учетом требований законодательства путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.

ГЛАВА 3 ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5. Исполнитель обязуется:

выполнить научно-исследовательскую работу в соответствии с требованиями технического задания и передать Заказчику полученные результаты в предусмотренные настоящим договором сроки;

согласовать с Заказчиком необходимость использования в научно-исследовательской работе охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретения прав на их использование;

своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине недостатки вследствие отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании;

незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения научно-исследовательской работы;

гарантировать Заказчику передачу полученных по настоящему договору результатов с соблюдением имущественных прав третьих лиц.

информировать Заказчика о необходимости привлечения к выполнению научно-исследовательской работы по предмету настоящего договора третьих лиц на условиях договоров подряда (далее – соисполнители);

в заключаемых с соисполнителями договорах подряда предусматривать условие о запрете на привлечение ими юридических и физических лиц на условиях договоров субподряда.

6. Заказчик обязуется:

передать Исполнителю имеющуюся предшествующую информацию, необходимую для выполнения научно-исследовательской работы по предмету настоящего договора;

в случае обнаружения обоснованно подтвержденной невозможности достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, оплатить стоимость научно-исследовательской работы, проведенной до выявления невозможности получить предусмотренные настоящим договором результаты, но не свыше соответствующей части цены научно-исследовательской работы, указанной в настоящем договоре;

принять результаты надлежащим образом выполненной Исполнителем научно-исследовательской работы по предмету настоящего договора и оплатить их.

7. Нарушение Исполнителем обязанности информировать Заказчика об обстоятельствах, препятствующих выполнению научно-исследовательской работы, может повлечь за собой частичный или полный отказ Заказчика от выполнения обязательства по оплате затрат Исполнителя, понесенных до обнаружения возникшей не по вине Исполнителя невозможности или нецелесообразности продолжения научно-исследовательской работы по настоящему договору.

ГЛАВА 4 ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

8. Цена научно-исследовательской работы на 2026-2030 годы, выполняемой согласно календарному плану научно-исследовательской работы (приложение 2 к настоящему

договору), протоколу соглашения о договорной цене (приложение 3 к настоящему договору), составляет _____ руб. коп. (_____ рублей копеек), в том числе на 2026 год в соответствии с протоколом соглашения о договорной цене на 2026 год _____ руб. коп. (_____ рублей копеек).

Исполнение настоящего договора осуществляется в пределах годовых ассигнований, предусмотренных для этих целей, и уточняемых путем заключения дополнительных соглашений к настоящему договору при наличии источника финансирования.

9. Научно-исследовательская работа оплачивается за счет средств республиканского бюджета.

10. Оплата научно-исследовательской работы (этапа научно-исследовательской работы), составляющей предмет настоящего договора, осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента приемки работы (этапа работы).

11. Основанием для оплаты научно-исследовательской работы (этапа научно-исследовательской работы) в порядке, предусмотренном пунктом 10 настоящего договора, является подписанный сторонами акт сдачи-приемки научно-исследовательской работы (этапа научно-исследовательской работы) в соответствии с календарным планом научно-исследовательской работы.

12. При досрочном выполнении научно-исследовательской работы (этапа научно-исследовательской работы) Заказчик может принять и оплатить их в порядке, предусмотренном настоящим договором, без изменения стоимости научно-исследовательской работы (этапа научно-исследовательской работы).

ГЛАВА 5

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

13. Исполнитель по окончании промежуточных и конечного сроков, предусмотренных настоящим договором, представляет Заказчику оформленные в установленном порядке полученные результаты выполненной научно-исследовательской работы в соответствии с их перечнем и требованиями, предусмотренными в техническом задании на выполнение научно-исследовательской работы и календарном плане научно-исследовательской работы.

14. По завершении научно-исследовательской работы (этапа научно-исследовательской работы) Исполнитель направляет Заказчику:

акт сдачи-приемки научно-исследовательской работы (этапа научно-исследовательской работы);

комплект научной и иной документированной информации, предусмотренной настоящим договором и оформленной отчетом;

оформленные в установленном порядке результаты научно-исследовательской работы, выполненных каждым соисполнителем (в случае наличия соисполнителей).

15. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки этапа научно-исследовательской работы и отчетных документов, указанных в пункте 14 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки научно-исследовательской работы либо мотивированный отказ от приемки этапа научно-исследовательской работы.

Заказчик осуществляет приемку научно-исследовательской работы в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

При положительном результате приемки научно-исследовательской работы оформляется акт сдачи-приемки научно-исследовательской работы, подписываемый Заказчиком.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных научно-исследовательской работы сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

16. Если в процессе выполнения научно-исследовательской работы обнаруживается невозможность получить ожидаемые результаты или нецелесообразность продолжения

научно-исследовательской работы, Исполнитель обязан незамедлительно приостановить работу и поставить об этом в известность Заказчика. В этом случае стороны обязаны в двухнедельный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения научно-исследовательской работы и об изменении сроков ее выполнения.

ГЛАВА 6

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

17. Стороны несут ответственность за виновное нарушение договорных обязательств, кроме случаев, предусматривающих в настоящем договоре иные основания ответственности.

18. Сторона признается невиновной, если она при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру обязательств и условиям гражданского оборота, приняла все меры для надлежащего исполнения обязательств. Отсутствие вины доказывается стороной, нарушившей обязательства.

19. Действия работников сторон, повлекшие неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, считаются действиями сторон.

20. За виновное неисполнение обязательств, связанных с предметом настоящего договора, Исполнитель возмещает Заказчику убытки в пределах реального ущерба, но не свыше цены научно-исследовательских работ.

21. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством.

22. Сторона, допустившая несанкционированную передачу третьим лицам полученных результатов научно-исследовательской работы, принадлежащих по настоящему договору другой стороне или обеим сторонам, обязуется возместить другой стороне причиненный ущерб в размере упущенной выгоды. Оценку ущерба определяет сторона, чьи права нарушены несанкционированными действиями другой стороны.

ГЛАВА 7

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

23. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность в отношении полученных результатов научно-исследовательской работы и предшествующей информации, необходимой для выполнения обязательств по настоящему договору.

24. Исполнитель обязуется принимать меры по неразглашению сведений, предусмотренных пунктом 23 настоящего договора, без разрешения Заказчика.

25. Обязанности сторон по сохранению конфиденциальности в отношении полученных результатов и предшествующей информации сохраняют свою силу в течение срока действия настоящего договора.

26. В случае разглашения сведений, предусмотренных пунктом 23 настоящего договора, сторона, допустившая их разглашение, обязуется возместить другой стороне понесенные, в связи с этим убытки.

ГЛАВА 8

ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ

27. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

28. Окончание срока действия настоящего договора или досрочное его расторжение влечет прекращение обязательств по настоящему договору, кроме ответственности за нарушение обязательств по сохранению конфиденциальности сведений, касающихся настоящего договора.

ГЛАВА 9

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

29. Изменение и досрочное расторжение настоящего договора возможно:
по взаимному соглашению сторон;
по требованию одной стороны при существенном нарушении настоящего договора другой стороной;

в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Существенным признается нарушение настоящего договора одной из сторон, влекущее для другой стороны такой ущерб, в результате которого она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении настоящего договора.

30. Изменение или досрочное расторжение настоящего договора оформляется соглашением сторон в той же форме, что и настоящий договор.

31. Если основанием для изменения или досрочного расторжения настоящего договора послужило существенное нарушение настоящего договора одной из сторон, другая виновная сторона возмещает убытки, причиненные изменением или расторжением настоящего договора, в пределах, предусмотренных законодательством и настоящим договором.

ГЛАВА 10

УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

32. В случае возникновения споров между Заказчиком и Исполнителем по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров.

33. Разногласия сторон в отношении качества, глубины научного исследования или разработки, обоснованности выводов и других вопросов, относящихся к предмету настоящего договора, разрешаются путем привлечения независимых экспертов. Стоимость экспертизы возмещает неправая сторона, а при неправоте обеих сторон они несут затраты поровну.

34. В случае не достижения соглашения путем переговоров стороны вправе разрешить спор в порядке, предусмотренном законодательством.

ГЛАВА 11

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

35. Имущественные права на результаты научно-исследовательской работы по предмету настоящего договора, в том числе способные к правовой охране, полученные Исполнителем на основе требований технического задания, принадлежат Заказчику.

Заказчик осуществляет обязательную коммерциализацию результатов научно-исследовательской работы и обеспечивает их правовую охрану в установленном порядке.

Исполнитель вправе использовать результаты научно-исследовательской работы для собственных нужд: использование полученных знаний для научных исследований как основы для создания новых знаний, для проведения собственных исследований и разработок (экспериментов), получения на их основе требуемых значений показателей, создания новых материалов и иных знаний и опытных образцов и т.д. К собственным нуждам не может относиться деятельность Исполнителя, связанная с систематическим получением прибыли как разницы оплаты выполнения работ по заказу третьих лиц и общих затрат на их выполнение.

Выбор формы правовой охраны (патент, свидетельство, нераскрытая информация) результатов научно-исследовательской работы осуществляется Заказчиком при уведомлении Исполнителем о создании охраноспособного результата. С принятием решения об охране результата научно-исследовательской работы (патент, свидетельство, нераскрытая информация) Заказчик принимает на себя установленные законодательством обязательства в отношении работников (авторов), силами которых созданы результаты научно-исследовательской работы.

Регулирование отношений Исполнителя и работников по охране результатов научно-исследовательской работы осуществляется в рамках договора, заключенного Исполнителем и работниками до начала и в рамках выполнения научно-исследовательской работы.

Заказчик вправе требовать от Исполнителя передачи ему права на получение охранного документа на результаты научно-исследовательских работ либо его уступки в порядке, установленном актами законодательства.

36. Авторы результатов научно-исследовательской работы, в том числе способных к правовой охране, созданных в процессе выполнения настоящего договора, сохраняют за собой личные неимущественные, а также имущественные права в соответствии с законодательством и настоящим договором.

37. В ходе выполнения научно-исследовательской работы по настоящему договору работники Исполнителя могут направляться в служебные командировки.

38. Заказчик вправе для целей выполнения научно-исследовательской работы предоставлять Исполнителю на безвозмездной основе результаты интеллектуальной деятельности, правообладателем которых является Заказчик.

39. Исполнитель вправе привлекать к выполнению научно-исследовательской работы по предмету настоящего договора третьих лиц, обладающих квалификацией и опытом работы в соответствующей области, на условиях договоров подряда.

Привлечение к выполнению научно-исследовательской работы по предмету настоящего договора третьих лиц, указанных в части первой настоящего пункта, осуществляется исключительно Исполнителем.

40. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.

41. По вопросам, которые не урегулированы или не полностью урегулированы настоящим договором, применяются нормы гражданского законодательства.

42. Настоящий договор подлежит согласованию с лицами, которые не являются его сторонами, но наделены согласно настоящему договору определенными правами.

43. Указанные в настоящем договоре приложения составляют неотъемлемую часть настоящего договора.

44. Настоящий договор совершен «___» _____ 2026 г. в г. Минске в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.

ГЛАВА 12

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь
220029, г. Минск, ул. Чичерина 21
Расчётный счёт

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

УНП 100590187 ОКПО 00017590

Приложения к настоящему договору:

Приложение 1. Техническое задание на выполнение научно-исследовательских работ.

Приложение 2. Календарный план научно-исследовательских работ.

Приложение 3. Протокол соглашения о договорной цене на 2026 год.

Приложение 4. Смета затрат (плановая калькуляция).

От ЗАКАЗЧИКА:

От ИСПОЛНИТЕЛЯ:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение научно-исследовательской работы

1. Основание для выполнения научно-исследовательской работы (далее – НИР):

План научных исследований и разработок общегосударственного, отраслевого назначения, направленных на научно-техническое обеспечение деятельности Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь на 2026 год (пункт 24).

Реализация положений Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» на 2026–2030 годы в части, касающейся Минтранса.

2. Сроки выполнения НИР с момента подписания договора по 30 декабря 2030 г.

3. Цель, задачи и исходные данные для выполнения НИР.

Цель НИР – обеспечение повышения энергоэффективности организаций, подчиненных Минтрансу, в соответствии с требованиями Директивы Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 «О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности государства».

Задачи:

- провести анализ выполнения показателей и мероприятий Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Энергосбережение» Минтранса за 2025 год;

- провести анализ выполнения показателей и мероприятий Плана мероприятий по экономии светлых нефтепродуктов Минтранса за 2025 год;

- провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле использования местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе в организациях Минтранса за 2025 год;

- провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле использования возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе в организациях Минтранса за 2025 год;

- подготовить аналитические материалы по вопросам использования топливно-энергетических ресурсов в организациях Минтранса за 2025 год;

- провести ежеквартальный анализ выполнения показателей и мероприятий Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» Минтранса за 2026–2030 годы;

- провести ежеквартальный анализ выполнения показателей и мероприятий по доле использования местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе в организациях Минтранса за 2026–2030 годы;

- провести ежеквартальный анализ выполнения показателей и мероприятий по доле использования возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе в организациях Минтранса за 2026–2030 годы;

- подготовить ежеквартальные аналитические материалы по вопросам использования топливно-энергетических ресурсов в организациях Минтранса за 2026–2030 годы;

- разработать ежегодные проекты Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» Минтранса на 2027–2031 годы для достижения целевых показателей;

- подготовить ежегодные аналитические материалы о ходе подготовки организаций Минтранса к работе в осенне-зимние периоды за 2026–2030 годы;

- разработать ежегодные графики проведения обязательных энергетических обследований (энергоаудитов) на 2027–2031 годы;

- подготовить полугодовые аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий в сфере качества в организациях Минтранса за 2026–2030 годы.

4. Этапы НИР:

НИР в 2026 году выполняется в четыре этапа (с момента подписания договора – 31 декабря 2026 г.):

- провести анализ выполнения показателей и мероприятий Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Энергосбережение» Минтранса за 2025 год;

- провести анализ выполнения показателей и мероприятий Плана мероприятий по экономии светлых нефтепродуктов Минтранса за 2025 год;

- провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле использования местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе в организациях Минтранса за 2025 год;

- провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле использования возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе в организациях Минтранса за 2025 год;

- подготовить аналитические материалы по вопросам использования топливно-энергетических ресурсов в организациях Минтранса за 2025 год;

- провести анализ выполнения показателей и мероприятий Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» Минтранса на 2026 год (ежеквартально);

- провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле использования местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе в организациях Минтранса в 2026 году (ежеквартально);

- провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе в 2026 году (ежеквартально);

- подготовить аналитические материалы по вопросам использования топливно-энергетических ресурсов в организациях Минтранса в 2026 году (ежеквартально);

- разработать проект Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» Минтранса на 2027 год;

- подготовить аналитические материалы о ходе подготовки организаций Минтранса к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года;

- разработать график проведения обязательных энергетических обследований (энергоаудитов) на 2027 год;

- подготовить аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий в сфере качества в организациях Минтранса за 1 полугодие 2026 года.

НИР в 2027 году выполняется в четыре этапа (1 января – 31 декабря 2027 г.):

- провести анализ выполнения показателей и мероприятий Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» Минтранса за 2026 год;

- провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле использования местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе в организациях Минтранса за 2026 год;

- провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле использования возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе в организациях Минтранса за 2026 год;

- подготовить аналитические материалы по вопросам использования топливно-энергетических ресурсов в организациях Минтранса за 2026 год;

- подготовить аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий в сфере качества в организациях Минтранса за 2026 год;

- провести анализ выполнения показателей и мероприятий Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» Минтранса на 2027 год (ежеквартально);
- провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле использования местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе в организациях Минтранса в 2027 году (ежеквартально);
- провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе в 2027 году (ежеквартально);
- подготовить аналитические материалы по вопросам использования топливно-энергетических ресурсов в организациях Минтранса в 2027 году (ежеквартально);
- разработать проект Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» Минтранса на 2028 год;
- подготовить аналитические материалы о ходе подготовки организаций Минтранса к работе в осенне-зимний период 2027/2028 года;
- разработать график проведения обязательных энергетических обследований (энергоаудитов) на 2028 год;
- подготовить аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий в сфере качества в организациях Минтранса за 1 полугодие 2027 года.

НИР в 2028 году выполняется в четыре этапа (1 января – 31 декабря 2028 г.):

- провести анализ выполнения показателей и мероприятий Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» Минтранса за 2027 год;
- провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле использования местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе в организациях Минтранса за 2027 год;
- провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле использования возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе в организациях Минтранса за 2027 год;
- подготовить аналитические материалы по вопросам использования топливно-энергетических ресурсов в организациях Минтранса за 2027 год;
- подготовить аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий в сфере качества в организациях Минтранса за 2027 год;
- провести анализ выполнения показателей и мероприятий Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» Минтранса на 2028 год (ежеквартально);
- провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле использования местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе в организациях Минтранса в 2028 году (ежеквартально);
- провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе в 2028 году (ежеквартально);
- подготовить аналитические материалы по вопросам использования топливно-энергетических ресурсов в организациях Минтранса в 2028 году (ежеквартально);
- разработать проект Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» Минтранса на 2029 год;
- подготовить аналитические материалы о ходе подготовки организаций Минтранса к работе в осенне-зимний период 2027/2028 года;
- разработать график проведения обязательных энергетических обследований (энергоаудитов) на 2029 год;
- подготовить аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий в сфере качества в организациях Минтранса за 1 полугодие 2028 года.

НИР в 2029 году выполняется в четыре этапа (1 января – 31 декабря 2029 г.):

- провести анализ выполнения показателей и мероприятий Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» Минтранса за 2028 год;
- провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле использования местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе в организациях Минтранса за 2028 год;
- провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле использования возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе в организациях Минтранса за 2028 год;
- подготовить аналитические материалы по вопросам использования топливно-энергетических ресурсов в организациях Минтранса за 2028 год;
- подготовить аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий в сфере качества в организациях Минтранса за 2028 год;
- провести анализ выполнения показателей и мероприятий Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» Минтранса на 2029 год (ежеквартально);
- провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле использования местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе в организациях Минтранса в 2029 году (ежеквартально);
- провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе в 2029 году (ежеквартально);
- подготовить аналитические материалы по вопросам использования топливно-энергетических ресурсов в организациях Минтранса в 2029 году (ежеквартально);
- разработать проект Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» Минтранса на 2030 год;
- подготовить аналитические материалы о ходе подготовки организаций Минтранса к работе в осенне-зимний период 2029/2030 года;
- разработать график проведения обязательных энергетических обследований (энергоаудитов) на 2030 год;
- подготовить аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий в сфере качества в организациях Минтранса за 1 полугодие 2029 года.

НИР в 2030 году выполняется в четыре этапа (1 января – 30 декабря 2030 г.):

- провести анализ выполнения показателей и мероприятий Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» Минтранса за 2029 год;
- провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле использования местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе в организациях Минтранса за 2029 год;
- провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле использования возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе в организациях Минтранса за 2029 год;
- подготовить аналитические материалы по вопросам использования топливно-энергетических ресурсов в организациях Минтранса за 2029 год;
- подготовить аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий в сфере качества в организациях Минтранса за 2029 год;
- провести анализ выполнения показателей и мероприятий Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» Минтранса на 2030 год (ежеквартально);

- провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле использования местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе в организациях Минтранса в 2030 году (ежеквартально);
- провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе в 2030 году (ежеквартально);
- подготовить аналитические материалы по вопросам использования топливно-энергетических ресурсов в организациях Минтранса в 2030 году (ежеквартально);
- разработать проект Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» Минтранса на 2031 год;
- подготовить аналитические материалы о ходе подготовки организаций Минтранса к работе в осенне-зимний период 2030/2031 года;
- разработать график проведения обязательных энергетических обследований (энергоаудитов) на 2031 год;
- подготовить аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий в сфере качества в организациях Минтранса за 1 полугодие 2030 года;

5. Основные требования к результатам НИР

Научные исследования должны проводиться с учетом требований настоящего технического задания и СТБ 1080-2011 «Порядок выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ по созданию научно-технической продукции».

Выполнение НИР должно базироваться на положительном опыте выполнения Исполнителем научно-исследовательских работ по заданиям государственных органов (договорам с государственными органами) в области структуры потребления топливно-энергетических ресурсов, на положительном опыте разработки нормативных правовых актов, в том числе проведении мониторингов по реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой «Энергосбережение».

Исполнитель должен иметь в штате профильных специалистов, располагающих многолетним опытом выполнения научно-исследовательских работ в области структуры потребления топливно-энергетических ресурсов.

По итогам этапов НИР предоставляется отчет, оформленный в соответствии с ГОСТ 7.32-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» и иными техническими нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к оформлению отдельных разделов НИР.

6. Способ реализации НИР.

Результаты НИР предназначены для использования Минтрансом при подготовке и реализации на отраслевом уровне управленческих решений, направленных на совершенствование работы в сфере качества, энергосбережения и экономии топливно-энергетических ресурсов, обеспечивающих выполнение доведенных Минтрансу Правительством показателей и заданий.

7. Перечень документации, предъявляемой по окончании выполнения НИР и отдельных этапов.

В ходе выполнения НИР должны быть разработаны, представлены для рассмотрения и приемки заказчиком в установленном порядке следующие документы:

- комплект научной, технической и иной документированной информации в соответствии с договором, настоящим техническим заданием и календарным планом;
- промежуточные отчеты о НИР в соответствии с календарным планом;
- заключительный отчет о НИР в соответствии с календарным планом;
- акт сдачи-приемки выполненной работы (этапа работы).

8. Порядок рассмотрения, сдачи и приемки научно-исследовательских работ – в соответствии с главой 5 договора на выполнение научно-исследовательских работ от «___» _____ 2026 № ____.

9. Требования по обеспечению конфиденциальности – в соответствии с главой 7 договора на выполнение научно-исследовательских работ от «___» _____ 2026 № ____.

От ЗАКАЗЧИКА:

От ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Приложение 2
к договору на выполнение научно-исследовательских работ
от «__» _____ 2026 г. № ____

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
научно-исследовательских работ
на 2026-2030 годы

№ этапа научно-исследовательских работ	Наименование этапа научно-исследовательской работы	Срок выполнения		Цена этапа, руб., коп.	Отчетность о полученных результатах этапа научно-исследовательских работ
		начало	окончани е		
1	2	3	4	5	6
На 2026 год					
1	Провести анализ выполнения показателей и мероприятий Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Энергосбережение» Минтранса за 2025 год. Провести анализ выполнения показателей и мероприятий Плана мероприятий по экономии светлых нефтепродуктов Минтранса за 2025 год. Провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле использования местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе в организациях Минтранса за 2025 год. Провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле использования возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе в организациях Минтранса за 2025 год. Подготовить аналитические материалы по вопросам использования топливно-энергетических ресурсов в организациях Минтранса за 2025 год.	с момента подписания договора	30.06. 2026 г.	_____,00	Аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Энергосбережение» Минтранса за 2025 год. Аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий Плана мероприятий по экономии светлых нефтепродуктов Минтранса за 2025 год. Аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий по доле использования местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе в организациях Минтранса за 2025 год. Аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий по доле использования возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе в организациях Минтранса за 2025 год. Аналитический доклад по вопросам использования топливно-энергетических ресурсов в организациях Минтранса за 2025 год. Промежуточный отчет о НИР
2	Провести анализ выполнения показателей и мероприятий Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» на 2026	01.07. 2026 г.	04.09. 2026 г.	_____,00	Квартальные аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и

	год (за 1 квартал). Провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле использования местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе в организациях Минтранса в 2026 году (за 1 квартал). Провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе в 2026 году (за 1 квартал). Подготовить аналитические материалы по вопросам использования топливно-энергетических ресурсов в организациях Минтранса в 2026 году (за 1 квартал). Разработать проект Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» Минтранса на 2027 год.				энергоэффективность» на 2026 год. Квартальные аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий по доле использования местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе в организациях Минтранса в 2026 году. Квартальные аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий по доле использования возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе в организациях Минтранса в 2026 году. Квартальный аналитический доклад по вопросам использования топливно-энергетических ресурсов в организациях Минтранса в 2026 году. Проект Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» Минтранса на 2027 год. Промежуточный отчет о НИР
3	Провести анализ выполнения показателей и мероприятий Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» на 2026 год (за 1-2 кварталы). Провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле использования местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе в организациях Минтранса в 2026 году (за 1-2 кварталы). Провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе в 2026 году (за 1-2 кварталы). Подготовить аналитические материалы по вопросам использования топливно-энергетических ресурсов в организациях Минтранса в 2026	05.09. 2026 г.	31.10. 2026 г.	_____,00	Квартальные аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» на 2026 год. Квартальные аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий по доле использования местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе в организациях Минтранса в 2026 году. Квартальные аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий по доле использования возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе в организациях Минтранса в 2026 году. Квартальный аналитический доклад по вопросам использования топливно-энергетических ресурсов в организациях Минтранса в 2026

	году (за 1-2 кварталы). Подготовить аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий в сфере качества в организациях Минтранса за 1 полугодие 2026 года.				году. Аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий в сфере качества в организациях Минтранса за 1 полугодие 2026 года. Промежуточный отчет о НИР
4	Провести анализ выполнения показателей и мероприятий Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» на 2026 год (за 1-3 кварталы). Провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле использования местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе в организациях Минтранса в 2026 году (за 1-3 кварталы). Провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе в 2026 году (за 1-3 кварталы). Подготовить аналитические материалы по вопросам использования топливно-энергетических ресурсов в организациях Минтранса в 2026 году (за 1-3 кварталы). Подготовить аналитические материалы о ходе подготовки организаций Минтранса к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года. Разработать график проведения обязательных энергетических обследований (энергоаудитов) на 2027 год.	01.11. 2026 г.	31.12. 2026 г.	_____,00	Квартальные аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» на 2026 год. Квартальные аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий по доле использования местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе в организациях Минтранса в 2026 году. Квартальные аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий по доле использования возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе в организациях Минтранса в 2026 году. Квартальный аналитический доклад по вопросам использования топливно-энергетических ресурсов в организациях Минтранса в 2026 году. Аналитические материалы о ходе подготовки организаций Минтранса к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года. График проведения обязательных энергетических обследований (энергоаудитов) на 2027 год. Промежуточный отчет о НИР
Всего на 2026 год				_____,00	
На 2027 год*					
5-8	НИР в 2027 году выполняется в четыре этапа Провести анализ выполнения показателей и мероприятий Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность»	01.01. 2027 г.	31.12. 2027 г.	_____,00	Аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность»

	Минтранса за 2026 год. Провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле использования местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе в организациях Минтранса за 2026 год. Провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле использования возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе в организациях Минтранса за 2026 год. Подготовить аналитические материалы по вопросам использования топливно-энергетических ресурсов в организациях Минтранса за 2026 год. Подготовить аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий в сфере качества в организациях Минтранса за 2026 год. Провести анализ выполнения показателей и мероприятий Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» на 2027 год (ежеквартально за 1-3 кварталы). Провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле использования местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе в организациях Минтранса в 2027 году (ежеквартально за 1-3 кварталы). Провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле использования возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе в 2027 году (ежеквартально за 1-3 кварталы). Подготовить аналитические материалы по вопросам использования топливно-энергетических ресурсов в организациях Минтранса в 2027 году (ежеквартально за 1-3 кварталы). Разработать проект Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и				Минтранса за 2026 год. Аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий по доле использования местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе в организациях Минтранса за 2026 год. Аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий по доле использования возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе в организациях Минтранса за 2026 год. Аналитический доклад по вопросам использования топливно-энергетических ресурсов в организациях Минтранса за 2026 год. Аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий в сфере качества в организациях Минтранса за 2026 год. Квартальные аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» на 2027 год. Квартальные аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий по доле использования местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе в организациях Минтранса в 2027 году. Квартальные аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий по доле использования возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе в организациях Минтранса в 2027 году. Квартальный аналитический доклад по вопросам использования топливно-энергетических ресурсов в организациях Минтранса в 2027 году. Проект Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и
--	--	--	--	--	--

	энергетика и энергоэффективность» Минтранса на 2028 год. Подготовить аналитические материалы о ходе подготовки организаций Минтранса к работе в осенне-зимний период 2027/2028 года. Разработать график проведения обязательных энергетических обследований (энергоаудитов) на 2028 год. Подготовить аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий в сфере качества в организациях Минтранса за 1 полугодие 2027 года				энергоэффективность» Минтранса на 2028 год. Аналитические материалы о ходе подготовки организаций Минтранса к работе в осенне-зимний период 2027/2028 года. График проведения обязательных энергетических обследований (энергоаудитов) на 2028 год. Аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий в сфере качества в организациях Минтранса за 1 полугодие 2027 года. Промежуточные отчеты о НИР
Всего на 2027 год					,00
На 2028 год*					
9-12	НИР в 2028 году выполняется в четыре этапа Провести анализ выполнения показателей и мероприятий Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» Минтранса за 2027 год. Провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле использования местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе в организациях Минтранса за 2027 год. Провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле использования возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе в организациях Минтранса за 2027 год. Подготовить аналитические материалы по вопросам использования топливно-энергетических ресурсов в организациях Минтранса за 2027 год. Подготовить аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий в сфере качества в организациях Минтранса за 2027 год. Провести анализ выполнения показателей и мероприятий Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы	01.01. 2028 г.	31.12. 2028 г.		,00
					Аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» Минтранса за 2027 год. Аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий по доле использования местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе в организациях Минтранса за 2027 год. Аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий по доле использования возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе в организациях Минтранса за 2027 год. Аналитический доклад по вопросам использования топливно-энергетических ресурсов в организациях Минтранса за 2027 год. Аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий в сфере качества в организациях Минтранса за 2027 год. Квартальные аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей

	«Устойчивая энергетика и энергоэффективность» на 2028 год (ежеквартально за 1-3 кварталы). Провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле использования местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе в организациях Минтранса в 2028 году (ежеквартально за 1-3 кварталы). Провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе в 2028 году (ежеквартально за 1-3 кварталы). Подготовить аналитические материалы по вопросам использования топливно-энергетических ресурсов в организациях Минтранса в 2028 году (ежеквартально за 1-3 кварталы). Разработать проект Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» Минтранса на 2029 год. Подготовить аналитические материалы о ходе подготовки организаций Минтранса к работе в осенне-зимний период 2028/2029 года. Разработать график проведения обязательных энергетических обследований (энергоаудитов) на 2029 год. Подготовить аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий в сфере качества в организациях Минтранса за 1 полугодие 2028 года				Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» на 2028 год. Квартальные аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий по доле использования местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе в организациях Минтранса в 2028 году. Квартальные аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий по доле использования возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе в организациях Минтранса в 2028 году. Квартальный аналитический доклад по вопросам использования топливно-энергетических ресурсов в организациях Минтранса в 2028 году. Проект Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» Минтранса на 2029 год. Аналитические материалы о ходе подготовки организаций Минтранса к работе в осенне-зимний период 2028/2029 года. График проведения обязательных энергетических обследований (энергоаудитов) на 2029 год. Квартальные аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий в сфере качества в организациях Минтранса за 1 полугодие 2028 года. Промежуточные отчеты о НИР
Всего на 2028 год					,00
На 2029 год*					
13-16	НИР в 2029 году выполняется в четыре этапа Провести анализ выполнения показателей и мероприятий Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность»	01.01. 2029 г.	31.12. 2029 г.		,00
					Аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и

	Минтранса за 2028 год Провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле использования местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе в организациях Минтранса за 2028 год. Провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле использования возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе в организациях Минтранса за 2028 год. Подготовить аналитические материалы по вопросам использования топливно-энергетических ресурсов в организациях Минтранса за 2028 год. Подготовить аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий в сфере качества в организациях Минтранса за 2028 год. Провести анализ выполнения показателей и мероприятий Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» на 2029 год (ежеквартально за 1-3 кварталы). Провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле использования местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе в организациях Минтранса в 2029 году (ежеквартально за 1-3 кварталы). Провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле использования возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе в 2029 году (ежеквартально за 1-3 кварталы). Подготовить аналитические материалы по вопросам использования топливно-энергетических ресурсов в организациях Минтранса в 2029 году (ежеквартально за 1-3 кварталы). Разработать проект Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых				энергоэффективность» Минтранса за 2028 год. Аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий по доле использования местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе в организациях Минтранса за 2028 год. Аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий по доле использования возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе в организациях Минтранса за 2028 год. Аналитический доклад по вопросам использования топливно-энергетических ресурсов в организациях Минтранса за 2028 год. Аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий в сфере качества в организациях Минтранса за 2028 год. Квартальные аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» на 2029 год. Квартальные аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий по доле использования местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе в организациях Минтранса в 2029 году. Квартальные аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий по доле использования возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе в организациях Минтранса в 2029 году. Квартальный аналитический доклад по вопросам использования топливно-энергетических ресурсов в организациях Минтранса в 2029 году. Проект Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей
--	--	--	--	--	--

	показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» Минтранса на 2030 год. Подготовить аналитические материалы о ходе подготовки организаций Минтранса к работе в осенне-зимний период 2029/2030 года. Разработать график проведения обязательных энергетических обследований (энергоаудитов) на 2030 год. Подготовить аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий в сфере качества в организациях Минтранса за 1 полугодие 2029 года				Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» Минтранса на 2030 год. Аналитические материалы о ходе подготовки организаций Минтранса к работе в осенне-зимний период 2029/2030 года. График проведения обязательных энергетических обследований (энергоаудитов) на 2030 год. Аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий в сфере качества в организациях Минтранса за 1 полугодие 2029 года. Промежуточные отчеты о НИР
Всего на 2029 год					,00
На 2030 год*					
17-20	НИР в 2030 году выполняется в четыре этапа Провести анализ выполнения показателей и мероприятий Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» Минтранса за 2029 год Провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле использования местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе в организациях Минтранса за 2029 год. Провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле использования возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе в организациях Минтранса за 2029 год. Подготовить аналитические материалы по вопросам использования топливно-энергетических ресурсов в организациях Минтранса за 2029 год. Подготовить аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий в сфере качества в организациях Минтранса за 2029 год. Провести анализ выполнения показателей и мероприятий Перечня мероприятий, направленных на достижение	01.01. 2030 г.	30.12. 2030 г.		Аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» Минтранса за 2029 год. Аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий по доле использования местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе в организациях Минтранса за 2029 год. Аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий по доле использования возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе в организациях Минтранса за 2029 год. Аналитический доклад по вопросам использования топливно-энергетических ресурсов в организациях Минтранса за 2029 год. Аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий в сфере качества в организациях Минтранса за 2029 год. Квартальные аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий Перечня мероприятий,

	целевых показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» на 2030 год (ежеквартально за 1-3 кварталы). Провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле использования местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе в организациях Минтранса в 2030 году (ежеквартально за 1-3 кварталы). Провести анализ выполнения показателей и мероприятий по доле возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе в 2030 году (ежеквартально за 1-3 кварталы). Подготовить аналитические материалы по вопросам использования топливно-энергетических ресурсов в организациях Минтранса в 2030 году (ежеквартально за 1-3 кварталы). Разработать проект Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» Минтранса на 2031 год. - Подготовить аналитические материалы о ходе подготовки организаций Минтранса к работе в осенне-зимний период 2030/2031 года. Разработать график проведения обязательных энергетических обследований (энергоаудитов) на 2031 год. Подготовить аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий в сфере качества в организациях Минтранса за 1 полугодие 2030 года				направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» на 2030 год. Квартальные аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий по доле использования местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе в организациях Минтранса в 2030 году. Квартальные аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий по доле использования возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе в организациях Минтранса в 2030 году. Квартальный аналитический доклад по вопросам использования топливно-энергетических ресурсов в организациях Минтранса в 2030 году. Проект Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» Минтранса на 2031 год. Аналитические материалы о ходе подготовки организаций Минтранса к работе в осенне-зимний период 2030/2031 года. График проведения обязательных энергетических обследований (энергоаудитов) на 2031 год. Аналитические материалы по выполнению показателей и мероприятий в сфере качества в организациях Минтранса за 1 полугодие 2030 года. Промежуточные отчеты о НИР Заключительный отчет о НИР	
Всего на 2030 год					,00	
ИТОГО					,00	

* сроки выполнения и стоимость работ в рамках годовых этапов НИР определяется дополнительным соглашением

От ЗАКАЗЧИКА:

От ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Приложение 3
к договору на выполнение научно-
исследовательских работ
от «__» _____ 2026 г. № _____

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ
о договорной цене
на 2026 год

Мы, _____, нижеподписавшиеся, _____ от _____ лица _____ ЗАКАЗЧИКА _____, действующий на основании Положения о Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от _____, и приказа Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от _____ «О предоставлении полномочий», и от лица ИСПОЛНИТЕЛЯ – _____, действующий на основании _____, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение научно-исследовательской работы по пункту 24 Плана научных исследований и разработок общегосударственного, отраслевого назначения, направленных на научно-техническое обеспечение деятельности Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь на 2026 год по теме: «Исследование в организациях Минтранса структуры потребления топливно-энергетических ресурсов и мероприятий в области качества. Разработка отраслевых мероприятий по выполнению показателей энергосбережения и повышению качества», в сумме _____ руб. ____ коп. (_____ рубля ____ копеек).

Научно-исследовательская работа оплачивается за счет средств республиканского бюджета.

От ЗАКАЗЧИКА:

От ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Приложение 4
к договору на выполнение научно-исследовательских работ
от «__» _____ 2026 г. № _____

Смета затрат (плановая калькуляция)

№ п/п	Статьи затрат	Всего, руб. коп.	В том числе по годам, руб. коп				
			2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.
1	Материалы и комплектующие изделия						
2	Топливо-энергетические ресурсы для научно-экспериментальных целей						
3	Специальное оборудование для научных и экспериментальных работ						
4	Зарботная плата исследователей и разработчиков						
5	Взносы (отчисления) на социальное страхование						
6	Служебные командировки исследователей и разработчиков						
7	Работы и услуги сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей						
8	Прочие прямые затраты						
9	Итого прямые затраты						
10	Накладные затраты						
11	Итого, себестоимость						
12	Рентабельность, %						
13	Прибыль						
14	Итого стоимость работы (без НДС)						

От ИСПОЛНИТЕЛЯ:
