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ПРОЕКТ

ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № ____                                

	г. Минск
	«____» _________ 2026 г.

	
	


Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  ______________________________________________, действующего на основании ________________________________, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании ______, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
а по отдельности – «Сторона», в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450 (далее – Правила), заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями Договора Подрядчик обязуется выполнить 
по заданию Заказчика подрядные работы (далее – работы) по объекту: «Текущий 
ремонт системы горячего и холодного водоснабжения в учебном корпусе №7 
по ул. Ф.Скорины,13 в г.Минске» (далее – Объект) в соответствии с дефектным актом и сметной документацией, прилагаемыми к Договору в качестве неотъемлемой части, и сдать их результат Заказчику в определенный настоящим Договором срок.
1.2.  Место выполнения работ: г.Минск, ул. Ф.Скорины,13.
1.3.  Сроки выполнения Подрядчиком работ:
- начало выполнения работ: 1 августа 2026 года;
- окончание выполнения работ: 30 сентября 2026 года.
1.4. Допускается изменение сроков выполнения работ в следующих случаях:
- в связи с невозможностью исполнения обязательств Подрядчиком по Договору вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- возникновением потребности в выполнении подрядных работ по текущему ремонту, не предусмотренных в дефектном акте и смете;
- в других случаях, предусмотренных законодательством.
1.5.  Работы выполняются собственными силами Подрядчика. 
1.6. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их стоимость на основании справки о стоимости выполненных работ и в соответствии с актами 
сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА 
2.1. Неизменная договорная (контрактная) цена по Договору составляет в действующих ценах: ____________ (___________________________) белорусских рублей, ____________________________________________, в том числе НДС __________% в сумме_______________________.
          2.2. Цена Заказчика формируется в размере сметной стоимости подрядных работ, определенной на дату начала выполнения работ, установленную Заказчиком в дефектном акте, с учетом прогнозных индексов, действующих в соответствующем месяце периода продолжительности выполнения подрядных работ, установленного Заказчиком в дефектном акте, и НДС в соответствии с законодательством.
Для применения Заказчиком прогнозных индексов, действующих в соответствующем месяце периода продолжительности выполнения подрядных работ, сметная стоимость работ каждого месяца определяется пропорционально количеству календарных дней в каждом месяце периода продолжительности выполнения таких работ, установленного Заказчиком в дефектном акте.
        Цена предложения Подрядчика формируется на основании представленных Заказчиком дефектного акта и сметы.
        Цена предложения Подрядчика определяется одним из следующих методов:
        1). В случае, когда Подрядчик соглашается со сметой, представленной Заказчиком - в размере сметной стоимости подрядных работ, определенной Заказчиком на дату начала выполнения таких работ, установленную в дефектном акте, с учетом обязательных страховых взносов, уплачиваемых Подрядчиком согласно законодательству, конкурсного коэффициента, прогнозных индексов, действующих в каждом месяце периода продолжительности выполнения подрядных работ, налогов, уплачиваемых Подрядчиком из выручки согласно законодательству;
        2). В случае, когда Подрядчик составляет свою смету - путем составления сметы на дату начала выполнения подрядных работ, установленную Заказчиком в дефектном акте, с учетом обязательных страховых взносов, уплачиваемых Подрядчиком согласно законодательству, конкурсного коэффициента, прогнозных индексов, действующих в каждом месяце периода продолжительности выполнения подрядных работ, налогов, уплачиваемых подрядчиком из выручки согласно законодательству. При составлении сметы Подрядчик вправе с учетом технологии выполнения работ и соблюдения требований обязательных для применения технических нормативных правовых актов использовать нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении, отличные от предусмотренных в смете Заказчика, заменить виды используемых материалов, изделий, конструкций, машин и механизмов при условии сохранения качественных и потребительских характеристик объекта (результата выполненных работ).
           Порядок формирования цены предложения Подрядчика, в том числе по видам работ, подтверждается расчетами.
           Расчет стоимости выполненных работ производится в соответствии с Инструкцией о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.10.2025 № 116 «О порядке определения сметной стоимости строительства, пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расходов ресурсов в натуральном выражении».
          2.3. Цена Договора может быть изменена по основаниям, предусмотренным в подпункте 1.8 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 г. № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» в следующих случаях:
        - увеличена не более чем на 15% по отношению к предусмотренному Договором при его заключении объему (количеству) соответствующих работ. В этом случае стоимость работ увеличивается пропорционально увеличению их объема (количества), а сопутствующих работ - с учетом этого увеличения; 
         - уменьшена при уменьшении объема (количества) работ в случае утраты потребности в приобретении предусмотренного Договором при его заключении объема (количества) соответствующих работ.  В этом случае стоимость работ уменьшается пропорционально уменьшению их объема (количества), а сопутствующих работ – с учетом этого уменьшения;
- уменьшена без изменения объема (количества) работ, в том числе их потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей характеристик;
- в связи с изменением законодательства, а также в случае изменения регулируемых цен (тарифов);
- увеличена не более чем на 15 % по отношению к цене Договора при его заключении, обусловленного возникновением потребности в выполнении подрядных работ по текущему ремонту, не предусмотренных в дефектном акте и смете, подтвержденной актом, подписанным Заказчиком и Подрядчиком, а также инженерной организацией (в случае ее привлечения Заказчиком для выполнения своих функций).
2.4. В Договоре под дополнительными работами следует понимать, подрядные работы, технологически связанные с  подрядными работами, предусмотренными в дефектном акте и (или) смете, договорной (контрактной) цене, не предусмотренные в дефектном акте и (или) смете, договорной (контрактной) цене, необходимость выполнения которых возникла в процессе выполнения подрядных работ в целях исполнения обязательных требований в строительстве (достижения потребительских и качественных характеристик объекта) и подтверждена актом, подписанным Заказчиком и Подрядчиком.
При выявлении Подрядчиком дополнительных работ, не предусмотренных в дефектном акте, смете и влекущих увеличение стоимости строительства, он обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления сообщить об этом Заказчику. При неполучении от Заказчика ответа в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления сообщения Подрядчик вправе приостановить выполнение строительных работ с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости проведения таких работ.
В случае выявления дополнительных работ, Заказчиком и Подрядчиком составляется дефектный акт и смета, которые подтверждают необходимость выполнения дополнительных работ, с последующим оформлением дополнительного соглашения к настоящему Договору.
Стоимость дополнительных работ формируется в размере их сметной стоимости, определенной на дату начала разработки сметы, с учетом прогнозного индекса месяца выполнения таких работ.
[bookmark: 46]2.5. Корректировка неизменной цены оформляется Подрядчиком дополнительным соглашением к Договору, и предоставляется Заказчику до предоставления актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ.
2.6. Источник финансирования – средства республиканского бюджета.  
2.7. Конкурсный коэффициент по результатам проведения процедуры государственной закупки распространяется на весь объем подрядных работ по Договору, включая дополнительные работы.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Порядок расчетов за выполненные работы определяется гражданским законодательством, законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и настоящим Договором. 
Приемка выполненных подрядных работ осуществляется по акту сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2а, установленной постановлением Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.04.2011 № 13.
В акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ включаются фактически выполненные работы с указанием обоснования их стоимости согласно смете (Приложение 2 к Договору). Стоимость используемых при выполнении подрядных работ ресурсов документально не подтверждается.
Стоимость подрядных работ, выполненных в отчетном месяце, формируется в ценах на дату составления сметы с применением прогнозного индекса месяца выполнения работ.
При превышении неизменной договорной (контрактной) цены над общей стоимостью выполненных работ по актам на сумму превышения уменьшается неизменная договорная (контрактная) цена (соответствующее условие включается в Договор).
Расчеты за выполненные работы осуществляются на основании подписанной уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика справки о стоимости выполненных работ по форме С-3а, составленной на основании актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специализированных монтажных работ по форме С-2а. 
3.2. За расчетный период принимается календарный месяц.
  3.3. Подрядчик предъявляет Заказчику не позднее 25 числа отчетного месяца акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных  монтажных работ    формы   С-2а, маркированные знаком соответствия в порядке, установленном законодательством, с приложением всех подтверждающих документов (исполнительной документации, копий паспортов, сертификатов и др.), и справку о стоимости  выполненных работ формы С-3а. Основанием для расчетов за выполненные подрядные работы является подписанная уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика справка о стоимости выполненных работ.
[bookmark: 37][bookmark: 38]3.4. Заказчик обязан не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения рассмотреть представленные Подрядчиком документы, скрепить их подписью и печатью. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Подрядчик обеспечивает предъявление Заказчику документов для оплаты стоимости выполненных строительных работ в той части, которая не оспаривается Сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.
3.5. Заказчик обязан не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Сторонами справки о стоимости выполненных работ представить платежное поручение в территориальный орган государственного казначейства. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента передачи документов на оплату в органы государственного казначейства.  
Оплата работ производится в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
3.6. Выполненные работы ненадлежащего качества оплате не подлежат, а также не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними работы. После устранения дефектов, ранее выполненные работы ненадлежащего качества и последующие технологически связанные с ними работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную Договором дату их выполнения. Устранение дефектов производится за счет Подрядчика.
3.7. Основанием для расчетов за потребленные в процессе работ энергоресурсы является подписанный уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика акт на передачу этих ресурсов, составленный по форме, утвержденной Министерством архитектуры и строительства (Форма С-4). Для проведения расчетов Заказчик обязан предоставить Подрядчику данный акт, который Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть и подписать, скрепив подписью и печатью. Возмещение затрат за потребленные в процессе работ энергоресурсы Подрядчик учитывает в справке о стоимости выполненных работ формы С-3а.
3.8. При нарушении по вине Подрядчика срока выполнения работ, установленного Договором, работы, выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действовавшим на установленную Договором дату их завершения.
3.9. При выполнении подрядных работ к завышенным объемам и (или) стоимости выполненных подрядных работ относятся фактически принятые и (или) оплаченные:
подрядные работы, договорная (контрактная) цена которых сформирована с нарушением порядка, установленного Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на выполнение строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 18.11.2011 №1553, в части стоимости, сформированной с нарушением установленного порядка;
подрядные работы, стоимость которых не подтверждена документально соответствующими расчетами и обоснованиями;
подрядные работы (виды работ), фактически не выполненные. 
3.10. Окончательный расчет за выполненные работы осуществляется после подписания сторонами справки о стоимости выполненных работ при соблюдении следующих условий:
· окончания работ;
· отсутствия замечаний по качеству;
· предоставления исполнительной документации по Объекту.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством работ, соблюдением сроков их выполнения, целевым использованием выделенных средств, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования материалов Заказчика, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
4.1.2. инициировать внесение изменений в настоящий Договор, требовать его расторжения, а также отказаться от исполнения настоящего Договора и требовать взыскания убытков в случаях, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работы настольно медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;
4.1.3. если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора, либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков;
4.1.4. требовать устранения результата работ ненадлежащего качества за счет Подрядчика, в том числе выявленного в течение гарантийного срока, либо устранить его своими силами с возмещением с Подрядчика расходов по устранению результата таких работ;
4.1.5. в любое время до сдачи работ отказаться от Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены за работы, выполненные до получения уведомления об отказе Заказчика от Договора. Заказчик, также, обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между частью цены, выплаченной за выполненные работы, и ценой, определенной за все работы.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. в порядке и сроки, установленные Договором рассмотреть и принять у Подрядчика результаты работ, а при обнаружении отступлений от условий Договора, сметной документации, вследствие которых результаты работ могут быть ухудшены, а также иных недостатков в работе сообщить об этом Подрядчику в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента их обнаружения;
4.2.2. передать Подрядчику необходимую документацию, а также строительную площадку (фронт работ) не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала работ; 
4.2.3. содействовать Подрядчику при выполнении работ, принимать меры по устранению препятствий в исполнении Договора;
4.2.4. осуществлять вводный инструктаж Подрядчика по охране труда;
4.2.5. оплатить установленную Договором цену работы в порядке и сроки, определенные в Договоре.
4.3. Подрядчик имеет право:
4.3.1. получить плату за выполненные работы в соответствии с Договором;
4.3.2. принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих исполнению Договора;
4.3.3. при нарушении сроков выполнения работ по независящим от Подрядчика причинам, определять новые сроки по согласованию Сторон с учетом фактического состояния объекта, изменившихся условий выполнения работ, возможностей Сторон и других факторов.
4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1. исполнять условия настоящего Договора;
4.4.2. в течение 2 (двух) рабочих дней после заключения Договора предоставить приказ о назначении ответственного лица за выполнение подрядных работ по Объекту;
4.4.3. выполнять подрядные работы в соответствии с утвержденными дефектным актом, сметой и требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов Республики Беларусь;
4.4.4. выполнять подрядные работы в определенные Договором сроки. Информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по Договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер;
4.4.5. обеспечить качественное выполнение работ по настоящему Договору квалифицированным персоналом;
4.4.6. обеспечить поставку на Объект необходимых конструкций, материалов, изделий согласно дефектному акту и смете. Качество их должно соответствовать требованиям, предъявляемым техническими нормативными правовыми актами Республики Беларусь, иными документами, регулирующих вопросы качества. Некачественные товары подлежат замене за счет Подрядчика;
4.4.7. выполнить своими силами и средствами обустройство строительной площадки в соответствии с нормативными требованиями; обеспечить надлежащее санитарное состояние строительной площадки, а также прилегающей к ней территории и подъездных путей автотранспорта. Обеспечивать надлежащее и безопасное складирование материалов, ежедневную уборку строительной площадки, мест общего пользования и Объекта в целом от строительных отходов и мусора;
4.4.8. своевременно устранять за свой счет результат строительных работ ненадлежащего качества, за который он несет ответственность;
4.4.9. своевременно предупреждать Заказчика о том, что следование его указаниям о способе выполнения строительных работ угрожает их качеству или пригодности, и о наличии других обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу, а также приостанавливать выполнение строительных работ до получения его указаний;
4.4.10. своевременно, в течение 2 (двух) рабочих дней, сообщать Заказчику в письменной форме о необходимости выполнения дополнительных строительных работ, выявленных в процессе выполнения работ, не предусмотренных в дефектном акте и смете при заключении Договора, и влекущих увеличение, в связи с этим, сметной стоимости работ;
 Подрядчик вправе приостановить выполнение подрядных работ, если не выполнение указанных работ препятствует выполнению работ по Договору либо несет угрозу безопасности и надежности Объекта строительства;
4.4.11. уведомить Заказчика путем направления телефонограммы за 2 (два) рабочих дня о необходимости освидетельствования, скрываемых последующими работами, строительных работ в случаях, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами;
4.4.12. от даты начала производства работ и до их завершения своевременно, оформлять акты на скрытые работы и другую исполнительную документацию, подтверждающую соответствие выполненных работ требованиям утвержденной сметы и дефектного акта, согласно требованиям законодательства Республики, Беларусь и ТНПА;
4.4.13. Подрядчик берёт на себя обязательства по оформлению актов оприходования материалов, полученных от разборки (форма С-14), в котором определяется балансодержатель (собственник) указанных материалов, с целью их последующей передачи собственнику;
4.4.14. соблюдать требования законодательства по охране труда, обеспечивать здоровые и безопасные условия труда (проведение всех видов инструктажей по охране труда: вводного, первичного на рабочем месте, целевого, внепланового, проверки знаний по вопросам охраны труда, прохождение медицинских осмотров работниками, обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты за собственные средства, выполнение работ с повышенной опасностью с выдачей наряда-допуска). Не допускать (отстранять) к выполнению работ в соответствующий день работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работы. Соблюдать правила поведения на территории, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях Заказчика;
4.4.15. после окончания строительных работ на Объекте освободить в течение 3 (трех) календарных дней строительную площадку от принадлежащих Подрядчику строительных машин и оборудования, транспортных средств, инструментов, инвентаря, строительных материалов, изделий, конструкций, временных зданий и сооружений;
4.4.16. принимать меры по сохранности имущества, переданного Заказчиком и иными лицами, для выполнения работ;
4.4.17. в случае повреждения благоустройства при производстве работ, складировании материалов, эксплуатации техники обязан восстановить благоустройство за счет собственных средств до сдачи результата строительных работ;
4.4.18. при представлении актов сдачи-приемки выполненных работ предъявлять Заказчику необходимую исполнительную документацию на работы, выполненные в отчетном периоде. Отсутствие исполнительной документации является основанием для отказа в принятии актов сдачи-приемки выполненных работ; 
4.4.19. обеспечивать надлежащее санитарное состояние Объекта и строительного городка в соответствии с требованиями СН 1.03.04-2020 «Организация строительного производства»;
4.4.20. после окончания выполнения работ предоставить Заказчику акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ и справку о стоимости выполненных работ (формы С-2а и С-3а);
4.4.21. передать Заказчику в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Договором, результат выполненных строительных работ.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА РАБОЧЕЙ СИЛОЙ
5.1. Подрядчик за свой счет обеспечивает Объект рабочей силой.
5.2. Подрядчик для выполнения работ на Объекте должен иметь аттестованный персонал специалистов, подготовленный и имеющий опыт по соответствующим специальностям и линейный персонал (мастера, прорабы и т.д.), чья профессиональная подготовка надлежащим образом обеспечивает качественное выполнение работ, предусмотренных нормативными документами).
5.3. Медицинское обслуживание персонала Подрядчика при несчастных случаях, включая вывоз врача на дом, госпитализацию в необходимых случаях и вызов скорой медицинской помощи, осуществляется в установленном в Республике Беларусь порядке за счет Подрядчика.
5.4. Подрядчик самостоятельно, без участия Заказчика, решает все вопросы его (Подрядчика) взаимоотношений со своими рабочими и специалистами.
5.5. Подрядчик обязан обеспечить своих работников спецодеждой с логотипом организации.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
	6.1. Подрядчик самостоятельно обеспечивает Объект материальными ресурсами, конструкциями, изделиями. Выбор поставщиков осуществляется в соответствии с требованиями законодательства.
	6.2. Подрядчик несет ответственность за соответствие поставленных им материальных ресурсов представленным сертификатам и паспортам.
6.3. Подрядчик выбирает самостоятельно транспортные схемы перевозки и транспортные средства, распределяет грузы, включая строительную технику, таким образом, чтобы предотвратить возникновение ущерба либо препятствий и ограничений на дорогах, мостах, других дорожных сооружениях.
            6.4. Сторона, заключившая договор поставки, несет ответственность за его исполнение по срокам поставки, по качеству поставляемых материалов, изделий, и соответствия их проекту.
7. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	7.1. Стороны обязаны своевременно принимать необходимые меры по исполнению настоящего Договора и устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему его исполнению.
	7.2. Стороны назначают своих представителей из числа аттестованных специалистов для организации исполнения обязательств по настоящему Договору и решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения. Документы, подтверждающие полномочия представителей Сторон, прилагаются к настоящему Договору.
	7.3. Строительная площадка предоставляется Заказчиком Подрядчику по акту в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором.
	7.4. Организация строительных работ на строительной площадке должна соответствовать ТНПА по организации строительства и производству работ.
	7.5. Подрядчик, если иное не предусмотрено настоящим Договором, обеспечивает охрану, ограждение, освещение строительной площадки, а также возможность доступа уполномоченных представителей Заказчика и контролирующих органов к Объекту при соблюдении правил безопасности, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами.
	7.6. По окончании выполнения подрядных работ Подрядчик обязан передать Заказчику:
- исполнительную документацию, предусмотренную техническими нормативными правовыми актами, за период исполнения условий настоящего Договора.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Гарантийный срок на подрядные работы устанавливается 2 (два) года со дня приёмки Заказчиком результата этих работ.
8.2. Подрядчик гарантирует:
- выполнение всех видов работ в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, дефектным актом и сметой, утвержденной в установленном порядке;
- устранение недоделок и дефектов, допущенных по вине Подрядчика и выявленных в работах, в том числе, и в период гарантийной эксплуатации в сроки, согласованные с Заказчиком;
- освобождение Заказчика от всех претензий и требований со стороны третьих лиц, которые возникают вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком при выполнении работ и перевозок грузов, а в случае возникновения таковых принимает на себя возмещение убытков, издержек и расходов.
8.3. Если в течение гарантийного срока выяснится, что отдельные виды работ, при условии их использования в соответствии с инструкциями по обслуживанию и эксплуатации, будут иметь дефекты или недоделки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком, принятых им на себя обязательств, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляют дефектный акт. В акте в обязательном порядке фиксируются: наименование дефекта, дата его обнаружения и порядок предполагаемого устранения. Подрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в срок, указанный в дефектном акте.
8.4. В случае, если Подрядчик откажется от составления или подписания дефектного акта, окончательным документом для Сторон по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный с участием представителей Заказчика.
8.5. В случае, если Подрядчик в течение срока, указанного в дефектном акте, не устранит дефекты, указанные в акте, то Заказчик вправе устранить дефекты силами других организаций за счет виновной Стороны.
Если сумма расходов и убытков Заказчика в этом случае окажется больше размера сумм, подлежащих выплате Подрядчику, Подрядчик оплачивает Заказчику разницу, соответствующую его фактическим расходам в соответствии с платежным требованием.
8.6. Для участия в составлении дефектного акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок дефектный акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Подрядчику для исправления строительных работ ненадлежащего качества.
	Гарантийный срок прерывается на время, в течение которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие выявления строительных работ ненадлежащего качества, за которые несет ответственность Подрядчик.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
	9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия, и других обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора.
Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности должны быть подтверждены компетентным органом страны, где обстоятельства непреодолимой силы имели место.
	9.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.
	9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о препятствии в исполнении своих обязательств любым из доступных способов связи (телефакс, телеграф, электронная почта или другой способ) с обязательным подтверждением получения уведомления.
	Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении указанных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них.
	9.4. Если последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более 90 (девяносто) дней, и Стороны не смогут договориться, тогда каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. Заказчик несет ответственность за счет внебюджетных средств за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и уплачивает неустойку (пеню) Подрядчику в следующих случаях и размерах:
10.1.1. за уклонение от приемки выполненных строительных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение – 0,2% стоимости непринятых работ за каждый календарный день просрочки, но не более стоимости этих работ;
10.1.2. за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке строительные работы – 0,2% не перечисленной суммы за каждый календарный день просрочки платежа, но не более размера этой суммы. Заказчик не несет ответственности за своевременность и полноту оплаты выполненных работ органами казначейства.
10.2. Подрядчик несет ответственность за счет собственных средств за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и уплачивает штраф, неустойку (пеню) Заказчику в следующих случаях и размерах:
10.2.1. за нарушение установленных в Договоре сроков выполнения строительных работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение – 0,2% от стоимости невыполненных строительных работ за каждый календарный день просрочки, но не более 20% их стоимости;
10.2.2. за превышение по своей вине установленного Договором срока передачи результата строительных работ – 0,15% стоимости строительных работ за каждый календарный день просрочки, но не более 10% стоимости результата строительных работ;
10.2.3. за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока) – 2% стоимости работ по устранению дефектов за каждый календарный день просрочки, начиная со дня окончания указанного в акте срока;
10.2.4. за несоблюдение подпункта 4.4.20 пункта 4 настоящего Договора – 10 базовых величин при повторной выдаче предписания по вопросу ненадлежащего санитарного содержания Объекта;
10.2.5. за нарушение правил противопожарной безопасности на Объекте –10 (десять) базовых величин за каждый выявленный факт нарушения;
10.2.6. за не освобождение строительной площадки от строительных отходов, неиспользованных материальных ресурсов и временных построек в срок, указанный в подпункте 4.4.15 пункта 4 настоящего Договора, - 5 (пять) базовых величин за каждый календарный день до окончательного приведения Объекта в надлежащий вид.
10.3. Кроме уплаты штрафа, неустойки (пени) виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки в сумме, не покрытой штрафом, неустойкой (пеней).
10.4. Оплата штрафа, неустойки (пени) не освобождает Стороны от их обязательств по исполнению настоящего Договора.
10.5. При выявлении контролирующими органами завышений объемов и (или) стоимости выполненных работ, вызванное приписками, применением неправильных расценок и повышающих коэффициентов и другими причинами завышений, следствием чего стало применение к Заказчику штрафных санкций, Подрядчик возмещает Заказчику штраф в полном объеме, а также размер завышения.
10.6.  Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до его приемки в установленном порядке Заказчиком несет Подрядчик.
10.7. При поступлении к Заказчику обоснованных замечаний в части выполнения Подрядчиком работ ненадлежащего качества и (или) несвоевременного выполнения работ по ликвидации аварийных ситуаций, повлекших вынесение замечания (предписания) и (или) наложение штрафа от надзорных организаций, Подрядчик несёт ответственность  в виде штрафа в размере 4 (четырех) базовых величин за каждое замечание (предписание) и (или) полное возмещение штрафа, поступившего в адрес Заказчика от надзорных органов.

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся в соответствии с законодательством о государственных закупках путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.
11.2. Изменение условий настоящего Договора в период его исполнения возможно по соглашению Сторон, кроме случаев, предусмотренных Правилами и иными актами законодательства Республики Беларусь.
11.3. Договор расторгается Сторонами в порядке, предусмотренном в главе 9 Правил.
11.4. До завершения выполнения подрядных работ по Объекту Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон на основании предложения:
 Заказчика:
- при неоднократном нарушении Подрядчиком сроков выполнения строительных работ, установленных Договором;
- если Подрядчик неоднократно допустил выполнение строительных работ ненадлежащего качества либо отступления от условий Договора и иные недостатки, подтвержденные соответствующим актом, которые являются существенными и неустранимыми;
- при наличии уважительных причин с письменным обоснованием этих причин, сообщением о них Подрядчику;
- при принятии решения о прекращении строительства Объекта;
 Подрядчика:
-  при возникновении обстоятельств по причинам, не зависящим от Подрядчика, которые грозят годности или прочности результата строительных работ;
любой из Сторон:
- если вторая Сторона подлежит ликвидации или прекращает свою деятельность.
11.5. Сторона, которой стали известны обстоятельства, требующие изменения условий настоящего Договора, обязана уведомить о них другую Сторону в письменной форме и подготовить предложения об изменении условий Договора. Другая Сторона Договора обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть предложения об изменении Договора и подписать дополнительное соглашение либо согласиться на расторжение Договора по соглашению Сторон или отказаться от его исполнения.
Если Стороны своевременно не приняли мер по изменению условий настоящего Договора, они обязаны выполнять условия заключенного Договора, кроме случаев изменения законодательства, регулирующего их отношения при исполнении настоящего Договора.
11.6. Договор может быть расторгнут Заказчиком при одностороннем отказе от исполнения Договора:
- если Подрядчик не приступает своевременно к строительству Объекта, в соответствии с Договором (графиком строительства (производства работ)) или выполняет строительные работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;
- если отступление от условий Договора являются существенными и неустранимыми; 
Не допускается односторонний отказ от исполнения Договора Заказчиком и (или) Подрядчиком в случае надлежащего исполнения Договора другой Стороной, за исключением случаев, установленных пунктом 11.7 настоящего Договора.
11.7. До завершения выполнения строительных работ настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком при одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе его исполнения установлено, что Подрядчик не соответствовал требованиям к участникам, установленным документами, предоставляемыми для подготовки предложения, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать участником-победителем процедуры государственной закупки, по результатам которой заключен Договор. 
11.8. Предложение о расторжении настоящего Договора в письменном виде заинтересованная Сторона направляет другой Стороне, которая обязана его рассмотреть и в течение 10 (десяти) календарных дней направить свое согласие или несогласие в письменной форме.
11.9. При согласии Заказчика (Подрядчика) с поступившими от другой Стороны предложениями расторжение настоящего Договора оформляется двусторонним актом, в котором указываются:
-	объем и стоимость фактически выполненных Подрядчиком строительных работ;
-	перечень передаваемой Заказчику исполнительной документации;
-	перечень и стоимость материальных ресурсов, приобретенных Подрядчиком и не использованных при выполнении строительных работ;
-	перечень имущества Подрядчика, подлежащего вывозу со строительной площадки, и сроки выполнения этого обязательства;
-	гарантийные обязательства по принятым Заказчиком результатам строительных работ;
-	другие   обязательства   Сторон,   которые   необходимо   исполнить   в   связи    с
расторжением настоящего Договора, позволяющие урегулировать имеющиеся имущественные правоотношения между Заказчиком и Подрядчиком.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
	12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
	12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
	12.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. 
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются: предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; предоставление каких-либо гарантий; ускорение существующих процедур; иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
	12.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
	В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
	12.5. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
	12.6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
	12.7. В случае нарушения одной из Сторон обязательства воздержаться от запрещенных в п. 12.1 настоящей оговорки действий и (или) неполучения другой Стороной подтверждения, что нарушения не произошло и не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или частично, направив письменное уведомление о расторжении без возмещения затрат (убытков) по исполнению обязательств по Договору (контракту) другой Стороне. В то же время Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей оговорки, вправе требовать возмещение реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Все споры и разногласия, которые возникнут при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. Досудебный порядок рассмотрения споров является обязательным путем направления одной Стороной претензии другой Стороне. Ответ на претензию должен быть дан отправителю не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения претензии получателем. 
Претензия и ответ на претензию должны быть оформлены на бумажном носителе и отправлены на почтовые (юридические) адреса Сторон, указанные в настоящем Договоре, заказным письмом с обратным уведомлением о вручении.
13.2. В случае, если споры не смогут быть урегулированы Сторонами путем переговоров, они подлежат разрешению в экономическом суде г. Минска по заявлению заинтересованной Стороны в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами всех своих обязательств.
14.2. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность сведений, ставших им известными в ходе выполнения строительных работ.
14.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах.
14.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
14.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ
15.1. К настоящему Договору прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение 1 – дефектный акт;
[bookmark: _GoBack]Приложение 2 – смета по объекту строительства;
Приложение 3 – график производства работ;
Приложение 4 – график платежей при выполнении работ.


16. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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