Договор строительного подряда №
на текущий ремонт
г. Минск                                                                                                                                                           «     »       2026 г.

Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице управляющего Дьяченко Валерия Петровича, действующего на основании Устава и в интересах управления по образованию администрации Московского района г. Минска, с одной стороны, и ______________________________________________________, зарегистрированное Минским горисполкомом от __________________, регистрационный номер __________________, свидетельство о гос. регистрации № _________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450, с последующими изменениями и дополнениями (далее – Правила), и другими нормативными правовыми актами заключили настоящий договор строительного подряда (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по текущему ремонту по объекту: «     », в соответствии с утверждёнными Заказчиком дефектным актом, локальной сметой, требованиями ТНПА и передаче на возмездной основе результата строительных работ техническому надзору и Заказчику.
1.2. Выполнение строительных работ производится собственными силами Подрядчика и (или) с привлечением субподрядной организации не более 50% от стоимости объекта.

2. Срок выполнения работ
2.1. Стороны устанавливают следующий срок выполнения работ по настоящему договору:
2.1.1. Начало работ:   .  .2026.
2.1.2. Окончание работ:   .  .2026.

3. Цена договора
3.1. Неизменная договорная (контрактная) цена выполняемых работ устанавливается в соответствии с прилагаемыми протоколом согласования неизменной договорной (контрактной) цены, дефектным актом и локальной сметой, являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора, и составляет:_____________________                                    в том числе НДС________________________________.
Указанная стоимость работ является неизменной до завершения работ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Изменение цены оформляется путём заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.
Неизменная договорная (контрактная) цена определена по результатам проведения процедуры закупки на основании цены предложения подрядчика-победителя, участвующего в процедуре.
3.2. Источник финансирования: местный бюджет, оплата через органы государственного казначейства (УНК 1081, код бюджета 10400).
3.3. Стоимость дополнительных работ, согласованных Сторонами и техническим надзором, рассчитывается с конкурсным коэффициентом соответствующему конкурсному коэффициенту, применяемому при формировании неизменной договорной цены выполняемых работ.
3.4. Работы, выполненные с отступлением от Договора без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

4. Порядок расчетов
4.1. За расчетный период принимается календарный месяц.
4.2. Основанием для расчетов за выполненные ремонтно-строительные работы является подписанная уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика справка о стоимости выполненных работ в текущих ценах (форма С-3а), составленная на основании акта сдачи-приемки выполненных работ (Форма С-2а) по формам, утвержденным Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.
4.3. Заказчик обязан в срок не позднее пяти рабочих дней рассмотреть представленные Подрядчиком документы, заверенные техническим надзором, акт выполненных работ (Форма С-2а). При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. Подрядчик предоставляет комплект вышеназванных документов в количестве не менее 3 (трех) экземпляров.
4.4. Заказчик представляет в органы государственного казначейства для оплаты справку о стоимости выполненных работ и затратах (форма С-3а). Оплата производится платёжным поручением со счёта органа государственного казначейства на расчётный счёт Подрядчика в течение 30 рабочих дней с момента подписания уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика документов, указанных в пункте 4.2 договора. Сумма средств, подлежащих оплате за выполненные работы, определяется за вычетом ранее полученного Подрядчиком текущего аванса, указанного в п. 4.5 договора.
4.5. Заказчик перечисляет Подрядчику текущий аванс в размере: до 40 процентов стоимости строительных работ, планируемых к выполнению в расчетном месяце. Окончательный расчет Заказчик производит в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания документов для оплаты выполненных работ. 
Текущий аванс на выполнение работ, полученный Подрядчиком в расчетном месяце, независимо от даты его перечисления считается полученным своевременно и вычитается из стоимости выполненных работ при расчете суммы, подлежащей уплате по справке о стоимости выполненных работ.
В случае несогласия Подрядчика с фактическим сроком получения текущего аванса денежные средства подлежат возврату на счета органов казначейства по учету средств соответствующих бюджетов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их зачисления на его текущий (расчетный) банковский счет.
При нарушении по вине Подрядчика срока выполнения строительных работ, установленного п.2.1.1., п.2.1.2. настоящего Договора, строительные работы, выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действовавшим на установленную Договором дату их завершения.
При невыполнении производства работ по вине Подрядчика сумма отработанного текущего аванса определяется как произведение стоимости фактически выполненных работ в расчетном месяце за вычетом суммы отработанного целевого аванса на установленный процент авансирования.
Сумма неотработанного текущего аванса, определяемая как разница между суммой текущего аванса, фактически полученного Подрядчиком для выполнения строительных работ в расчетном месяце, и суммой отработанного текущего аванса, признается чужими денежными средствами, неправомерно удерживаемыми Подрядчиком. Подрядчик за пользование чужими денежными средствами уплачивает в бюджет, из которого осуществляется финансирование строительных работ, проценты, начисленные на сумму неотработанного текущего аванса, в размере ставки рефинансирования Национального банка на день подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ, выполненных в расчетном месяце, на который выдавался текущий аванс.
Период пользования чужими денежными средствами определяется с даты получения текущего аванса до даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ, в счет оплаты которого засчитывается неотработанный текущий аванс. Зачет подлежащей уплате суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в счет оплаты выполненных строительных работ не допускается.
Текущий аванс считается полностью отработанным, если строительные работы, выполнены в полном объеме.
Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в белорусских рублях.
4.6. Стоимость работ рассчитывается в соответствии с:
- Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.05.2025 № 266 «О совершенствовании архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»; 
- Методическими указаниями по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР 8.01.104-2022), утверждёнными приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 14.02.2022 № 23;
- Постановление министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 13 октября 2025 г. N 116 «О порядке определения сметной стоимости строительства, пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении» настоящая инструкция устанавливает порядок определения сметной стоимости строительства объекта и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении;
- Методическими рекомендациями о порядке разработки и утверждения норм общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли, применяемых при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации, утвержденными постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23.12.2011 № 59 с изменениями и дополнениями;
- другой нормативно-технической документацией, действующей на момент расчетов.
4.7. Коэффициент на стесненные условия производства работ: К=1,0.
4.8. Выполненные строительные работы ненадлежащего качества приемке и оплате не подлежат, не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними работы. После устранения дефектов, ранее выполненные работы ненадлежащего качества и последующие технологически связанные с ними строительные работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную договором (графиком производства работ) дату их выполнения.
4.9. При срыве по вине Подрядчика предусмотренного договором срока выполнения ремонтно-строительных работ, выполненные после указанного срока работы оплачиваются по ценам, действовавшим на установленную договором дату их завершения.
4.10. При превышении неизменной договорной (контрактной) цены над общей стоимостью выполненных работ по актам на сумму превышения уменьшается неизменная договорная (контрактная) цена.
Если в последнем месяце выполнения работ при составлении акта окажется, что суммарная стоимость выполненных работ согласно актам превышает договорную цену, то в акте последнего месяца сумма этого превышения показывается со знаком «минус». Если в последнем месяце окажется что договорная цена больше суммарной стоимости выполненных работ согласно актам, то корректируется путем снижения на сумму такого превышения договорная цена. Изменение договорной цены оформляется дополнительным соглашением к договору.
4.11. Заказчик перечисляет Подрядчику текущий аванс в соответствии с Инструкцией о порядке оплаты бюджетных обязательств, принятых получателями бюджетных средств и получателями средств бюджетов государственных внебюджетных фондов, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 29 июня 2000 г. №66 «О порядке оплаты бюджетных обязательств, принятых получателями средств бюджетов государственных внебюджетных фондов», Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 17.12.2001 N 120 (ред. от 16.04.2025) "О порядке оплаты расходов при осуществлении архитектурной и строительной деятельности за счет средств республиканского бюджета, местных бюджетов, включая государственные целевые бюджетные фонды, а также за счет государственных внебюджетных фондов".


5. Права и обязанности сторон
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. исполнять условия договора, заключить договор на услуги по осуществлению технического надзора на объектах текущего ремонта управления по образованию администрации Московского района г. Минска и уведомить об этом подрядчика;
5.1.2. осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделенных на ремонтно-строительные работы;
5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1. инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, а также отказаться от исполнения договора и требовать взыскания убытков в случаях, предусмотренных законодательством;
5.2.2. требовать устранения за счет подрядчика результата строительных работ ненадлежащего качества, в том числе выявленного в течение гарантийного срока, либо устранить его своими силами с возмещением с подрядчика расходов по устранению результата таких работ;
5.2.3. требовать взыскания штрафных санкций и понесённых им убытков, обусловленных нарушением договора, если условиями договора или законодательством не предусмотрено иное.
5.3. Подрядчик обязуется:
5.3.1. исполнять условия договора;
5.3.2. выполнять строительные работы в определенные договором сроки в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов, а также утвержденной проектной документацией, переданной подрядчику для производства работ;
5.3.3. выполнять строительные работы в определённые договором сроки в соответствии с дефектным актом, сметой и графиком производства работ, соблюдать при выполнении работ правила пожарной безопасности, техники безопасности и производственной санитарии;
5.3.4. своевременно информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер;
5.3.5. устранять в ходе выполнения работ и в период гарантийного срока за свой счет выявленные недоделки и дефекты в сроки, согласованные с заказчиком;
5.3.6. обеспечивать надлежащее и безопасное складирование материалов, регулярную уборку строительной площадки, объекта от строительных отходов и мусора, вывоз на свалку строительного мусора, выполнять требования закона Республики Беларусь от 20.07.2007 № 271-3 «Об обращении с отходами» при осуществлении строительной деятельности. После окончания Работ Подрядчик обязан освободить Объект от отходов и строительного мусора, образовавшихся при выполнении Работ, неиспользованных материальных ресурсов, временных построек и иного имущества Подрядчика, за день (либо в тот же день) до подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (форма С-2а). Вывоз и передача строительных отходов и мусора, образовавшихся при выполнении Работ, осуществляются транспортными средствами Подрядчика. Затраты по вывозу, передаче и утилизации строительных отходов и мусора организациям, осуществляющими их приемку, переработку и утилизацию, несет Подрядчик.
5.3.7. передать представителю технического надзора в порядке, предусмотренном законодательством и договором, результат ремонтно-строительных работ;
5.3.8. возмещать расход используемой электрической энергии и воды при выполнении ремонтно-строительных работ по тарифам для прочих потребителей (форма С-4).
5.3.9. обеспечить выполнение работ по текущему ремонту необходимыми материалами, изделиями, конструкциями и оборудованием (за исключением материалов, оборудования инвентаря и др. поставляемых Заказчиком, если такая обязанность предусмотрена настоящим договором) в соответствии с дефектным актом, сметой, требованиями государственных стандартов и технических условий в сроки, предусмотренные настоящим договором, обеспечить наличие в отношении используемых строительных материалов, изделий конструкций и оборудования соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество и предоставить указанные документы (или их заверенные копии) Заказчику вместе с актами сдачи приемки выполненных работ, в которые включены работы с их применением.
5.3.10. оформлять исполнительную документацию, своевременно составлять акты на скрытые работы, вести документацию, подтверждающую соответствие выполняемых строительных работ требованиям ТНПА и ежемесячно с актом выполненных работ предоставлять Заказчику исполнительную документацию, а также паспорта и сертификаты на материалы, изделия, конструкции, используемые при выполнении работ Подрядчиком.
5.3.11. при проведении строительных работ обеспечить ограждение мест производства работ, безопасный проход для людей и проезд техники.
5.3.12. устранять за собственный счет повреждения на Объекте, возникшие в следствии своих действий и не учтенные в сметной документации.
5.4. Подрядчик имеет право:
5.4.1. получать плату за выполненные строительные работы в сроки и порядке, установленные договором;
5.4.2. въезжать на территорию объекта, используя собственный транспорт, в целях доставки материальных ресурсов для выполнения ремонтно-строительных работ и обеспечения вывоза на свалку строительного мусора. 

6. Гарантийные обязательства
6.1. На выполненные Подрядчиком ремонтно-строительные работы, являющиеся предметом договора, устанавливается гарантийный срок: 60 месяцев со дня подписания Сторонами договора акта сдачи-приёмки выполненных работ по объекту.

6.2. Подрядчик несёт ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие естественного износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкции по его эксплуатации, разработанной самим Заказчиком или привлечёнными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведённого самим заказчиком или привлечёнными им третьими лицами.
6.3. При выявлении результатов строительных работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт (далее – дефектный акт).
Для участия в составлении дефектного акта на гарантийный ремонт, согласования сроков и порядка устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее пяти календарных дней со дня получения письменного извещения заказчика. В случае неявки представителя подрядчика в установленный срок дефектный акт на гарантийный ремонт составляется заказчиком без участия подрядчика и направляется Подрядчику для исправления результатов строительных работ ненадлежащего качества.  
6.4. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие выявления результатов строительных работ ненадлежащего качества, за которые несет ответственность подрядчик.  
6.5. Подрядчик обязан в срок не позднее трёх рабочих дней с даты указанной в составленном в установленном настоящим договором порядке акте о дефектах, выявленных в течение гарантийного срока, начать выполнение работ по их устранению и завершить                             их в разумный срок, но не позднее одного месяца с момента начала работ по устранению дефектов.

7. Антикоррупционная оговорка 
7.1. При исполнении своих обязанностей по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники обязуются не совершать в отношении иных лиц действий, связанных с оказанием влияния на принимаемые ими решения (действия) с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для реализации иных неправомерных целей.
7.2. При исполнении своих обязанностей по договору Стороны обязуются не допускать действий коррупционной направленности.
7.3. Стороны обязуются использовать механизм взаимного уведомления о случаях нарушения одной из сторон условий оговорки, а также опровержения (подтверждения) названных сведений.
7.4. Стороны признают возможность расторжения договора в одностороннем порядке в случае нарушения одной из сторон условий оговорки, а также требования возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

8. Ответственность сторон
8.1. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) подрядчику в следующих случаях и размерах:
- за уклонение от приемки выполненных строительных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, 0,2 процента стоимости непринятых строительных работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;
- за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке строительные работы 0,2 процента неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы, если иное не определено договором;
8.2. Подрядчик несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) заказчику в следующих случаях и размерах:
- за нарушение установленных в договоре (графике производства работ) сроков выполнения строительных работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, – 0,2 процента стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости;
- за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока), - 2 процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока, но не более стоимости этих работ;
- за соблюдение правил техники безопасности, производственную санитарию, пожара – и взрывобезопасность на объекте, трудовую и производственную дисциплину в соответствии с законодательством по охране труда;
- за соответствие применяемых строительных материалов, изделий, оборудования требованиям пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм и правил;
- кроме уплаты неустойки (пени) виновная сторона возмещает другой стороне убытки в сумме, не покрытой неустойкой (пеней);
- подрядчик несет полную материальную ответственность за стоимость и количество материалов, включенных в акты выполненных работ. В случае установления контролирующими органами фактов завышения подрядчиком фактических затрат, штрафные санкции, предъявленные заказчику и подрядчику, возмещаются подрядчиком в полном объеме.
8.3. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий и неисполнение своих обязательств по договору.
8.4. Уплата штрафных санкций за допущенные нарушения не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему договору.
8.5. Заказчик и Подрядчик за ненадлежащее выполнение своих обязательств по договору несут ответственность согласно действующему законодательству Республики Беларусь.
8.6. Заказчик производит оплату штрафных санкций из внебюджетных средств.
8.7. При нарушении условий договора при строительстве объекта с привлечением бюджетных средств подрядчик несет ответственность в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 2 декабря 2021 г. № 462 «Об особенностях осуществления расчетов».

9. Форс – мажорные обстоятельства
9.1. Ни одна из сторон не несёт ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по договору, если докажет, что неисполнение обязательств явилось следствием наводнения, пожара, землетрясения, суровых погодных условий, других стихийных бедствий, войн или военных действий либо других обстоятельств непреодолимой силы (правительственные постановления, распоряжения (указы) государственных органов и должностных лиц, законы и иные нормативные акты компетентных органов, принятые после подписания настоящего договора и делающие невозможным исполнение обязательств, установленных договором, а также действия государственных или местных органов государственной власти и управления или их представителей, препятствующие выполнению условий договора, и другие непредвиденные обстоятельства, в том числе неполадки в городской электросети и прочие обстоятельства, находящиеся вне сферы влияния сторон, но не ограничиваясь указанным), чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств не зависящих от сторон, которые непосредственно повлияли на исполнение договора, возникшие после его заключения и которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами (и подтвержденные уполномоченными органами).
9.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, 
то этот срок отодвигается соразмерно времени, начинающемуся с даты объявления исполняющей стороной о форс-мажоре, и заканчивается, когда форс-мажор закончится или закончился бы, если бы исполняющая сторона предприняла действия для выхода из форс-мажора, а также с учётом времени, требуемого для устранения их последствий, но не более десяти календарных дней после даты, когда форс-мажор закончился.
9.3. Сторона, претендующая на освобождение от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение одного рабочего дня уведомить другую сторону о наступлении и прекращении препятствия в исполнении своих обязательств любым из доступных способов связи (телефакс, телеграф, электронная почта или другой способ) с обязательным подтверждением получения уведомления, разве что само обстоятельство форс-мажора препятствовало отправлению такого сообщения.
9.4. В случае если сторона, выполнение обязательств которой препятствуют форс-мажорные обстоятельства (обстоятельства непреодолимой силы), не уведомит другую сторону с даты наступления таких обстоятельств в течение одного рабочего дня, такая сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как на форс-мажорные.

9.5. Если невозможность полного или частичного исполнения своих обязательств сторонами будет существовать свыше одного месяца, стороны вправе расторгнуть договор без возмещения возможных убытков другой стороне, но оплатив Подрядчику фактически выполненные ремонтно-строительные работы на момент расторжения договора, после проведения взаиморасчетов, при условии имеющейся у Заказчика задолженности перед подрядчиком.
10. Порядок изменения, дополнения и расторжения договора
10.1. Изменения и дополнения в договор вносятся в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
10.2. Настоящий договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных главой 9 «Порядок изменения и расторжения договора» Правил.
10.3. Споры, возникающие при изменении или расторжении договора, разрешаются путём переговоров, а в случае разногласий – в судебном порядке в Экономическом суде г. Минска.

11. Заключительные положения
11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента выполнения сторонами всех своих обязательств.
11.2. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
11.3. Договор оформляется в электронном виде путем подписания договора на электронной торговой площадке.
11.4. Вопросы неурегулированные настоящим договором разрешаются в соответствии с требованиями Правил и действующего законодательства Республики Беларусь.

Приложения:
1. Протокол согласования неизменной договорной (контрактной) цены.
2. Дефектный акт.
3. Локальная смета.
12. Адреса, реквизиты и подписи сторон
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220116, г. Минск, ул. Алибегова, 19
Тел/факс 368 42 93
e-mail: centr-mosue@minskedu.gov.by
р/с BY84BLBB36040193409509001001, 
ЦБУ № 538 ОАО «Белинвестбанк» г. Минск, 220036, г. Минск, ул. Коржа, 11а, 
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_________________________

	______________________________________ В.П.Дьяченко
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Приложение № 1
к договору строительного подряда от ________________2026г. № ________

ПРОТОКОЛ
согласования неизменной договорной (контрактной) цены на выполнение работ

Наименование объекта: «».

Основание: протокол заседания постоянно действующей комиссии: ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска» по организации и проведению процедур государственных закупок товаров (работ, услуг) для строительства от ___.____.2026 №__. Локальная смета.

Заказчик: Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска».

Подрядчик: _______________________________________________________________.

Неизменная договорная (контрактная) цена подрядных работ в ценах на дату заключения договора составляет: _________________________________в том числе НДС________________________________ BYN.



	Заказчик
	Подрядчик


	_________________________ В.П.Дьяченко
	__________________________ 




