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ДОГОВОР № __________
СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА
	 н.п. Новоколосово
	                        «___» __________ 2026 г.


 
Войсковая часть 25819, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________________, действующего на основании _____________________________________, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании ______________________________________, вместе именуемые 
«Стороны», а по отдельности – «Сторона», в соответствии с Правилами заключения 
и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 г. № 1450, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является выполнение работ по текущему ремонту (далее - строительные работы) на объекте _______________________​__________________________, расположенном по адресу: _____________________________​___________________________ (далее - Объект), и возмездная передача их результата Заказчику.
1.2. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить строительные работы _______________________________________________________________________________.
1.3. Заказчик обязуется принять строительные работы и оплатить их в соответствии с ценой и условиями оплаты, установленными настоящим Договором.
1.4. Начало выполнения строительных работ _______________​ (__________________).
1.5. Завершение выполнения строительных работ _______________​ (______________).
2. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Договорная цена выполнения строительных работ по Договору определена по результатам госзакупки и составляет ________________________________________________  (______________________________________________________________________________).
Стоимость материальных ресурсов, указанных в актах выполненных работ не может быть выше стоимости указанной в смете.
2.2. Источником финансирования строительства является Республиканский бюджет через органы госказначейства​.
2.3. Договорная цена корректируется в случаях, определенных в подпункте 1.8 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.06.2019 № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее – Постановление), 
а также в иных случаях, определенных законодательством Республики Беларусь.
2.4. Изменение договорной цены оформляется дополнительным соглашением 
к Договору.
2.5. За расчетный период принимается месяц.
2.6. Основанием для расчетов за выполненные строительные работы является подписанная уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика справка 
о стоимости выполненных работ и затратах (форма С-3а), составленная на основании акта (актов) сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (далее - акт сдачи-приемки работ) (форма С-2а).
Стоимость материальных ресурсов, внесенных в акт сдачи-приемки работ, 
не может быть выше стоимости материалов, внесенных в сметную документацию. Изменение стоимости материалов допускается в пределах изменения прогнозного индекса цен в период производства работ.  
2.7. Для проведения расчетов Подрядчик обязан представить справку 
о стоимости выполненных работ и затратах не позднее 5 числа месяца, следующего 
за отчетным организации, осуществляющей технический надзор, – акты сдачи-приемки работ и справки о стоимости выполненных работ и затратах, которые эта организация обязана в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть и завизировать, скрепив подпись печатью, либо при несогласии с данными, отраженными в представленных документах, возвратить их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок;
Заказчику – перечисленные в настоящем пункте Договора документы, в том числе завизированные организацией, осуществляющей технический надзор, акты сдачи-приемки работ и справки о стоимости выполненных работ и затратах, которые Заказчик обязан 
в течение 2 (двух) рабочих дней рассмотреть и подписать, скрепив подпись печатью, либо при несогласии с данными, отраженными в представленных документах, вернуть их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Подрядчик обеспечивает предъявление Заказчику документов для оплаты стоимости выполненных строительных работ в той части, которая не оспаривается Сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.
2.8. Оплата строительных работ осуществляется посредством перечисления денежных средств на текущий (расчетный) счет Подрядчика по платежному поручению Заказчика 
и только на основании и после представления перечисленных в пункте 2.7 Договора документов в течение 20 (двадцати) банковских дней, следующих за днем их подписания, при этом выполненные строительные работы оплачиваются по ценам, действовавшим 
на первоначально установленную настоящим Договором, графиком производства работ дату их выполнения.
2.9. Основанием для расчетов за потребленные в процессе строительных работ электроэнергию, воду, газ, тепловую энергию является подписанный уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика акт на передачу этих ресурсов, составленный 
по форме, утвержденной Министерством архитектуры и строительства (форма С-4). 
(составляется Подрядчиком с последующим направлением Заказчику).
2.10. Выполненные строительные работы ненадлежащего качества оплате 
не подлежат, не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними строительные работы. После устранения дефектов ранее выполненные строительные работы ненадлежащего качества и последующие технологически связанные 
с ними строительные работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную Договором (графиком производства работ) дату их выполнения.
2.11. При срыве по вине Подрядчика срока выполнения строительных работ, установленного Договором, строительные работы, выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действовавшим на установленную Договором дату их завершения.
2.12. Стоимость подрядных работ, выполненных в отчетном месяце, формируется 
в ценах на дату составления сметы с применением прогнозного индекса месяца выполнения работ.
При превышении общей стоимости выполненных подрядных работ по актам над договорной ценой стоимость работ, выполненных в последнем месяце, в акте уменьшается 
на сумму превышения.
При превышении договорной цены над общей стоимостью выполненных работ 
по актам на сумму превышения уменьшается договорная цена.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ
3.1. Обязанности по обеспечению материальными ресурсами несет Подрядчик 
и Заказчик.
3.2. Подрядчик несет ответственность за соответствие поставленных им материальных ресурсов представленным сертификатам и паспортам.
3.3. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую приемку и хранение материальных ресурсов.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
исполнять условия Договора;
передать Подрядчику необходимую документацию, а также строительную площадку (фронт работ) в случаях и в порядке, установленных законодательством и Договором;
передавать Подрядчику в пользование необходимые для выполнения строительных работ здания и сооружения, обеспечивать временную подводку сетей энергоснабжения, водо- и газопровода и оказывать другие услуги в случаях и порядке, предусмотренном договором;
обеспечивать осуществление технического надзора в порядке, установленном законодательством и Договором, путем заключения договора с организацией, осуществляющей этот надзор;
обеспечивать непрерывное финансирование строительства, принимать 
и своевременно оплачивать в установленном порядке выполненные строительные работы;
незамедлительно письменно уведомлять Подрядчика о ненадлежащем качестве и отступлениях от условий Договора при выполнении строительных работ;
содействовать Подрядчику в выполнении строительных работ, принимать меры 
по устранению препятствий в исполнении Договора;
обеспечивать при необходимости присутствие на Объекте технического надзора 
при производстве работ по возведению ответственных конструкций согласно заявки Подрядчика.
4.2.  Заказчик имеет право:
вносить в установленном порядке изменения в дефектный акт и смету;
инициировать внесение изменений в Договор, требовать его расторжения, а также отказаться от исполнения Договора и требовать взыскания убытков в случаях, предусмотренных законодательством и Договором;
осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых строительных работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), целевым использованием выделенных средств, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
требовать за счет Подрядчика устранения результата строительных работ ненадлежащего качества, в том числе выявленного в течение гарантийного срока, либо устранить его своими силами, взыскав с Подрядчика стоимость этих работ;
отказаться от принятия результата строительных работ в случае выявления строительных работ ненадлежащего качества, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком, что должно быть подтверждено соответствующим заключением независимой экспертизы. В случае, если будет доказана вина Подрядчика, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика полного возмещения убытков при расторжении Договора;
в одностороннем порядке расторгнуть договор, уведомив об этом Подрядчика 
в письменной форме, в случае выявления нарушений исполнения обязательств 
по настоящему договору со стороны Подрядчика, не возмещая при этом понесенные убытки;
требовать взыскания штрафных санкций и понесенных им убытков, обусловленных нарушением Договора, если условиями Договора или законодательством не предусмотрено иное.
4.3. Заказчик также имеет иные права и обязанности, установленные нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами.
4.4. Подрядчик обязан:
исполнять условия Договора;
получить необходимую разрешительную документацию и разрешение 
на производство строительно-монтажных работ (при необходимости);
передать Заказчику на утверждение в установленном порядке сметную документацию, прошедшую проверку техническим надзором, в определенном Договором количестве экземпляров;
выполнять строительные работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, а также дефектным актом и сметой;
обеспечить охрану, ограждение, освещение строительной площадки, а также возможность доступа уполномоченных представителей Заказчика и контролирующих органов к Объекту при соблюдении правил безопасности, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами.
выполнять строительные работы в определенные Договором сроки в соответствии с дефектным актом, сметой и графиком производства работ;
проводить по требованию Заказчика презентации материалов, изделий, конструкций 
и строительных работ, если Заказчик или его представитель не участвует в закупке;
уведомлять Заказчика об осуществлении экспертной проверки, испытании результата строительных работ, материальных ресурсов, которые используются для выполнения строительных работ;
на все используемые материалы представить сертификаты соответствия;
оплачивать Заказчику стоимость потребленных в процессе выполнения строительных работ электроэнергии, воды, газа, тепловой энергии согласно актам на передачу этих ресурсов, составленным по форме, утвержденной Министерством архитектуры 
и строительства (форма С-4);
обеспечивать надлежащее и безопасное складирование материалов, регулярную уборку строительной площадки и Объекта от строительных отходов и мусора;
принимать меры по сохранности имущества, переданного Заказчиком и иными лицами для выполнения строительных работ;
представлять Заказчику отчет об использовании материальных ресурсов и возвращать их излишки в случае, если обеспечение материальными ресурсами осуществляет Заказчик;
информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по Договору, 
об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер;
своевременно устранять за свой счет результат строительных работ ненадлежащего качества, за который он несет ответственность;
своевременно предупреждать Заказчика о том, что следование его указаниям 
о способе выполнения строительных работ угрожает их качеству или пригодности, 
и о наличии других обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу, а также приостанавливать выполнение строительных работ до получения его указаний;
своевременно письменно сообщать Заказчику о необходимости выполнения строительных работ, не предусмотренных в сметной документации (дополнительных работ), об увеличении в связи с этим сметной стоимости строительства. 
оформлять документацию, подтверждающую соответствие выполненных строительных работ сметной документации и требованиям технических нормативных правовых актов, вести и в установленном порядке обеспечивать передачу Заказчику других документов, связанных с исполнением Договора;
передать представителям организации, в которой ведутся строительные работы, 
а также Заказчику в порядке, предусмотренном законодательством и Договором, Объект, результат строительных работ;
по окончанию строительства уведомить Заказчика в письменной форме о выполнении строительных работ;
при окончании выполнения строительных работ передать Заказчику гарантийное письмо;
соблюдать нормы и правила по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, а также нести ответственность за их соблюдение и выполнение;
при производстве работ обеспечить соблюдение требований по охране труда, правил по охране труда при выполнении строительных работ, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства архитектуры 
и строительства Республики Беларусь от 31.05.2019 г. № 24/33 «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении строительных работ», а также требований производственной санитарии, пожарной безопасности и культуре производства;
осуществлять вывоз строительного мусора, образовавшегося в ходе выполнения строительных работ. Возвращать на счет ГУ «Барановичское ЭУ ВС» сумму денежных средств, которая составляет объем затраченных для выполнения работ коммунальных ресурсов Заказчика с составлением соответствующего акта;
выполнять монтажные и пусконаладочные работы оборудования, приобретенного Подрядчиком для выполнения строительных работ, в сроки, обеспечивающие своевременную сдачу-приемку строительных работ;
после окончания выполнения строительных работ освободить строительную площадку от строительных отходов, неиспользованных материальных ресурсов и временных построек.
4.5. В области технического надзора Подрядчик обязан:
представлять организации, осуществляющей технический надзор, акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, справки стоимости выполненных работ и затратах по формам, утверждаемым Министерством архитектуры и строительства (формы С-2а, С-3а), исполнительную и производственную документацию за отчетный период;
выдавать по требованию данной организации журнал производства Работ, журналы специальных работ, акты (протоколы) испытаний материалов, изделий и конструкций, инженерных систем и оборудования, документы о качестве (паспорта и сертификаты 
на материалы, изделия, конструкции и оборудование);
исправлять и устранять замечания этой организации;
выполнять иные требования в случаях и в порядке, установленных законодательством и Договором.
4.6. Подрядчик имеет право:
получать плату за выполненные строительные работы в соответствии с Договором;
самостоятельно определять порядок и способ выполнения Работ, 
в соответствии с графиком производства работ;
инициировать внесение изменений в Договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения в случаях и на условиях, предусмотренных Договором 
и законодательством.
4.7. Подрядчик также имеет иные права и обязанности, установленные нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
5.1. Стороны обязаны своевременно принимать необходимые меры по исполнению Договора и устранению обстоятельств, препятствующих его надлежащему исполнению.
5.2. Стороны в течение рабочего дня, следующего за днем заключения Договора, назначают своих представителей из числа аттестованных специалистов для организации исполнения обязательств по Договору и решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения. Документы, подтверждающие полномочия представителей Сторон, прикладываются к Договору.
5.3. Строительная площадка представляется руководителем организации, в которой выполняются строительные работы, или Заказчиком Подрядчику по акту, составленному 
в произвольной форме, в течение рабочего дня, следующего за днем заключения Договора.
5.4. Организация выполнения строительных работ на строительной площадке должна соответствовать документации по организации строительства и производству работ.
5.5. Подрядчик, если иное не предусмотрено Договором, обеспечивает охрану, ограждение, освещение строительной площадки, а также возможность доступа уполномоченных представителей Заказчика и контролирующих органов к Объекту при соблюдении правил безопасности, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами.
5.6. При выявлении Подрядчиком дополнительных работ, не предусмотренных 
в сметной документации и влекущих увеличение стоимости строительства, он обязан своевременно письменно сообщить об этом руководителю организации в которой выполняются строительные работы, а также Заказчику. При неполучении от Заказчика ответа в течение 5 (пяти) календарных дней Подрядчик обязан приостановить выполнение строительных работ.
5.7. При выявлении строительных работ ненадлежащего качества Заказчик в течение двух рабочих дней: составляет в произвольной форме акт, в котором указываются перечень строительных работ ненадлежащего качества и сроки их устранения, и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан устранить указанные в акте замечания за свой счет 
в определенный срок. При непринятии Подрядчиком мер по устранению замечаний Заказчик вправе в установленном порядке приостановить выполнение Подрядчиком строительных работ.
5.8. Работы, скрываемые последующими работами, а также отдельные несущие конструкции, конструкции, определенные в дефектном акте и смете как ответственные, 
в случаях и в порядке, установленных законодательством и Договором, подлежат приемке руководителем организации, в которой ведутся строительные работы, с передачей актов Заказчику, или Заказчиком с составлением актов освидетельствования скрытых работ 
и промежуточной приемки отдельных несущих конструкций (при наличии таких работ, конструкций).
5.9. По окончании выполнения строительных работ Подрядчик обязан передать Заказчику исполнительную документацию, предусмотренную техническими нормативными правовыми актами, за период исполнения условий настоящего Договора.
5.10. После окончания выполнения строительных работ Подрядчик обязан освободить строительную площадку от принадлежащих Подрядчику, строительных отходов, неиспользованных материальных ресурсов и временных построек в течение рабочего дня, следующего за днем подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ.
5.11. При выявлении строительных работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт (далее - дефектный акт).
Для участия в составлении дефектного акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя в течение 5 (Пяти) календарных дней, следующих за днем получения письменного извещения Заказчика.
Извещение считается полученным с момента его вручения уполномоченному лицу Подрядчика либо в случае направления его заказной корреспонденцией по истечении 
5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем выдачи оператором почтовой связи квитанции 
о приеме этого извещения.
В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок дефектный акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Подрядчику 
для исправления ненадлежащего качества Работ.
5.12. В случае не устранения Подрядчиком недостатков, указанных в дефектном акте, в том числе нарушения сроков и порядка их устранения, Заказчик вправе поручить их устранение третьему лицу либо устранить их своими силами и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.
5.13. Гарантийный срок прерывается на время, в течение которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие выявления строительных работ ненадлежащего качества, 
за которые несет ответственность Подрядчик.
6. СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
6.1. Сдача выполненных строительных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актом сдачи-приемки работ, который подписывается обеими Сторонами.
К акту сдачи-приемки работ прилагаются акты освидетельствования скрытых строительных работ и промежуточной приемки отдельных несущих конструкций 
(при наличии таких работ, конструкций).
При этом Подрядчик обеспечивает наличие подтверждающей записи о выполнении 
и приемке соответствующих работ должностными лица эксплуатирующей организации, подписавших соответствующий дефектный акт, в акте сдачи-приемки работ.
6.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче выполненных строительных работ, обязан в течение трех дней приступить к их приемке. При отказе одной из Сторон от подписания акта сдачи-приемки работ в нем делается отметка об этом 
с указанием мотивов отказа и акт подписывается другой Стороной. Акт сдачи-приемки работ, подписанный только одной Стороной, может быть признан в судебном порядке недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания этого акта признаны судом обоснованными. Акты сдачи-приемки работ, а также документы, подтверждающие исправление результата Работ ненадлежащего качества, являются неотъемлемой частью Договора.
6.3. На выполненные строительные работы устанавливается гарантийный срок 5 лет, за исключением технологического, инженерного, сантехнического, электротехнического и другого оборудования, материалов и изделий, использованных для выполнения строительных работ) гарантийный срок на которые устанавливается законодательством 
или изготовителем.
Исчисление гарантийного срока начинается со дня приемки Заказчиком результата строительных работ.
6.4. При передаче Заказчику результата строительных работ Подрядчик оформляет гарантийное письмо. Подрядчик гарантирует достижение Объектом указанных в дефектном акте и смете показателей и возможность его эксплуатации в соответствии с Договором 
на протяжении гарантийного срока, несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие естественного износа результата Работ или его части, неправильной эксплуатации или неправильности инструкции по его эксплуатации, разработанной самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащих работ, произведенных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
6.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата строительных работ до их приемки в установленном порядке Заказчиком несет Подрядчик.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и дополнения в Договор вносятся в соответствии с законодательством путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.
7.2. Изменение условий Договора в период его исполнения возможно по соглашению Сторон, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
7.3. Заказчик или Подрядчик имеет право требовать изменения существенных условий Договора в случаях:
реорганизации юридического лица, являющегося одной из Сторон договора;
необходимости изменения сроков выполнения строительных работ в случаях, предусмотренных законодательством и Договором;
существенного увеличения стоимости выполнения строительных работ вследствие внесения Заказчиком изменений в дефектный акт и смету или изменения налогового законодательства.
Сторона Договора, которой стали известны обстоятельства, требующие изменения условий Договора, обязана уведомить о них другую Сторону Договора в письменной форме и подготовить предложения об изменении условий Договора. Другая Сторона Договора обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней рассмотреть предложения об изменении Договора 
и подписать дополнительное соглашение к Договору либо согласиться на расторжение Договора по соглашению Сторон или отказаться от его исполнения.
Если Стороны своевременно не приняли мер по изменению условий Договора, они обязаны выполнять условия заключенного Договора, кроме случаев изменения законодательства, регулирующего их отношения при исполнении Договора.
7.4. Предусмотренные Договором сроки строительства подлежат пересмотру 
в случаях:
несвоевременной передачи Подрядчику строительной площадки (фронта работ);
выявления в ходе строительства дополнительных объемов строительных работ, 
не предусмотренных дефектным актом и сметой и влияющих на своевременное исполнение Подрядчиком своих договорных обязательств;
уменьшения предусмотренного в Договоре объема финансовых ресурсов, выделяемых для строительства Объекта на очередной финансовый год;
существенного нарушения установленного настоящего Договором порядка расчетов, графика платежей;
приостановления выполнения Работ на срок не более трех месяцев 
по обстоятельствам, не зависящим от Сторон.
Срок строительства продлевается по соглашению Сторон с учетом продолжительности действия обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по Договору.
7.5. До завершения выполнения строительных работ Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон на основании предложения:
7.5.1. Заказчика:
при неоднократном нарушении Подрядчиком сроков выполнения строительных работ, предусмотренных Договором, графиком производства работ;
если Подрядчик неоднократно допустил выполнение строительных работ ненадлежащего качества либо отступления от условий настоящего Договора и иные недостатки, являющиеся существенными и неустранимыми;
при принятии решения о консервации или прекращении (выполнения строительных работ;
7.5.2.  Подрядчика:
при неоплате Заказчиком выполненных строительных работ в течение 3 (Трех) расчетных периодов, за исключением случаев единовременной оплаты;
при возникновении обстоятельств по причинам, не зависящим от Подрядчика, которые грозят годности или прочности результата строительных работ;
7.5.3.  любой из Сторон:
если на предложение о внесении изменений в условия Договора другая Сторона не дала ответ в установленный срок;
если другая Сторона подлежит ликвидации или прекращает свою деятельность;
на других основаниях, предусмотренных законодательством и Договором.
7.6. Предложение о расторжении Договора в письменном виде заинтересованная Сторона направляет другой Стороне, которая обязана его рассмотреть и в течение 
20 (Двадцати) календарных дней направить свое согласие или несогласие в письменной форме.
7.7. При согласии Заказчика (Подрядчика) с поступившими от другой Стороны предложениями расторжение Договора оформляется двусторонним актом, в котором указываются:
объем и стоимость фактически выполненных Подрядчиком строительных работ;
перечень передаваемой Заказчику исполнительной документации;
перечень и стоимость имущества Заказчика, не использованного Подрядчиком 
при выполнении строительных работ;
перечень и стоимость материальных ресурсов, приобретенных Подрядчиком 
и не использованных при выполнении строительных работ;
перечень имущества Подрядчика, подлежащего вывозу со строительной площадки, и сроки выполнения этого обязательства;
гарантийные обязательства по принятому Заказчиком результату строительных работ;
другие обязательства Сторон, которые необходимо исполнить в связи с расторжением Договора, позволяющие урегулировать имеющиеся имущественные правоотношения между ними.
7.8. До завершения выполнения строительных работ Заказчик вправе отказаться 
от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, письменно уведомив 
об этом Подрядчика не менее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до момента отказа от настоящего Договора, в следующих случаях:
если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению строительных работ 
или выполняет их настолько медленно, что окончание к сроку становится явно невозможным;
если отступления от условий настоящего Договора являются существенными 
и неустранимыми;
если во время выполнения строительных работ очевидно, что они не будут выполнены надлежащим образом, а в назначенный Заказчиком Подрядчику разумный срок для устранения недостатков такие недостатки Подрядчиком не устранены;
при наличии уважительных причин.
После получения уведомления Подрядчик совместно с Заказчиком 
в течение данного периода времени составляет акт о прекращении договорных отношений 
с учетом требований, установленных законодательством и пунктом 6.7 Договора.
Уведомление считается полученным с момента его вручения уполномоченному лицу Подрядчика либо в случае направления его заказной корреспонденцией по истечении 
5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем выдачи оператором почтовой связи квитанции 
о приеме этого уведомления.
При отказе Подрядчика в составлении акта о прекращении договорных отношений Заказчик вправе самостоятельно составить указанный акт и обратиться в суд с иском 
к Подрядчику о понуждении к выполнению работ, предусмотренных актом.
В случае расторжения Договора, одностороннего отказа от его исполнения Заказчик вправе требовать возмещения причиненных ему убытков, а также передачи незавершенного результата строительных работ, в этом случае Подрядчик обязан возвратить Заказчику предоставленные ему материальные ресурсы и иное имущество или возместить 
их стоимость, передать незавершенный результат строительных работ и оформленную 
в период выполнения строительных работ документацию.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
8.2. Подрядчик несет ответственность за правильность и достоверность расчетов, количество и стоимость выполняемых работ, качество используемых материалов, а также затрат, предъявляемых к оплате. При обнаружении контролирующими органами завышений, приведших к увеличению стоимости строительства, размер завышений 
и штрафные санкции, возвращаются Подрядчиком в бесспорном порядке и подлежат исключению при оформлении акта-сдачи приемки работ.
8.3. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий и неисполнение своих обязательств по Договору.
8.4. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия, и других обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора.
Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается 
на время действия соответствующих обстоятельств.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о препятствии в исполнении своих обязательств любым из доступных способов связи (телефакс, телеграф, электронная почта или другой способ) с обязательным подтверждением получения уведомления.
Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении указанных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них.
Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства Подрядчиком будет осуществляться свыше 3 месяцев, Заказчик вправе расторгнуть Договор 
без обязанности возмещения возможных убытков Подрядчику.
8.5. Любые споры и разногласия, возникающие по Договору, разрешаются Сторонами путем переговоров с обязательным досудебным (претензионным) порядком урегулирования споров, согласно которому Сторона, чьи права и законные интересы нарушены, обязана предъявить другой Стороне, нарушившей эти права и законные интересы, претензию. Сторона, получившая данную претензию, обязана в течение 7 (Семи) рабочих дней рассмотреть ее и письменно уведомить другую Сторону о результатах рассмотрения претензии.
Претензия считается полученной с момента ее вручения уполномоченному лицу соответствующей Стороны либо в случае направления ее заказной корреспонденцией по истечении 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем выдачи оператором почтовой связи квитанции о приеме этой претензии.
В случае не урегулирования данных споров и разногласий в досудебном (претензионном) порядке их разрешение осуществляется в экономическом суде Минской области.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами всех своих обязательств.
9.2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.3. Договор, все изменения и дополнения к нему оформляются в письменном виде и считаются действительными, если они подписаны Сторонами и скреплены печатями.
9.4. Каждая из Сторон обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней извещать другую Сторону об изменении банковских реквизитов, почтового, юридического адресов (места нахождения), иных событий (фактов), влияющих на исполнение своих обязательств 
по Договору.
9.5. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.
9.6. К Договору прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
локальная смета, на ___ л. в 1 экз. (Приложение № 1);
график платежей, на 1 л. в 1 экз. (Приложение № 2);
график производства работ, на 1 л. в 1 экз. (Приложение № 3);
протокол согласования договорной цены, на 1 л. в 1 экз. (Приложение № 4);
копия доверенности Заказчика, на 1 л. в 1 экз. (Приложение № 5);
документация о проведенной закупке, в том числе предложение Подрядчика 
и протоколы заседания конкурсной комиссии (при наличии), на ___ л. в 1 экз. (Приложение № 6).
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
	
ЗАКАЗЧИК:
Войсковая часть 25819
222661, пос. Новоколосово, Столбцовского района, Минской области, УНП 600044611  ОКПО 00036759, счет IBAN BY53AKBB36049000038536000000 
(БИК-ISO –  AKBBBY2X) в ЦБУ № 624 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г.Столбцы, ул.Центральная, 6б

____________________________________
____________________________________
«____» _______________ 2026 г.
М.П.


	
ПОДРЯДЧИК:
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____________________________________
«____» _______________ 2026 г.
М.П.













	
	



  











  Приложение № 2
                                                                                 к договору строительного подряда 
                                      от __________ г.  № ____________ 

ГРАФИК
платежей
 
     на ____________________________________________________________________________
                                                                                      (наименование объекта)
 
	Месяцы строительства
	Стоимость работ, рублей
	Сумма платежей, рублей

	
	
	в том числе

	
	
	аванс
	отработка аванса
	плата за выполненные работы
	общая сумма денежных средств

	
	
	текущий
	целевой
	целевой
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	



		
ЗАКАЗЧИК:
Войсковая часть 25819
222661, пос. Новоколосово, Столбцовского района, Минской области, УНП 600044611  ОКПО 00036759, счет IBAN BY53AKBB36049000038536000000 
(БИК-ISO –  AKBBBY2X) в ЦБУ № 624 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г.Столбцы, ул.Центральная, 6б

____________________________________
____________________________________
«____» _______________ 2026 г.
М.П.
	
ПОДРЯДЧИК:









____________________________________
____________________________________
«____» _______________ 2026 г.
М.П.














	
	




   Приложение № 3
                                                                                 к договору строительного подряда 
         от __________ г.  № ____________  

ГРАФИК
производства работ
 
     на ___________________________________________________________________________
                                                                                       (наименование объекта)
 
	Месяцы и объем выполнения работ
	Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ,
рублей
	Прогнозный индекс
	Стоимость подрядных работ с учетом прогнозного индекса, рублей

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Итого по договорной (контрактной) цене
	 
	 
	 




	ЗАКАЗЧИК:
Войсковая часть 25819
222661, пос. Новоколосово, Столбцовского района, Минской области, УНП 600044611  ОКПО 00036759, счет IBAN BY53AKBB36049000038536000000 
(БИК-ISO –  AKBBBY2X) в ЦБУ № 624 
ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г.Столбцы, ул.Центральная, 6б

___________________________________
___________________________________
«____» _______________ 2026 г.
М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК:










___________________________________
___________________________________
«____» _______________ 2026 г.
М.П.
















Приложение № 4
                                                                                 к договору строительного подряда 
         от __________ г.  № ____________  

Протокол согласования договорной цены на строительство
 
Наименование объекта: ___________________________________________________________
Основание: _____________________________________________________________________
Заказчик: Войсковая часть 25819
Подрядчик:______________________________________________________________________
Договорная цена составляет _______________________________________________________
	
	ЗАКАЗЧИК:
Войсковая часть 25819
222661, пос. Новоколосово, Столбцовского района, Минской области, УНП 600044611  ОКПО 00036759, счет IBAN BY53AKBB36049000038536000000 
(БИК-ISO –  AKBBBY2X) в ЦБУ № 624 
ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г.Столбцы, ул.Центральная, 6б

___________________________________
___________________________________
«____» _______________ 2026 г.
М.П.
	ПОДРЯДЧИК:









___________________________________
___________________________________
[bookmark: _GoBack]«____» _______________ 2026 г.
М.П.










 


	
	















Заказчик                                                                                                                              Подрядчик
Заказчик                                                                                                                              Подрядчик
