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ДОГОВОР № 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

 г. Минск                                                                                           

____________ 2026 года

______________________________________________________________, свидетельство о государственной регистрации ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «ГЕНПОДРЯДЧИК», в лице _______________________________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и Коммунальное инжиниринговое унитарное предприятие «Гордорстрой» (далее государственное предприятие «Гордорстрой») свидетельство о государственной регистрации № 0011656 от 23.12.2010, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК в лице начальника отдела закупок Дашук Оксаны Владимировны, действующей на основании доверенности от 17.01.2025 №б/н, с другой стороны, вместе именуемые «СТОРОНЫ», по результатам проведенной государственной  закупки – ______________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.ГЕНПОДРЯДЧИК, на основании Задания на проектирование, принимает на себя обязанность выполнения проектных и изыскательских работ (стадия «Строительный проект») по объекту: ______________________________________________, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и своевременно предоставить платежные документы в органы казначейства для оплаты согласно п.3.2.

Начальный и конечный сроки выполнения работ, а также отдельных этапов работ, определяются календарным планом выполнения работ (приложение №3), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2.Технические, экономические и другие требования к документации устанавливаются   действующими нормативно-техническими и нормативно-правовыми документами, заданием на проектирование (приложение №1), перечнем необходимых исходных данных (приложение №7), обеспечивающих разработку проектно-сметной документации на стадии «Строительный проект».

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

     
2.1.ЗАКАЗЧИК имеет право:

     
2.1.1.проверять ход и качество работы, выполняемой ГЕНПОДРЯДЧИКОМ, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность;

     
2.1.2.отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если ГЕНПОДРЯДЧИК своевременно не приступает к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

     
2.1.3.отказаться от договора либо поручить исправление работы другому лицу за счет ГЕНПОДРЯДЧИКА, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, а в назначенный ранее срок для устранения недостатков он их не устранил;

    
2.1.4.потребовать от ГЕНПОДРЯДЧИКА представления обоснования договорной (контрактной) цены работ, являющихся предметом договора, в том числе выполняемых субподрядчиками;


2.1.5.отказаться от договора (либо приостановить работы по договору) в случае отсутствия финансирования, либо принятия ЗАКАЗЧИКОМ решения о нецелесообразности дальнейшего проектирования, вложения инвестиций и других оснований, установленных законодательством и п. 5.5 настоящего договора. 


2.1.6.вносить изменения в задание на проектирование, в том числе по согласованию с органами государственного управления;

      
2.1.7.ЗАКАЗЧИК имеет также иные права, предусмотренные законодательством.
     
2.2. ЗАКАЗЧИК обязан:



2.2.1.принимать предоставляемые ГЕНПОДРЯДЧИКОМ материалы и документы, касающиеся предмета договора, в течение сроков, установленных договором.

2.2.2.предоставлять ГЕНПОДРЯДЧИКУ в случаях, предусмотренных договором, исходные данные для выполнения им условий договора в сроки, согласованные СТОРОНАМИ;

2.2.3.своевременно предоставлять платежные документы в органы казначейства для оплаты, в соответствии с п.3.2;

2.2.4.рассматривать вопрос об изменении договорной (контрактной) цены в связи с обстоятельствами, не зависящими от ГЕНПОДРЯДЧИКА и предусмотренными условиями заключенного договора, в том числе при изменении законодательства, объемов и видов работ, необходимых для выполнения предмета договора, дополнительных исходных данных, необходимость в которых возникла в процессе проектирования, внесении ЗАКАЗЧИКОМ изменений и (или) дополнений в задание на проектирование;

2.2.5.рассмотреть и принять у ГЕНПОДРЯДЧИКА в порядке и сроки, установленные договором, результаты работ, а при обнаружении отступлений от условий договора, вследствие которых результаты работ могут быть ухудшены, а также иных недостатков в работе, сообщить об этом ГЕНПОДРЯДЧИКУ в пятидневный срок;

2.2.6.принимать участие совместно с ГЕНПОДРЯДЧИКОМ в согласовании готовой проектно-сметной документации с соответствующими государственными органами, органами местного управления и самоуправления.

2.2.7.оказывать содействие ГЕНПОДРЯДЧИКУ в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных договором;

2.2.8.привлечь ГЕНПОДРЯДЧИКА к участию в деле по иску, предъявленному к ЗАКАЗЧИКУ третьим лицом в связи с недостатками составленной проектно-сметной документации или выполненных изыскательских работ;

2.2.9.выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и договором.

    
2.3.ГЕНПОДРЯДЧИК обязуется:

          
2.3.1. выполнять работы в соответствии с договором;


2.3.2.выполнять комплекс проектных и изыскательских работ в соответствии с утвержденной предпроектной (предынвестиционной) документацией, в случае необходимости обеспечить разработку технического задания на закупку технологически сложного оборудования и предоставления его ЗАКАЗЧИКУ для утверждения, обеспечить выполнение работ по проведению необходимых обследований, связанных с возможностью использования снимаемого грунта для озеленения, других исследований и обследований, предусмотренных техническими условиями и актами законодательства, с последующим согласованием и прохождением по заявлению ЗАКАЗЧИКА государственной экспертизы и предоставлением ЗАКАЗЧИКУ проектно-сметной документации с учетом полученного последним положительного заключения экспертизы без замечаний.

     
2.3.3.согласовывать готовую проектно-сметную документацию с ЗАКАЗЧИКОМ, а   при необходимости - вместе с ЗАКАЗЧИКОМ - с компетентными государственными    органами, органами местного управления и самоуправления;

     
2.3.4.согласовывать готовую проектную с организациями, выдавшими технические условия и технические требования, с собственниками (балансодержателями) инженерных сетей, к которым производится подключение проектируемых сетей, смежными землепользователями, чьи интересы затрагиваются при проектировании объекта;

     
2.3.5.устранять своими силами и за свой счет допущенные по своей вине недостатки при выполнении работ, которые могут повлечь отступления от исходных данных, разрешительной документации и (или) договора, технико-экономических параметров объекта, предусмотренных заданием на проектирование;


2.3.6.информировать ЗАКАЗЧИКА в устной или письменной форме по его запросу о разработке проектно-сметной документации и (или) выполнении изыскательских работ;

  2.3.7.информировать ЗАКАЗЧИКА в письменной форме:

о представленных ЗАКАЗЧИКОМ некачественно подготовленных исходных данных, необходимых для исполнения договора;

об обстоятельствах, препятствующих выполнению ГЕНПОДРЯДЧИКОМ принятых на себя обязательств по договору;

о невозможности получения ожидаемого результата работ;

не позднее, чем за один месяц до истечения сроков выполнения работ по договору информировать о необходимости получения исходных данных, необходимость в которых возникла в ходе проектирования;

2.3.8.передать ЗАКАЗЧИКУ согласованную в соответствии с законодательством проектно-сметную документацию в сроки и в количестве экземпляров, предусмотренных заданием на проектирование и договором;

2.3.9.организовывать и осуществлять комплексную разработку документации, выполнение изыскательских работ в сроки, установленные в календарном плане выполнения работ;

2.3.10.координировать деятельность субподрядчиков по безусловному выполнению работ, являющихся предметом договора, и обеспечению их должного качества и соответствия проектно-сметной документации;

2.3.11.составлять с участием субподрядчиков и утверждать по согласованию с ними календарные планы выполнения работ, являющихся предметом договора, в целях своевременного их выполнения;

2.3.12.осуществлять контроль за соответствием объемов, качества и сроков выполняемых субподрядчиками работ условиям заключенных договоров субподряда и договора, а также требованиям нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов;

2.3.13.принимать от субподрядчиков результаты работ и оплачивать их в порядке, установленном в договоре субподряда;

2.3.14.привлекать субподрядчиков к выполнению работ, связанных с внесением изменений и (или) дополнений в разработанную документацию, и иных дополнительных работ при обнаружении недостатков в процессе дальнейшего проектирования объекта;

2.3.15.привлекать субподрядчиков к участию в деле по иску, предъявляемому к ЗАКАЗЧИКУ третьими лицами в связи с недостатками разработанной с их участием проектно-сметной документации;

2.3.16.устранять обоснованные замечания ЗАКАЗЧИКА и согласующих организаций. 

2.3.17.выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и договором.

2.3.18.передать один экземпляр проектно-сметной документации, разработанной с привлечением бюджетных средств, в уполномоченную организацию для ее включения в республиканский фонд проектно-сметной документации и республиканский банк данных объектов-аналогов на строительство объектов.

2.4.ГЕНПОДРЯДЧИК в соответствии с законодательством не имеет права передавать:

проектно-сметную документацию третьим лицам без согласия ЗАКАЗЧИКА; 

свои обязательства по договору третьему лицу без согласия ЗАКАЗЧИКА.

2.5. ГЕНПОДРЯДЧИК обязан выставлять на портал Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь надлежащим образом оформленные и подписанные электронной цифровой подписью уполномоченного представителя ГЕНПОДРЯДЧИКА электронные счета-фактуры по НДС по выполненным работам в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем подписания ЗАКАЗЧИКОМ и представления ГЕНПОДРЯДЧИКУ надлежащим образом оформленных (подписанных уполномоченным должностным лицом ЗАКАЗЧИКА и заверенных печатью) первичных учетных документов (актов сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)).

Направление ЗАКАЗЧИКОМ надлежащим образом оформленных первичных учетных документов (актов сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг) для выставления электронного счета-фактуры по налогу на добавленную стоимость (НДС) осуществляется Заказчиком посредством использования факсимильной и/или электронной связи по следующим реквизитам:

- факс –;

- e-mail:.

Стороны признают юридическую силу направляемых (полученных) документов (актов сдачи-приемки выполненных работ для выставления электронных счетов-фактур) посредством факсимильной и/или электронной связи с последующим обменом (досылкой) оригинальными документами в срок, установленный настоящим договором.

     
2.6.ГЕНПОДРЯДЧИК вправе:

     
2.6.1.самостоятельно определять способы выполнения задания ЗАКАЗЧИКА;


2.6.2.запрашивать по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ технические условия у эксплуатирующих организаций, необходимость в которых возникла в процессе                 проектирования;

     
2.6.3.привлекать к исполнению предмета договора субподрядчиков по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ, при этом ГЕНПОДРЯДЧИК несет перед ЗАКАЗЧИКОМ ответственность за последствия неисполнения или не надлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

2.7. СТОРОНЫ обязуются соблюдать антикоррупционное законодательство Республики Беларусь.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.Договорная (контрактная) цена на выполнение проектных и изыскательских работ определена на основании сводной сметы (приложение №6) и составляет в текущих ценах на момент заключения договора – _____________________________ .
Объем финансирования на 2026г. –________________________________.

Источник финансирования: 
бюджет г. Минска.
3.2.ЗАКАЗЧИК обязан в течение 30 календарных дней после подписания им акта сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ (акта оказанных услуг) предоставить на согласование в органы государственного управления платежные документы и передать платежные документы в органы казначейства для оплаты.
3.3.Общая стоимость проектных и изыскательских работ является открытой. Стоимость работ определяется нормативно-техническими актами, регулирующими вопросы ценообразования и подлежит изменению в случаях:

- изменения, установленных Министерством экономики Республики Беларусь прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ, оборудования и прочих затрат;

- изменения законодательства, в том числе о налогообложении, тарифах, сборах;

- уточнения в процессе проектирования объемов и видов работ, а также при выполнении инженерных, комплексных обследований, исследований и изысканий;

- уточнения фактически выполненных объемов (видов) работ по исполнительной смете;

- проведения необходимых обследований и исследований, предусмотренных актами законодательства и необходимых для выполнения работ, цена которого не может быть определена на момент заключения договора;

- получения дополнительных исходных данных, необходимость в которых возникла в ходе проектирования объекта.

Изменение договорной (контрактной) цены оформляется дополнительным соглашением к договору.
3.4.ЗАКАЗЧИК обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ и результатов работ, их видов (этапов), переданных по накладной, отправить ГЕНПОДРЯДЧИКУ подписанный и скрепленный печатью акт сдачи-приемки выполненных работ, либо направить ГЕНПОДРЯДЧИКУ мотивированный отказ в письменном виде. 

Выполненные работы на стадии «Строительный проект» подлежат оплате через органы государственного казначейства после подписания ЗАКАЗЧИКОМ акта сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов). Расчеты по этапам производятся в размере не более 80% стоимости согласно каждому акту сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов), а оставшиеся 20% стоимости, согласно каждому акту сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов) – после получения положительного заключения государственной экспертизы.

Оплата работ по последнему платежному этапу, на котором определяется окончательная стоимость работ по договору по исполнительной смете, производится в следующем порядке:
- в случае уменьшения стоимости проектных работ по исполнительной смете менее чем на 30% от первоначальной стоимости работ: не более 80% стоимости согласно акту сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов), а оставшиеся 20% стоимости, согласно акту сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов) – после получения положительного заключения государственной экспертизы;

- в случае уменьшения стоимости проектных работ по исполнительной смете более чем на 30% от первоначальной стоимости работ: не более 60% стоимости согласно акту сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов), а оставшиеся 40% стоимости, согласно акту сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов) – после получения положительного заключения государственной экспертизы.

Окончательный расчет производится при предъявлении в органы государственного казначейства накладной на передачу результатов работ и положительного заключения государственной экспертизы в течение 30 календарных дней после подписания ЗАКАЗЧИКОМ накладной на получение экспертной продукции.

3.5.В случае приостановки или прекращения работ, а также в связи с расторжением договора оформляется акт сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ по фактически произведенным ГЕНПОДРЯДЧИКОМ работам, который должен быть подписан и оплачен в порядке, предусмотренном п.3.2.

3.6.При необходимости пересчета сметной стоимости строительства, внесения изменений в процессе строительства стороны заключают дополнительное соглашение. Стоимость работ по данным изменениям проектно-сметной документации определяется в соответствии с действующим порядком ценообразования на момент заключения дополнительного соглашения.

3.7. Датой совершения хозяйственной операции является дата завершения приемки работ – дата подписания ЗАКАЗЧИКОМ акта сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов).

                     4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

          4.1. Сроки выполнения работ, их видов (этапов) определяются календарным планом выполнения работ, являющегося неотъемлемой частью договора (приложение 3):


начало работ – _______________.

окончание работ – ________________,

при условии предоставления исходных данных и технических условий, необходимость в предоставлении которых направляется Генподрядчиком в адрес Заказчика не позднее 1 (одного) месяца до окончания выполнения работ по договору.

Сроки согласования, утверждения проектно-сметной документации, прохождения государственной экспертизы не входят в сроки её разработки.

Сроки выполнения отдельных этапов работ установлены в календарном плане выполнения работ. По соглашению сторон, могут устанавливаться иные сроки выдачи этапов с корректировкой календарного плана выполнения работ и составлением дополнительного соглашения к договору.


Окончательные сроки выполнения работ устанавливаются с учетом дополнительных соглашений к настоящему договору.

4.2.В случае увеличения объемов и видов работ, а также необходимости предоставления дополнительных исходных данных на стадии «Строительный проект», необходимость в которых возникла в процессе проектирования (не позднее, чем за месяц до окончания работ по договору), ГЕНПОДРЯДЧИК вправе перенести сроки начала и окончания работ, их видов (этапов) путем оформления дополнительного соглашения к договору. 

4.3.После завершения работ по договору (этапу), ГЕНПОДРЯДЧИК направляет ЗАКАЗЧИКУ результаты работ в 1 (одном) экземпляре с предоставлением накладной на передачу результатов работ в 2 (двух) экземплярах и акта сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов) в 2 (двух) экземплярах.
4.4.ЗАКАЗЧИК в течение 10 рабочих дней после получения результатов работ, накладной и акта сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов) (акта оказанных услуг) обязан направить ГЕНПОДРЯДЧИКУ подписанные и скрепленные печатью один экземпляр накладной и один экземпляр акта сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов).
4.5.В случае не подписания ЗАКАЗЧИКОМ накладной на передачу результатов работ или акта сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов), при отсутствии мотивированного отказа в десятидневный срок, работы считаются принятыми и подлежат оплате.

4.6. В связи с внесенными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.10.2023 №721 изменениями в Положение о порядке проведения государственной экспертизы градостроительных проектов, архитектурных, строительных проектов, выделяемых в них очередей строительства, пусковых комплексов и смет (сметной документации), утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.09.2016 №791, в соответствии с которыми разработчики проектной документации не вправе обращаться в орган государственной экспертизы с заявлением о проведении государственной экспертизы и выдаче заключения государственной экспертизы в отношении проектно-сметной документации, разработанной для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иностранных инвесторов (в соответствии с договором на ее разработку и (или) на основании выданной доверенности), представлять документацию на государственную экспертизу (выступать заявителем – обращаться в орган государственной экспертизы с заявлением о проведении государственной экспертизы и выдаче заключения государственной экспертизы) будет Заказчик.

Заказчик обязуется уведомить Подрядчика о своем обращении в орган государственной экспертизы с заявлением о проведении государственной экспертизы и выдаче заключения государственной экспертизы, информировать Подрядчика о замечаниях исполнителя государственной экспертизы (при их наличии), результатах государственной экспертизы.

4.7. В течение трех рабочих дней со дня передачи ЗАКАЗЧИКОМ ГЕНПОДРЯДЧИКУ положительного заключения экспертизы ГЕНПОДРЯДЧИК направляет по накладной проектно-сметную документацию, в количестве, установленном заданием на проектирование по объекту.

4.8. Договор действует до окончания строительства объекта.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

5.1.Изменения в договор вносятся путем заключения СТОРОНАМИ дополнительного соглашения, являющегося его неотъемлемой частью и имеющего с основным договором равную юридическую силу. 

5.2.Необходимость изменения условий договора может быть вызвана:

- реорганизацией юридического лица, являющегося одной из сторон по договору;

- выявления в процессе проектирования необходимости выполнения дополнительных объемов и видов работ;

- изменений и (или) дополнений в задание на проектирование;

- изменения законодательства, регулирующего порядок заключения и исполнения договоров на выполнение проектных и изыскательских работ.

- обоснованной необходимостью изменения сроков выполнения проектных и изыскательских работ.

5.3.Сторона обязана уведомить другую сторону о возникновении обстоятельств, требующих изменения условий договора, в письменной форме и направить в ее адрес предложения об изменении условий договора.

5.4.Другая сторона договора обязана рассмотреть предложения об изменении договора в течение 10 календарных дней и в случае согласия подписать дополнительное соглашение к договору или отказаться от его подписания.

5.5.Договор может быть расторгнут до завершения выполнения работ в полном объеме по требованию ЗАКАЗЧИКА:

- при неоднократном необоснованном нарушении ГЕНПОДРЯДЧИКОМ сроков выполнения работ, являющихся предметом договора;

- при нецелесообразности дальнейшего выполнения работ, являющихся предметом договора;

- при несогласовании к дальнейшему проектированию предпроектной документации;

- при изменении условий финансирования работ, являющихся предметом договора.

5.6.По соглашению СТОРОН договор может быть расторгнут и по другим основаниям.

5.7.Предложение о расторжении договора в письменной форме заинтересованная сторона направляет второй стороне, которая обязана рассмотреть его в течение 10 календарных дней.

5.8.Расторжение договора оформляется актом сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов) с указанием:

стоимости фактически выполненных ГЕНПОДРЯДЧИКОМ работ по договору и принятых ЗАКАЗЧИКОМ;

перечня передаваемых ЗАКАЗЧИКУ результатов работ, в том числе требующих доработки;

обязательств сторон, связанных с расторжением договора.

5.9.Договор вступает в силу и становится обязательным для исполнения со дня его подписания СТОРОНАМИ.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору ГЕНПОДРЯДЧИК и ЗАКАЗЧИК несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.1.1.ГЕНПОДРЯДЧИК несёт ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает пеню ЗАКАЗЧИКУ:   

- за нарушение сроков сдачи ЗАКАЗЧИКУ результатов работ, установленных договором - в размере 0,2 процента от стоимости работ по договору за каждый день просрочки, но не более 10 процентов от их стоимости;

- несоблюдение сроков выполнения работ, их видов (этапов), установленных в календарном плане выполнения работ,- в размере 0,2 процента от стоимости невыполненных работ, их видов (этапов) за каждый день просрочки, но не более 20 процентов от их стоимости.

6.2.Недостатки в проектно-сметной документации, допущенные по вине ГЕНПОДРЯДЧИКА и выявленные в процессе строительства объекта, подлежат устранению ГЕНПОДРЯДЧИКОМ за свой счёт в согласованные сторонами сроки.

6.3.За несвоевременное устранение дефектов, указанных ЗАКАЗЧИКОМ, в том числе выявленных как по результатам государственных экспертиз, так и после их прохождения, ГЕНПОДРЯДЧИК уплачивает неустойку в размере одного процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки, начиная со дня окончания согласованного сторонами срока.

6.4.В случае, если недостатки в проектно-сметной документации, установленные в соответствии с законодательством, привели к дополнительным затратам ЗАКАЗЧИКА, ГЕНПОДРЯДЧИК обязан возместить их в размере, согласованном СТОРОНАМИ, но не более стоимости этих затрат.

6.5.ГЕНПОДРЯДЧИК не несет ответственность за:

допущенные без согласования с ним отступления от проектно-сметной документации в процессе строительства объекта и его эксплуатации;

недостатки в проектно-сметной документации, которые являются следствием недостатков задания на проектирование, разрешительной документации, исходных данных.

6.6.СТОРОНЫ частично или полностью освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее выполнение обязательств по договору оказалось невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.7.Выплата неустойки не освобождает СТОРОНЫ от выполнения обязательств по договору, если иное не предусмотрено договором.

6.8.Окончание срока действия договора не освобождает СТОРОНЫ от ответственности за его нарушение.

6.9.Порядок урегулирования споров:

6.9.1.для любых споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора, СТОРОНЫ устанавливают досудебный порядок урегулирования споров;

6.9.2.в случае, если СТОРОНЫ не придут к согласию на основе договорённости, споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, подлежат рассмотрению в экономическом суде г.Минска.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо, или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.

При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача, получение взятки, посредничество во взяточничестве, принятие незаконного вознаграждения, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.  

В случае возникновения у Стороны подозрений что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдёт. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения другой Стороной письма или уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, принятие незаконного вознаграждения, а также действия, нарушающие требования действующего законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

В случае нарушения одной Стороной обязательств, изложенных в настоящей оговорке, или неполучения другой Стороной подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении, без возмещения затрат (убытков) по исполнению обязательств по договору (контракту) другой Стороне. В то же время Сторона, по чьей инициативе расторгнут настоящий договор в соответствии с Положениями настоящей оговорки, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

В случае незаконного расторжения договора одной из Сторон виновная сторона несет ответственность по возмещению реального ущерба другой Стороне, возникшего в результате такого расторжения.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.  Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения   сторонами предусмотренных договором обязательств.

8.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах: по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

8.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

8.4. В случае изменения реквизитов сторон настоящего договора, сторона, чьи реквизиты изменились, обязуется не позднее 5 рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств в письменной форме, сообщив заинтересованной стороне свои новые реквизиты.

8.5. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и Правилами заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора за строительством, утвержденными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 №297.

8.6. К настоящему Договору в качестве неотъемлемой части прилагаются:

Приложение №1. Задание на проектирование;

Приложение №2. Протокол согласования договорной (контрактной) цены.

Приложение №3. Календарный план выполнения работ.

Приложение №4. Смета №1.

Приложение №5. Расчет стоимости №2.

Приложение №6. Сводная смета

Приложение №7. Перечень необходимых исходных данных

Приложение №8. Протокол заседания конкурсной комиссии по выбору победителя подрядных торгов (торгов) от.

9. Реквизиты Сторон.

	9.1. Заказчик:

Государственное предприятие 

«Гордорстрой»

220053, г. Минск, ул. Червякова, 25, Р/сBY35BLBB30120191438927001001 в  

ОАО «Белинвестбанк» (адрес банка: г.Минска, ул. Коржа, 11а, код банка BLBBBY2X), УНП 191438927, 

ОКПО 379598845000 


	9.2. Генподрядчик:




	
	

	
	


	ГЕНПОДРЯДЧИК

Начальник отдела закупок
________________О.В.Дашук
 «___»_____________2026г.
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