

Расчет стоимости

на Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорожек и отмостки в ГУО "Детский сад №418Г.Минска" по адресу ул. Бурдейного, 33 г.Минска"

(наименование объекта)

Месяц составления сметной документации ИЮЛЬ 2026
 Месяц начала производства работ АВГУСТ 2026
 Месяц окончания производства работ СЕНТЯБРЬ 2026
 Количество дней производства работ 38
 Сметная стоимость подрядных работ на дату составления сметной документации (без учета налогов) 165929.59 руб.
 Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ (без учета налогов) 167422.96 руб.

Месяцы выполнения работ	Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ, рублей	Количество дней производства работ	Прогнозный индекс	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов	Стоимость подрядных работ с учетом прогнозного индекса, рублей	Налог при УСН, рублей	НДС, рублей	Налоги, рублей	Стоимость подрядных работ с учетом налогов, рублей
2026 ИЮЛЬ	0.00	0	1.0090	1.0090	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026 АВГУСТ	92523.21	21	1.0090	1.0090	93355.92	0.00	18671.18	18671.18	112027.10
2026 СЕНТЯБРЬ	74899.75	17	1.0090	1.0181	76255.44	0.00	15251.09	15251.09	91506.53
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене	167422.96	38			169611.36	0.00	33922.27	33922.27	203533.63
Прочие затраты	1 780.55								1 780.55
Итого с учетом прочих затрат									205 314,18
двести пять тысяч триста четырнадцать рублей 18 копеек.									

Заказчик

М.П.



(подпись) (инициалы, фамилия)

Подрядчик

М.П.

(должность) * (подпись) (инициалы, фамилия)