

НАИМЕНОВАНИЕ УТВЕРЖДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

УТВЕРЖДЕНО	
ВСЕГО В СУММЕ	2 066,740 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
в том числе:	
на дату начала разработки сметной документации	1 697,179 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ)	1 705,485 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
на дату окончания строительства в пределах продолжительности строительства	1 722,283 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
	(без учета налогов и отчислений)
налоги и отчисления	344,457 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
Возвратные суммы	0,828 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

(ссылка на документ об утверждении)
"_____" _____20__г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

ТЕХНИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СБОРОЧНО-СВАРОЧНОГО УЧАСТКА ПО ВЫПУСКУ ГРУЗОВЫХ
ВАГОНОВ В ПОМЕЩЕНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛУВАГОНОВ И МИНЕРАЛОВ В ОСЯХ А -К /3-37
ПО ПРОСПЕКТУ ВИТЕБСКОМУ,
4/1-1 В Г.МОГИЛЕВЕ

КОД ОБЪЕКТА:

22.26

Составлена в ценах

на 1 июня 2026г.

Дата начала строительства

июль 2026г.

Продолжительность строительства

3 мес.

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1	ПОМЕЩЕНИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛУВАГОНОВ И МИНЕРАЛОВОЗОВ	181,381	86,327 31,388	174,287 9,8	145,935 118,807	15,642 0,313	-	732,492 11959
-------------------	---	---------	------------------	----------------	--------------------	-----------------	---	------------------

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 2	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)						0,816
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ НЕ ПОДЛЕЖАЩЕГО ИНДЕКСАЦИИ	-	-	-	-	735	735
			-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	181,381	86,327	174,287	145,935	750,642	1467,492
			31,388	9,8	118,807	0,313	11959
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)						0,816
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	181,381	86,327	174,287	145,935	750,642	1467,492
			31,388	9,8	118,807	0,313	11959
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)						0,816
ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ							
НРР 8.01.102- 2022	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	4,67	2,802	11,208	-	-	18,68
	9,44X0,93 - 8,779%		0,56	-	-	-	1257
	КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ СРЕДСТВ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (67,3)			2,802			2,802
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ						
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	4,67	2,802	8,406	-	-	15,878
			0,56	-	-	-	1257
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	186,051	89,129	182,693	145,935	750,642	1483,37
			31,948	9,8	118,807	0,313	13216
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)						0,816
ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ							
НРР 8.01.103- 2022	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	5,624	1,492	1,713	-	-	8,829
	4,4620X0,93 - 4,15%		0,777	-	-	-	1198
	КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (0,57)						

ПОДПУНКТ 31.13 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ, ПОДЛЕЖАЩИМИ ХРАНЕНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, ЗАХОРОНЕНИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ОБЪЕКТАХ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ	-	-	-	-	-	1,261	1,261	-
ПОДПУНКТ 31.14 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОРГАНИЗАЦИИ - 1,53%	-	-	-	-	-	11,206	11,206	-
ПОДПУНКТ 31.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ - 34%	-	-	-	-	-	72,341	72,341	-
ПОДПУНКТ 31.9 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ - 0,306%	-	-	-	-	-	2,241	2,241	-
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9		5,624	1,492	1,713	-	-	87,049	95,878	
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		191,675	0,777	-	-	-		1198	
			90,621	184,406	145,935	750,642	87,049	1579,248	
			32,725	9,8	118,807	0,313		14414	
СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)								0,816	
ГЛАВА 10 СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА,ЗАСТРОЙЩИКА									
ПОДПУНКТ 32.1 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА	-	-	-	-	-	21,432	21,432	-
ПОДПУНКТ 32.3 ИНСТРУКЦИИ (НЕ ПОДЛЕЖИТ ИНДЕКСАЦИИ)	СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ	-	-	-	-	-	37,364	37,364	-

ПОДПУНКТ 32.2 ИНСТРУКЦИИ (ПО НЗТ)	СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА	-	-	-	-	-	4,199	4,199
			-	-	-	-		-
ПОДПУНКТ 32.6 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ, ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СМР НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ОБЛАСТЯМ И Г.МИНСКУ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНСПЕКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ - 0,28%	-	-	-	-	-	2,309	2,309
			-	-	-	-		-
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10		-	-	-	-	-	65,304	65,304
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10		191,675	90,621	184,406	145,935	750,642	152,353	1644,552
СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)			32,725	9,8	118,807	0,313		14414 0,816
ПУНКТ 33 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 3,2%	6,134	2,9 1,047	5,901 0,314	4,67 3,802	24,021 0,01	4,875	52,627 461
ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ		197,809	93,521	190,307	150,605	774,663	157,228	1697,179
			33,772	10,114	122,609	0,323		14875
СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)								0,816
ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ		197,809	93,521	190,307	150,605	774,663	157,228	1697,179
			33,772	10,114	122,609	0,323		14875
СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)								0,816

ПОДПУНКТ 34.1 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	-	-	-	-	-	8,306	8,306
			-	-	-	-		-
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	197,809	93,521 33,772	190,307 10,114	150,605 122,609	774,663 0,323	165,534	1705,485 14875
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							0,816
ПОДПУНКТ 34.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	-	-	-	-	-	16,798	16,798
			-	-	-	-		-
	ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	197,809	93,521 33,772	190,307 10,114	150,605 122,609	774,663 0,323	182,332	1722,283 14875
НАЛОГ	НДС - 20%	-	-	-	-	-	344,457	344,457
			-	-	-	-		-
	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ	197,809	93,521 33,772	190,307 10,114	150,605 122,609	774,663 0,323	526,789	2066,74 14875
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)	197,809	93,521 33,772	190,307 10,114	150,605 122,609	774,663 0,323	526,789	2066,74 14875

0,828

РУКОВОДИТЕЛЬ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ) ОРГАНИЗАЦИИ		КАКАШИНСКИЙ А.И.
_____ (подпись)	_____ (инициалы, фамилия)	
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА		ХАРИТОНОВ А.В.
_____ (подпись)	_____ (инициалы, фамилия)	
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО(ПРОЕКТНОГО) ОТДЕЛА		ШИЛО Е.В.
_____ (подпись)	_____ (инициалы, фамилия)	