

МІНСКІ ГАРАДСКІ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
Дзяржаўнае аб'яднанне
«Мінская гарадская жыллёвая гаспадарка»
КАМУНАЛЬНАЕ ўнітарнае
вытворчае прадпрыемства
«МІНСКВОДАКАНАЛ»
(УП «МІНСКВОДАКАНАЛ»)



МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Государственное объединение
«Минское городское жилищное хозяйство»
КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«МИНСКВОДОКАНАЛ»
(УП «МИНСКВОДОКАНАЛ»)

РАСПАРАДЖЭННЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.06.2026 № 35
г. Мінск

г. Минск

О начале строительной
деятельности

В целях реализации объектов строительства в соответствии с
Титульным списком на проектно-изыскательские работы по объектам
УП «МИНСКВОДОКАНАЛ» на 2026 год
ОБЯЗЫВАЮ:

1. Строительный отдел (Авдашков А.С.) обеспечить разработку
проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ по
следующим объектам:

1.1. «Модернизация сооружения специализированного
коммунального хозяйства, расположенного по адресу: г. Минск, пр-д
Дрозды, 6» (в части замены системы вентиляции КНС-9);

1.2. «Модернизация сооружения специализированного
коммунального хозяйства, расположенного по адресу: Минский р-н,
Ждановичский с/с, 40, район д.Приморье, КНС №11» (в части замены
системы вентиляции КНС-11);

1.3. «Модернизация сооружения специализированного
коммунального хозяйства, расположенного по адресу: г. Минск,
ул.Красина, 89» (в части замены системы вентиляции и
металлоконструкций КНС-23);

1.4. «Модернизация сооружения специализированного
коммунального хозяйства, расположенного по адресу: г. Минск, ул.
Карвата, 84А» (в части замены системы вентиляции и
металлоконструкций КНС-52);

1.5. «Модернизация здания неустановленного назначения,
расположенного по адресу: Минский р-н, Колодищанский с/с,
аг. Колодищи, ул. Лесная, 17» (в части замены трубопроводов тепловых
сетей КНС-25);

1.6. «Модернизация здания специализированного коммунального
хозяйства, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Пулихова, 6» (в части
замены узла мусороудаления КНС-3);

1.7. «Модернизация сооружения специализированного коммунального хозяйства, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Инженерная, 1/24» (в части модернизации узла мусороудаления КНС-21);

1.8. «Модернизация сооружения специализированного коммунального хозяйства, расположенного по адресу: Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Боровляны, ул. Западная, 3А» (в части замены основных технологических линий №1 и №2 КНС-41);

1.9. «Модернизация сооружения специализированного коммунального хозяйства, расположенного по адресу: Минский р-н, д. Марьяливо, ул. Сосновая, 4Б» (в части замены основных технологических линий №1 и №2 КНС-40);

1.10. «Модернизация помещения коммунального хозяйства, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Максима Богдановича, д. 147А-1» (в части замены основных технологических линий №4 и №5 КНС-18);

1.11. «Модернизация здания специализированного коммунального хозяйства, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Машиностроителей, 43» (в части замены оборудования основной технологической линии №3 КНС-19);

1.12. «Модернизация сооружения специализированного коммунального хозяйства, расположенного по адресу: Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, п. Городище, пер. Калиновского, 2А» (в части замены силовых трансформаторов и РУ-10кВ КНС-31);

1.13. «Модернизация помещения коммунального хозяйства, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Максима Богдановича, 147А-1» (в части замены силовых трансформаторов КНС-18);

1.14. «Модернизация здания специализированного складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Инженерная, 1/20» (в части установки грузоподъемного механизма в подсобном помещении ЦМО МОС №4925);

1.15. «Модернизация сооружения специализированного коммунального хозяйства, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Инженерная, 1/1» (в части модернизации сооружения песколовок ЦОС МОС);

1.16. «Модернизация здания специализированного иного назначения по адресу: Минская обл., Вилейский р-н, Ильинский с/с, 14, вблизи д. Будище» (насосная станция 1-го подъема ПЭ ВМВС);

1.17. «Модернизация здания специализированного иного назначения по адресу: Минская обл., Вилейский р-н, Хотенчицкий с/с, 3, вблизи д. Бережок» (насосная станция 2-го подъема ПЭ ВМВС);

1.18. «Модернизация сооружения специализированного водохозяйственного назначения по адресу: Минская обл.,

Молодечненский р-н, Радошковичский поселковый Совет с/с, вблизи г.п. Радошковичи» (насосная станция № 4 ПЭ ВМВС);

1.19. «Модернизация сооружения специализированного водохозяйственного назначения по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, Радошковичский с/с, 25, вблизи д. Вязинка» (насосная станция № 5 ПЭ ВМВС).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя директора по строительству – руководителя ГРП Антонова К.В.

Директор



Ф.В.Римашевский

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА, ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь
Республиканское унитарное предприятие "Минское городское
агентство по государственной регистрации и земельному кадастру"

СВИДЕТЕЛЬСТВО (УДОСТОВЕРЕНИЕ) № 500/1032-10009
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

По заявлению № 113839/14:1032 от 18 августа 2014 года
в отношении **капитального строения** с инвентарным номером
500/С-61497, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Инженерная,
1/20, площадь - 289.6 кв.м., назначение - Здание специализированное
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения,
хранилищ, наименование - Подсобное помещение

произведена государственная регистрация:

1. создания эксплуатируемого капитального строения;
2. возникновения права собственности на капитальное строение, правообладатель - административно-территориальная единица г. Минск;
3. возникновения прав, ограничений (обременений) прав на капитальное строение (право хозяйственного ведения), правообладатель - юридическое лицо, резидент Республики Беларусь Коммунальное унитарное производственное предприятие "Минскводоканал".

Приложения: нет

Примечания: нет

Свидетельство составлено 25 августа 2014 года

Регистратор

Муляревич Сергей Александрович 1032



(подпись)

М.П.

Лист

из

1

14925

склад ЦМО.

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на нежилое здание

составлен по состоянию на 02.05.2014

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"МИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
И ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ"

(наименование организации по государственной регистрации)

Наименование: Подсобное помещение

Назначение: код 2 29 08 Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ

Инвентарный номер: 500/С-61497

Адрес (местонахождение):

Республика Беларусь, г. Минск, ул. ИНЖЕНЕРНАЯ, 1/20

Геокод:

Паспорт составил:

Майсевич В.А.

Майсевич В.А.

(подпись)

(Фамилия, Инициалы)

Дата составления: 12 июня 2014г.

Паспорт проверил:

Синякович Л.Я.

Синякович Л.Я.

(Фамилия, Инициалы)

Дата проверки: "12" 06 2014г.

Уполномоченное
должностное лицо

М.П.

Синякович Л.Я.

Синякович Л.Я.

(Фамилия, Инициалы)

Отметки о проведенных проверках характеристик недвижимого имущества

" " 20 г.

Изменений нет

(подпись)

(Фамилия, Инициалы)

Уполномоченное должностное лицо

М.П.

(подпись)

(Фамилия, Инициалы)

" " 20 г.

Изменений нет

(подпись)

(Фамилия, Инициалы)

Уполномоченное должностное лицо

М.П.

(подпись)

(Фамилия, Инициалы)

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ИХ ПЛОЩАДЕЙ

Таблица 3

значение	Площадь	Административные помещения	Торговые помещения	Помещения здравоохранения	Складские помещения	Спортивные помещения	Образовательные, воспитательные, научные помещения	Коммунально-бытовые помещения	Культурно-просветительские помещения	Помещения транспортного назначения (гаражи)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
примруемая площадь, кв.м.					289,6					
помогательная площадь, кв.м.					289,6					
щ. площадь здания, кв.м.										

Продолжение таблицы 3

во вспомогательных помещениях											Итого
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	0	289,6
											289,6

4. ГОСТИНИЦЫ, ПРОФИЛАКТОРИИ, САНАТОРИИ, ДОМА ОТДЫХА, БОЛЬНИЦЫ, ШКОЛЫ, ДЕТСКИЕ САДЫ И Т.Д.

Таблица 4

КОЛИЧЕСТВО				в том числе				Количество мест	
палат, спален	классов, аудиторий	комнат для отдыха и игр	номеров	одноместные	двухместные	трехместные	четырёхместные и более	мест	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Подпись исполнителя

Медвед

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Таблица 7

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и инженерного оборудования	Описание конструктивных элементов и инженерного оборудования (материал, конструкция, отделка и прочее)
1		3
1	Фундамент	бетонный
2	Наружные стены	кирпичные
3	Внутренние стены	кирпичные
4	Перегородки	нет
5	Перекрытия	
5.1	чердачные	деревянное
5.2	междуэтажные	нет
5.3	подвальные	нет
6	Крыша	металлопрофиль
7	Полы	бетонные
8	Проемы оконные	деревянные
9	Проемы дверные	металлические
10	Отделочные работы	
10.1	наружная отделка цоколя	оштукатурено, окрашено
10.2	наружная отделка стен	оштукатурено, окрашено
10.3	внутренняя отделка	нет
11	Инженерное оборудование:	
11.1	отопление	нет
11.2	водопровод	нет
11.3	канализация	нет
11.4	электрооснабжение	открытая проводка
11.5	газоснабжение	нет
11.6	горячее водоснабжение	нет
11.7	ванные (души)	нет
11.8	напольные электроплиты	нет
11.9	вентиляция	естественная
11.10	радио	нет
11.11	телевидение	нет
11.12	телефон	нет
11.13	мусоропровод	нет
11.14	лифты	нет
11.15	Прочие работы	нет

Подпись исполнителя

М.А.С.В.


Продолжение таблицы 8

[illegible]


Примечания:

Подпись исполнителя

Wlocces



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ И ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ"			
Республика Беларусь г. Минск, ул. Инженерная 1/20			Литер А1/к
план 1-ого этажа		лист №	М 1:100
	Фамилия, Инициалы	Подпись	Дата
Составил	Майсебич В.А.		12.06.2014г.
Проверил	Синякович		12.06.2014г.
Уполномоченное	Синякович		12.06.2014г.



РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ЕДИНЬЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА, ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь
Республиканское унитарное предприятие "Минское
городское агентство по государственной регистрации и
земельному кадастру"

СВИДЕТЕЛЬСТВО (УДОСТОВЕРЕНИЕ) № 500/2033-4081
о государственной регистрации

По заявлению от 06 марта 2025 года № 419/25:2033

В отношении **земельного участка** с кадастровым номером 5000000000002008622, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Инженерная, 1, площадь - 50.6139 га, целевое назначение - для строительства и обслуживания здания административно-хозяйственного, здания нежилого, сооружения специализированного водохозяйственного назначения, зданий специализированных коммунального хозяйства, зданий специализированных иного назначения, зданий специализированных энергетики, зданий специализированных складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, сооружений специализированных коммунального хозяйства, зданий неустановленного назначения, объекта «Реконструкция Минской очистной станции по ул. Инженерная, 1. Внесение изменений.», объекта «Возведение сооружения специализированного коммунального хозяйства по ул. Инженерной, 1 в г.Минске»

произведена государственная регистрация:

1. изменения земельного участка на основании изменения целевого назначения земельного участка, правообладатели – Республика Беларусь, юридическое лицо, резидент Республики Беларусь Коммунальное унитарное производственное предприятие "МИНСКВОДОКАНАЛ"

Приложение: нет

Примечание:

Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании земель. Виды ограничений (обременений) прав: Ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в водоохранных зонах водных объектов, код - 4,1, площадь - 31.3012 га

Свидетельство составлено 13 марта 2025 года
Регистратор *Бирюков Елисей Сергеевич* 2033

М.П.

(подпись)

Лист 1 из 1

УТВЕРЖДЕНО

УП «МИНСКВОДОКАНАЛ»

Первый заместитель директора –
главный инженер

А.И. Голоскок

«23» июля 2026 г.

М.П.

Задание на разработку проектной документации
по объекту: «Модернизация здания специализированного складов,
торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ,
расположенного по адресу: г. Минск, ул. Инженерная, 1/20»
(в части установки грузоподъемного механизма в подсобном помещении ЦМО
МОС (инв. №4925))

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1 Основание для проектирования	Титульный список на ПИР УП «МИНСКВОДОКАНАЛ» на 2026 год
2 Разрешительная документация на проектирование и строительство	
2.1 Технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства	Не требуются
2.2 Разрешение Министерства культуры на выполнение работ на историко-культурных ценностях, а также на разработку научно-проектной документации на выполнение реставрационно-восстановительных работ на этих ценностях	Не требуется
3 Информация о капитальном ремонте и (или) модернизации объекта	Проведение мероприятий по информированию жителей о предстоящей модернизации объекта не требуется
4 Вид строительства	Модернизация
5 Вид проектной документации	Проектную документацию предоставить Заказчику в 5 (пяти) экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде. Сметную документацию в электронном виде (в системе СИС)
6 Дополнительные требования к информационной модели	Разработка информационной модели не требуется
7 Стадийность проектирования	Одностадийное (строительный проект)

8 Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов строительства	Не предусматривается
9 Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ)	1. Провести обследования, инженерные изыскания (при необходимости) и маркетинговые изыскания в объемах, достаточных для разработки проектной документации. 2. Выполнить разработку проектной документации по подбору и установке кранового пути и грузоподъемного оборудования в подсобном помещении ЦМО МОС. 3. Проектом предусмотреть следующие виды работ: 3.1. Выполнить подбор подходящего оборудования для устройства кранового пути и электрического грузоподъемного механизма грузоподъемностью 3,2 тонны. 3.2. Предусмотреть наличие пульта управления талью с ключ-маркой. 3.3. Установить ящик силовой с предохранителями и разъединителем (ЯРП) для подключения тали. 3.4. Произвести прокладку питающего кабеля к ящику силовому. 3.5. Произвести расчет условно-годового экономического эффекта в т.у.т. и руб., определить срок окупаемости. 4. Проектное решение должно соответствовать требованиям Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов, утвержденных Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.12.2018 г. №66 (с изменениями). 5. Проектным решением должен быть определен режим работы грузоподъемных механизмов в соответствии с ГОСТ 34017-2016. 6. Намечаемые проектные решения на начальной стадии работы согласовать со специалистами УП «МИНСКВОДОКАНАЛ». 7. Включить в стоимость модернизации затраты на ПНР как по объекту, по которому не предусмотрен пробный выпуск продукции. Составить план-график ПНР по видам работ. 8. Разработать задание на закупку оборудования, указанного в спецификации и сметах. Задание должно включать необходимую комплектацию, подробные технические требования к закупаемому оборудованию. Проект задания на закупку и характеристики технологического оборудования

	должны предполагать возможность обеспечения закупки на конкурентной основе (не менее двух реальных моделей). В проект задания на закупку включить материалы/принадлежности необходимые для эксплуатации, ремонта и обслуживания на протяжении гарантийного периода работы оборудования. 9.Разработать комплекс мероприятий по обращению с отходами с предоставлением проектных решений. В сметной стоимости учесть средства по обращению с отходами согласно «Инструкции о порядке определения сметной стоимости и составления сметной документации...», утвержденной постановлением МАИС Республики Беларусь от 13.10.2025 № 116.
10 Источники финансирования строительства	Собственные средства заказчика
11 Способ строительства	Подрядный
12 Наименование заказчика	Коммунальное унитарное производственное предприятие «Минскводоканал» (УП«МИНСКВОДОКАНАЛ») 220088, г. Минск, ул. Пулихова, 15. Р/с BY47BLBB30120100236027001001 Дирекция ОАО "Белинвестбанк" по г.Минску и Минской области, ул.Коллекторная, 11 BIC BLBBBY2X УНП 100236027, ОКПО 03371271
13 Наименование проектной организации – исполнителя работ	По результатам проведения конкурсных процедур по выбору проектной организации-исполнителя работ
14 Объект капитального ремонта, его технико-экономические показатели, в том числе жилых или общественных зданий, их назначение (этажность, количество секций и квартир, вместимость или пропускная способность)	Республика Беларусь. г. Минск, ул. Инженерная, 1/20. Инв. №4925.
15 Назначение и типы встроенных помещений	Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод
16 Основные требования к внутренней перепланировке	Отсутствуют
17 Основные технико-экономические и финансовые показатели	
17.1 Предельная стоимость строительства	Определить на стадии «Строительный проект»

17.2 Срок начала и окончания капитального ремонта	Начало строительства – 2027 год. Окончание строительства – дату окончания строительства определить по результатам разработки раздела проекта «Организация строительства»
17.3 Технико-экономические показатели	Определить проектом
18 Требования к мероприятиям по обеспечению доступной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц (в том числе инвалидов) различной категории	В соответствии с ТНПА
19 Требования к архитектурно-планировочным решениям	В соответствии с ТНПА
20 Требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций	1. Характеристики тали электрической: – грузоподъемность, т: 3,2; – высота подъема, м: 4; – напряжение питания, В: 380; – мощность двигателя подъема, кВт: 3,0; – двигатель подъема с коническим ротором; – класс защиты: IP54. 2. Грузоподъемное оборудование должно пройти приемосдаточные испытания заводом-изготовителем. Паспорт оборудования должен содержать запись о прохождении данных испытаний. 3. К установке применять современное технологическое оборудование, положительно зарекомендовавшее себя на аналогичных объектах, энергосберегающее, соответствующее условиям эксплуатации конструктивно и по материалам, обеспечивающее минимальные эксплуатационные затраты, обеспечивающее возможность автоматической работы. 4. Подбранное оборудование должно быть серийно выпускаемым и изготавливаться на основании зарегистрированных в БелГИСС Технических условий (для товаров иностранного производства на основании нормативных требований страны изготовителя), а также иметь декларации (сертификаты) Таможенного союза о соответствии требованиям соответствующим ТР ТС. Оборудование и материалы должны соответствовать требованиям Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов, утвержденных

	Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.12.2018 г. №66 (с изменениями).
21 Требования к инженерным системам зданий и сооружений	Определить проектом
22 Требования по обеспечению условий жизнедеятельности физически ослабленных лиц	В соответствии с ТНПА
23 Требования к благоустройству территории и малым архитектурным формам	Определить проектом
24 Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций	В соответствии с действующими ТНПА Республики Беларусь
25 Требования по выполнению научно-исследовательских работ	Отсутствуют
26 Дополнительные требования заказчика	1. Разработка раздела «Охрана окружающей среды», включающий экологический паспорт и расчет образования строительных отходов. 2. Определение количественных и качественных показателей образующихся отходов и возможности их использования в качестве вторичного сырья. 3. Проектные решения по перевозке отходов в санкционированные места хранения отходов, санкционированные места захоронения отходов либо на объекты по использованию отходов согласно справке о дальности возки отходов, выдаваемой Заказчиком. 4. Предусмотреть проектом мероприятия, связанные с определением места временного хранения отходов на строительной площадке, места (площадки) или специального объекта для складирования (захоронения) строительных отходов. 5. Определение стоимости транспортировки, погрузки, приемки отходов, материалов, грунтов.
27 Класс сложности объекта	К-4 (п.5.4.2 СН 3.02.07-2020)

28 Условия проектирования	Осуществляется разработчиком проектной документации на стадии ее разработки и указывается в проектной документации в установленном порядке
29 Уникальный идентификационный номер ОКС (при наличии)	
30 Наличие радиационных объектов	Отсутствуют

От Заказчика:

Главный механик — начальник ОГМ
И.В. Конов

Главный энергетик — начальник ОГЭ
Н.Ж. Карпеко

Начальник производства
«Минскочиствод»
А.А. Кудрицкий

Заместитель начальника
производства «Минскочиствод»
Д.А. Неборский

Начальник СМиЭ
производства «Минскочиствод»
А.В. Курыло

Ведущий инженер-энергетик СМиЭ
производства «Минскочиствод»
А.В. Макейчик

Ведущий инженер-механик СМиЭ
производства «Минскочиствод»
В.И. Ярош

Начальник МОС
производства «Минскочиствод»
О.Н. Остапук

Начальник ЦМО МОС
производства «Минскочиствод»
Е.В. Комарова

Согласовано:
Заместитель директора по
строительству — руководитель ГРП
УП «МИНСКВОДОКАНАЛ»
К.В. Антонов

От проектной организации:

«__» _____ 2026 г.

СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ

по объекту «Модернизация сооружения специализированного коммунального хозяйства, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Инженерная, 1/20»
(в части установки грузоподъемного механизма в подсобном помещении ЦМО МОС (инв. №4925))»

В целях улучшения условий труда ремонтного персонала ЦМО МОС и оптимизации работы в части складирования и перемещения крупногабаритного тяжеловесного материала без привлечения дополнительной техники, т.е. автопогрузчика, необходима установка электрического грузоподъемного механизма с грузоподъемностью до 3 тонн с управлением с пола.

В настоящее время грузоподъемный механизм отсутствует и складирование материалов производится с помощью автопогрузчика, что ухудшает мобильность погрузо-разгрузочных работ и увеличивает время складирования материалов, необходимых для ремонта и проведения ППР оборудования ЦМО МОС. Устройство грузоподъемного механизма в подсобном помещении позволит избежать использования автопогрузчика, что облегчит труд слесарей-ремонтников, увеличит мобильность погрузо-разгрузочных работ.

На основании вышеизложенного, считаем необходимым устройство электрического грузоподъемного механизма с грузоподъемностью до 3 тонн с управлением с пола.

Начальник МОС

Начальник ЦМО МОС

О.Н. Остапук

Е.В. Комарова

УП «МИНСКВОДОКАНАЛ»
Производство «Минскочиствод»
(наименование организации)

Код по ОКУД
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
директора – главный
инженер

(должность)

(подпись)

А.И.Голоскок
(инициалы,
фамилия)

«23» _____ 20__ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ _____

Комиссия, образованная в соответствии с распоряжением производства «Минскочиствод» от «03» апреля 2023 г. № 55 в составе: председателя комиссии:

начальник производства «Минскочиствод»
(должность)

А.А. Кудрицкий
(инициалы, фамилия)

членов комиссии:

зам. начальника пр-ва «Минскочиствод»
(должность)

Д.А. Неборский
(инициалы, фамилия)

начальник СМиЭ пр-ва «Минскочиствод»
(должность)

А.В. Курьло
(инициалы, фамилия)

вед. инженер-механик СМиЭ пр-ва «Минскочиствод»
(должность)

В.И. Ярош
(инициалы, фамилия)

вед. инженер-энергетик СМиЭ пр-ва «Минскочиствод»
(должность)

А.В. Макейчик
(инициалы, фамилия)

зам. начальника и.о. начальника МОС
пр-ва «Минскочиствод»
(должность)

Г.П. Кабат
(инициалы, фамилия)

начальник ЦМО МОС пр-ва «Минскочиствод»
(должность)

Е.В. Комарова
(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Помещение подсобное ЦМО МОС, г. Минск ул. Инженерная 1/20 (инв.№ 4925)
(наименование объекта)

установлено, что отсутствует электрическая таль грузоподъемностью до 3 т для перемещения и складирования крупногабаритных и тяжеловесных материалов, соответствующая требованиям нормативных документов.

(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ _____

Дата начала разработки сметной документации _____

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ _____

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ _____

Председатель комиссии

начальник производства
(должность)

(подпись)

А.А. Кудрицкий
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

зам. начальника производства
(должность)

(подпись)

Д.А. Неборский
(инициалы, фамилия)

начальник СМиЭ
(должность)

(подпись)

А.В. Курыло
(инициалы, фамилия)

вед. инженер-механик СМиЭ
(должность)

(подпись)

В.И. Ярош
(инициалы, фамилия)

вед. инженер-энергетик СМиЭ
(должность)

(подпись)

А.В. Макейчик
(инициалы, фамилия)

Зам. начальника,

и.о. начальника МОС
(должность)

(подпись)

Г.П. Кабат
(инициалы, фамилия)

начальник ЦМО МОС
(должность)

(подпись)

Е.В. Комарова
(инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Установка грузоподъемного механизма до 3 тонн с управлением с пола	шт.	1	
2.	Монтаж новой релейной автоматики и ШУ	шт.	1	

Составил: начальник ЦМО МОС
(должность)

(подпись)

Е.В. Комарова
(инициалы, фамилия)

«__» _____ 20__ г.



Авдеева И.М.