

Цена предложения подрядчика

ЛОТ №2

Объект: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ ХОЗБЛОКА С ТЕПЛОПУНКТОМ ГУО "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №19 Г.МОГИЛЕВА
ИМЕНИ М.Ф. САФОНОВА", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.МОГИЛЕВ, УЛ. КРАСНОЗВЕЗДНАЯ, 50
(наименование объекта)

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Стоимость, рублей / количество	
			всего	в том числе по месяцам
				Август 2026
	Прогнозный индекс			1,009
1	2	3	4	5
Часть объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ ХОЗБЛОКА С ТЕПЛОПУНКТОМ ГУО "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №19 Г.МОГИЛЕВА ИМЕНИ М.Ф. САФОНОВА", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.МОГИЛЕВ, УЛ. КРАСНОЗВЕЗДНАЯ, 50			127 658,30	127 658,30
Смета: №18781 АР ЛОТ2			127 658,30	127 658,30
Ж2-60-40	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ.ПОЛЫ.	100M2	22 239,67	22 239,67
п. 6 - 13; Конкурс.К=0.95			1,566	1,566
Ж2-30-30	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.	M2	6 312,64	6 312,64
п. 1 - 45; Конкурс.К=0.95			289	289
Ж2-40-20	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.	M2	11 320,84	11 320,84
п. 14 - 19; Конкурс.К=0.95			682	682
Ж2-60-30	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (ПОТОЛКИ).	M2	2 794,28	2 794,28
п. 20 - 22; Конкурс.К=0.95			156,6	156,6
Ж2-70-90	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.КРОВЛИ.ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА.	M	1 659,74	1 659,74
п. 133 - 142; Конкурс.К=0.95			34,6	34,6
Ж2-30-20	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ.	M2	75 894,22	75 894,22
п. 166 - 204; Конкурс.К=0.95			563,9	563,9
Ж2-30-50-020	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ПРОЕМЫ.ОКНА.	M2	949,96	949,96
п. 226 - 236; Конкурс.К=0.95			1,5	1,5
Ж2-30-50-010	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ПРОЕМЫ.ДВЕРИ.	M2	5 028,61	5 028,61
п. 237 - 241; Конкурс.К=0.95			8,93	8,93
Ж2-40-60-010	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ.ПРОЕМЫ.ДВЕРИ.	M2	1 458,34	1 458,34
п. 242 - 246; Конкурс.К=0.95			1688,23	1688,23

1	2	3	4	5
	ИТОГО: Сметная стоимость подрядных работ на дату начала выполнения (дату приведения)		127 658,30	127 658,30
	Прогнозный индекс цен в строительстве			1,009
	Средства, учитывающие прогнозный индекс цен в строительстве		1 148,94	1 148,94
	По неизменной договорной (контрактной) цене		128 807,24	128 807,24
	в том числе: НДС		21 467,87	
	Справочно: Стоимость поставляемых заказчиком материалов			

Инженер производственного сектора
Составил производственно-проектного управления



О.А.Павликова

**ГРАФИК
производства работ**

ЛОТ №2

на: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ ХОЗБЛОКА С ТЕПЛОПУНКТОМ ГУО "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №19 Г.МОГИЛЕВА
ИМЕНИ М.Ф. САФОНОВА", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.МОГИЛЕВ, УЛ. КРАСНОЗВЕЗДНАЯ, 50
(наименование объекта)

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Стоимость на 01/08/2026	Стоимость, рублей / количество	
				всего	в том числе по
					месяцам
	Прогнозный индекс		1,0181		1,009
1	2	3	4	5	6
Часть объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ ХОЗБЛОКА С ТЕПЛОПУНКТОМ ГУО "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №19 Г.МОГИЛЕВА ИМЕНИ М.Ф. САФОНОВА", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.МОГИЛЕВ, УЛ. КРАСНОЗВЕЗДНАЯ, 50			127 658,30	128 807,24	128 807,24
Смета: №18781 АР ЛОТ2			127 658,30	128 807,24	128 807,24
Ж2-60-40 п. 6 - 13; Конкурс.К=0.95	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ.ПОЛЫ.	100M2	22 239,67	22 439,83	22 439,83
Ж2-30-30 п. 1 - 45; Конкурс.К=0.95	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.	M2	6 312,64	6 369,45	6 369,45
Ж2-40-20 п. 14 - 19; Конкурс.К=0.95	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.	M2	11 320,84	11 422,73	11 422,73
Ж2-60-30 п. 20 - 22; Конкурс.К=0.95	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (ПОТОЛКИ).	M2	2 794,28	2 819,43	2 819,43
Ж2-70-90 п. 133 - 142; Конкурс.К=0.95	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.КРОВЛИ.ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА.	M	1 659,74	1 674,68	1 674,68
Ж2-30-20 п. 166 - 204; Конкурс.К=0.95	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ.	M2	75 894,22	76 577,27	76 577,27
Ж2-30-50-020 п. 226 - 236; Конкурс.К=0.95	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ПРОЕМЫ.ОКНА.	M2	949,96	958,51	958,51
Ж2-30-50-010 п. 237 - 241; Конкурс.К=0.95	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ПРОЕМЫ.ДВЕРИ.	M2	5 028,61	5 073,87	5 073,87
Ж2-40-60-010 п. 242 - 246; Конкурс.К=0.95	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ.ПРОЕМЫ.ДВЕРИ.	M2	1 458,34	1 471,47	1 471,47
ИТОГО:				1688,23	1688,23

1	2	3	4	5	6
	По неизменной договорной (контрактной) цене		127 658,30	128 807,24	128 807,24
	в том числе:				
	НДС		21 276,39	21 467,87	
	Справочно:				
	Стоимость поставляемых заказчиком материалов				

Инженер производственного сектора
Составил производственно-проектного управления



О.А.Павликова

ГРАФИК платежей

ЛОТ №2

на МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ ХОЗБЛОКА С ТЕПЛОПУНКТОМ ГУО "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №19 Г.МОГИЛЕВА ИМЕНИ
М.Ф. САФОНОВА", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.МОГИЛЕВ, УЛ. КРАСНОЗВЕЗДНАЯ, 50
(наименование объекта)

Месяцы строительства	Стоимость работ, рублей	Сумма платежей, рублей				
		в том числе				
		аванс		отработка аванса	плата за выполненные работы	общая сумма денежных средств
		текущий	целевой	целевой		
1	2	3	4	5	6	7
Июль 2026 г.						
Август 2026 г.	128 807,24	64 403,62				64 403,62
Сентябрь 2026 г.						
Октябрь 2026 г.						
Ноябрь 2026 г.					64 403,62	64 403,62
ИТОГО:	128 807,24	64 403,62			64 403,62	128 807,24

Инженер производственного сектора
Составил производственно-проектного управления

О.А.Павликова



Ведомость объемов и стоимости работ

ЛОТ №2

Наименование объекта субподряд МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ ХОЗБЛОКА С ТЕПЛОПУНКТОМ ГУО "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №19 Г.МОГИЛЕВА ИМЕНИ М.Ф. САФОНОВА",
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.МОГИЛЕВ, УЛ. КРАСНОЗВЕЗДНАЯ, 50

Составлена в ценах на 01.06.2026, приведена к ценам на 01.08.2026, с итогами на дату окончания строительства

Обоснова- ние	Наименование видов работ	Кол-во	СТОИМОСТЬ НА ДАТУ НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (НА ДАТУ ПРИВЕДЕНИЯ), РУБЛЕЙ														Стоимость на дату окончания, всего	Материалы заказчика (в т.ч. транспорт заказчика)	Оборуд-е (справ-но)																							
			Ед. изм.	Трудоєм- кость, чел.ч	в т.ч. з/п	Материалы Трансп. затраты	ОХРиОПР План. прибыль	Врем. здания Зимнее удорожа- ние	Итого СМР	Прочие затраты			Перераб. отходов Эколог. налог	Итого с прочими	Итого с конкурс. к. Сумма, учит. конкурс. к.	Итого с прогн. инд. Сумма, учит. прогн. инд. на дату нач. стр- ва (приведен.)	Возврат временных с конкурс. к.		НДС Налоги и отчисле- ния	Всего	Сумма, учит. прогн. инд.	прогн.=1.01 81	прогн.=1.01 81	прогн.=1.01 81	прогн.=1.01 81																	
		Итого								в т.ч. соц. страх.	в т.ч. коман- дировочные																															
												в т.ч. МТБО						в т.ч. фонд стройотр.								в т.ч. по общему %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																					
Часть объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ ХОЗБЛОКА С ТЕПЛОПУНКТОМ ГУО "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №19 Г.МОГИЛЕВА ИМЕНИ М.Ф. САФОНОВА", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.МОГИЛЕВ, УЛ. КРАСНОЗВЕЗДНАЯ, 50																																										
			27 389,98 1 688,86	303,18 113,71	30 436,36 2 126,43	20 329,45 16 819,69	1 248,22 666,28	99 319,59	10 857,79 1 506,52	9 351,27			110 177,38	104 668,51 -5 508,87	106 563,00 1 894,49	-181,09	21 276,39	127 658,30	128 807,24 1 148,94																							
Смета: №18781 АР ЛОТ2																																										
Ж2-60-40	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ.ПОЛЫ.	1,566	27 389,98 1 688,86	303,18 113,71	30 436,36 2 126,43	20 329,45 16 819,69	1 248,22 666,28	99 319,59	10 857,79 1 506,52	9 351,27			110 177,38	104 668,51 -5 508,87	106 563,00 1 894,49	-181,09	21 276,39	127 658,30	128 807,24 1 148,94																							
			п. 6 - 13; Конкурс К=0.95	4 613,24	81,32	5 611,11	3 438,30	210,78	17 350,89	1 842,38	1 579,12			19 193,27	18 233,61	18 563,64	-30,58	3 706,61	22 239,67	22 439,83																						
Ж2-30-30	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.	289	1 018,68	3,62	442,15	2 841,48	112,51	5 022,66	263,26	346,89			5 445,91	5 173,61	5 267,25	-6,72	1 052,11	6 312,64	200,16 6 369,45																							
п. 1 - 45; Конкурс К=0.95																																										
Ж2-40-20	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.	M2	62,93	1,57	167,79	624,19	24,72		76,36	756,89			9 769,17	9 280,71	9 448,69	-14,66	1 886,81	11 320,84	56,81 11 422,73																							
п. 14 - 19; Конкурс К=0.95																																										
Ж2-60-30	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (ПОТОЛКИ).	M2	141,87	28,25	231,08	1 361,97	53,93		134,77	194,32			2 411,44	2 290,87	2 332,33	-3,76	465,71	2 794,28	101,89 2 819,43																							
п. 20 - 22; Конкурс К=0.95																																										
Ж2-70-90	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.КРОВЛИ.ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА.	M2	35,99	8,91	52,81	349,66	13,85		33,14	72,53			1 431,48	1 359,91	1 384,52	-1,40	276,62	1 659,74	25,15 1 674,68																							
п. 133 - 142; Конкурс К=0.95																																										
Ж2-30-20	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ.	M	12,58		53,64	130,51	5,17		20,38	6 254,79			65 515,55	62 239,77	63 366,31	-121,13	12 649,04	75 894,22	14,94 76 577,27																							
п. 166 - 204; Конкурс К=0.95																																										
		M2	1 125,98	42,16	902,42	11 254,93	445,65		884,42					-3 275,78	1 126,54				683,05																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Ж2-30-50-020	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ПРОЕМЫ.ОКНА. п. 226 - 236, Конкурс К=0.95	1,5	48,62	0,15	628,27	36,00	2,21	790,21	28,60	16,53			818,81	777,87	791,95	-0,32	158,33	949,96	958,51		
Ж2-30-50-010	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ПРОЕМЫ.ДВЕРИ. п. 237 - 241, Конкурс К=0.95	M2	2,95	0,01	44,03	29,75	1,18		12,07					-40,94	14,08				8,55		
Ж2-40-60-010	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ.ПРОЕМЫ.ДВЕРИ. п. 242 - 246, Конкурс К=0.95	M2	8,93	346,49	4,95	3 188,12	226,16	15,80	4 153,28	181,73	118,35		4 335,01	4 118,26	4 192,80	-2,29	838,10	5 028,61	5 073,87		
			23,65	1,59	157,44	205,89	8,43		63,38					-216,75	74,54				45,26		
			1688,23	34,84	0,21	1 066,51	25,79	1,58	1 226,15	30,59	11,85		1 256,74	1 193,90	1 215,51	-0,23	243,06	1 458,34	1 471,47		
ИТОГО:		M2	2,39		75,07	21,31	0,84		18,74					-62,84	21,61				13,13		
			27 389,98	303,18	30 436,36	20 329,45	1 248,22	99 319,59	10 857,79	9 351,27			110 177,38	104 668,51	106 563,00	-181,09	21 276,39	127 658,30	128 807,24		
			1 688,86	113,71	2 126,43	16 819,69	666,28		1 506,52					-5 508,87	1 894,49				1 148,94		

Инженер производственного сектора
Составил производственно-проектного управления О.А.Павликова

