

УТВЕРЖДЕНО

Первый заместитель генерального директора
– главный инженер ОАО «МАПИД»

А.С.Маслов

"08" 2026 г.

ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на размещение заказа на основе переговоров без предварительного квалификационного отбора и с процедурой улучшения предложения (далее - переговоры)

1. Переговоры по выбору подрядной организации по предоставлению в аренду за плату во временное владение и пользование строительной грузоподъемной техники марки КБ-503 (Лстрелы – 35м либо аналоги предложенные участниками переговоров) в исправном состоянии для выполнения строительных, монтажных и специальных работ с предоставлением услуг по аренде оборудования с экипажем, выполнению работ по устройству подкрановых путей с устройством балластной призмы верхнего строения рельсового пути, перебазированию (транспортировке, монтажу и демонтажу) башенного крана на объекте: «Город-спутник Смолевичи. Квартал №2. Жилой дом №17 по генплану».

2. Организацию и проведение переговоров возложить на конкурсную комиссию, созданную приказом №10-од от 15.01.2026г.

3. Ответственному предоставить конкурсной комиссии:

- данные для разработки документации для переговоров (техничко-экономическое задание и перечень требований к технике).

4. Конкурсной комиссии:

- разработать документацию для переговоров;
- направить приглашения для участия в переговорах: организациям владельцам башенных кранов;
- предоставить указанную документацию для переговоров всем участникам, изъявившим желание участвовать в процедуре;
- провести процедуру переговоров в срок до 24.08.2026г.
- рассмотреть, оценить представленные предложения участников и принять решение по результатам переговоров;
- оформить протокол по результатам проведения переговоров, письменно известить о результатах всех участников.

5. Требования к закупаемым работам (услугам):

5.1. объем работ (услуг): КБ-503 (Лстрелы – 35м либо аналоги, предложенные участниками переговоров), период работы с 25 августа 2026 года – 15 марта 2027 года.

Планируемый режим работы: трехсменный режим работ 5 дней в неделю, продолжительность смены 8 часов, при необходимости по заявке арендатора и в выходные дни.

5.2. цена работ (услуг) стартовая:

количество машино-часов - 1 373 м/ч.;

1 маш/час работы оборудования - 80,97 руб., в том числе включен разъездной характер работ.:

при условии оплаты электроэнергии арендодателем механизма стоимость 1 маш/час составляет 97,16 руб, в том числе включая разъездной характер работ.;

перебазировка - 5 846,09 руб., включая расходы на оплату платных дорог.;

монтаж - 37 861,77 руб., в том числе включен разъездной характер работ.

демонтаж - 31 381,94 руб., в том числе включен разъездной характер работ.

стоимость на подкрановый путь с устройством балластной призмы верхнего строения рельсового пути 3 звеньев - 25 994,16 руб., в том числе включен разъездной характер работ.

6. Условия договора:

- 6.1. порядок оплаты: предоплата 100% не допускается, предпочтительно по факту выполненных услуг с отсрочкой платежа не менее 25 календарных дней;
- 6.2. срок оказания услуг: с 25 августа 2026 года – 15 марта 2026 года.
7. Проектно-сметная документация: имеется.
8. Источник финансирования:
- 8.1. Источник финансирования закупки – собственные средства.
- 8.2. Источник финансирования строительства – средства инвесторов.
9. Иные требования:
- наличие предлагаемой техники в собственности организации участника;
 - износ предлагаемой техники не должен превышать 90%;
 - стоимость услуги должна включать все платежи (затраты) – стоимость перебазировки, стоимость получения разрешений, монтаж-демонтаж на объекте, управление и техническое обслуживание техники, страховка;
 - стоимость текущего ремонта подкрановых путей во время эксплуатации оборудования учитывается в контрактной цене договора;
 - наличие опыта работы в данной сфере не менее 5 лет;
 - организация-участник должна компенсировать затраты, понесенные заказчиком (подрядчиком), по причине простоев в период поломок и ремонтов техники (оборудования), исключив все платежи за пользование техникой (оборудованием) в этот период;
 - сроки установки (монтажа) крана 7 рабочих дней;
 - сроки установки (монтажа) крана для аналогов рабочих 7 дней;
 - сроки демонтажа крана 5 рабочих дней.

Задание подготовил

Заместитель главного инженера
по строительно-монтажным работам

Начальник службы контроля
и охранно-режимной деятельности



П.И.Литвинович

И.А.Дорошкевич

Начальник СДО
А.М.Липский

