

**ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № \_\_\_\_\_**  
**на выполнение инженерно-геодезических изысканий**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 г.

г. Минск

**Открытое акционерное общество «Белэлектромонтажналадка»** (далее – ОАО «Белэлектромонтажналадка»), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице первого заместителя генерального директора – главного инженера Трембицкого Андрея Михайловича, действующего на основании доверенности от 05.01.2026, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем Субподрядчик, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, руководствуясь Гражданским кодексом Республики Беларусь, Правилами заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2014 г. N 297 (далее – Правила), заключили настоящий договор о нижеследующем:

### **1. Предмет настоящего договора**

1.1. Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства на выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту **«Реконструкция ПС 110 кВ Лучники с заменой Т-1, Т-3 в Слуцком районе Минской области»**.

Место нахождения объекта: Республика Беларусь, Минская область, Минский район и г. Минск.

1.2. Подрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с ценой, установленной настоящим договором.

1.3. Содержание и объем работ определяется заданием на выполнение инженерно-геодезических изысканий (Приложение №1) (далее – задание), являющимся неотъемлемой частью Договора.

1.4. Качество выполненной работы должно соответствовать заданию, требованиям законодательства Республики Беларусь и ТНПА.

1.5. Субподрядчик осуществляет выполнение работ собственными силами.

1.6. В случае необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных настоящим договором и заданием, они выполняются по дополнительному соглашению за отдельную плату в согласованные сторонами сроки.

### **2. Сроки выполнения работ**

2.1. Срок выполнения работ:

Начало – « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 г.

Окончание – 17.09.2026 г. (предварительные результаты (топографический план без согласований) – 10.09.2026 г.)

Срок и результаты выполнения работ (далее – результаты работ, документация, отчет) по настоящему договору устанавливаются календарным планом (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.2. Срок выполнения работ подлежит пересмотру в следующих случаях:

2.2.1. при несвоевременной передаче Субподрядчику комплекта исходных данных;

2.2.2. при внесении Подрядчиком изменений в задание, а также изменении исходных данных;

2.2.3. при невозможности получения ожидаемого результата в установленный срок и (или) нецелесообразности дальнейшего проведения работ, являющихся предметом настоящего договора;

2.2.4. при уменьшении предусмотренного в настоящем договоре объема финансовых ресурсов, выделяемых для работ, являющихся предметом настоящего договора;

Подрядчик \_\_\_\_\_

Субподрядчик \_\_\_\_\_

2.2.5. если срок выполнения работ по настоящему договору продлевается по соглашению Сторон в порядке, установленном Правилами, иным законодательством и настоящим договором, с учетом продолжительности действия перечисленных в настоящем пункте обстоятельств.

2.3. Субподрядчик несет ответственность за нарушение начального и конечного сроков выполнения работ, являющихся предметом настоящего договора, если иное не установлено законодательством и договором.

2.4. Источник финансирования работ по настоящему договору – собственные средства Подрядчика в объеме 100 %.

### **3. Стоимость работ и порядок расчетов за выполненные работы**

3.1. Стоимость работ (цена договора, договорная (контрактная) цена) определена по результатам исследования конъюнктуры рынка на основании объемов работ, указанных в задании, подтверждается сметой на выполнение инженерно-геодезических изысканий (Приложение №4 к договору), и составляет в текущих ценах на момент заключения договора \_\_\_\_\_.

3.2. Стоимость работ по настоящему договору подлежит уточнению в случаях:

3.2.1. внесения Подрядчиком изменений в задание и (или) иные исходные данные;

3.2.2. выполнения дополнительных объемов работ, возникших в процессе выполнения работ по настоящему договору, оформленных в установленном порядке путем внесения изменений в задание.

3.2.3. изменения законодательства Республики Беларусь по налогам, сборам и иным обязательным платежам, влияющего на ценообразование по настоящему договору;

3.2.4. в иных случаях согласно действующему законодательству.

3.3. Субподрядчик несёт полную ответственность перед Подрядчиком за правильность формирования цены (стоимости работ) договора, правильность составления смет, калькуляций, расчётов, актов сдачи-приемки выполненных работ и достоверность отражённых в данных документах сведений. В случае выявления государственными, контролирующими или иными органами отступлений от действующих норм законодательства, Субподрядчик обязан незамедлительно устранить выявленные нарушения и возместить Подрядчику сумму причинённого ущерба в виде уплаченных штрафов, если наложение данных штрафов вызвано нарушениями, допущенными Субподрядчиком при исполнении договорных обязательств.

3.4. Расчет за выполненные работы производится Подрядчиком одновременно в течение 5 (пяти) банковских дней после передачи результата работ по настоящему договору в составе, предусмотренном заданием, условиями настоящего договора и указанным в Приложении 2 к настоящему договору, и подписания накладных на передачу результатов работ, акта сдачи-приемки выполненных работ, который предоставляется Субподрядчиком после выполнения работ, предусмотренных настоящим договором.

3.5. Основанием для расчетов за выполненные работы являются подписанные Сторонами накладные на передачу результатов работ, акт сдачи-приемки выполненных работ, при этом акт предоставляется Субподрядчиком после выполнения работ, предусмотренных настоящим договором.

3.6. После завершения Субподрядчиком работ, предусмотренных в календарном плане, Подрядчику передаются результаты работ с предоставлением накладных на передачу результатов работ, акта сдачи-приемки выполненных работ, который предоставляется Субподрядчиком после выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, в количестве экземпляров, предусмотренных настоящим договором и заданием.

3.7. Подрядчик после получения результатов работ, накладных на передачу результатов работ, акта сдачи-приемки выполненных работ, который предоставляется Субподрядчиком после выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, в 2 (двух) экземплярах, обязан в пятидневный срок направить Субподрядчику 1 (один) подписанный экземпляр накладной на передачу результатов работ, акта или в письменной форме в указанный срок мотивированный отказ от приемки результатов работ.

3.8. Работы, выполненные некачественно по вине Субподрядчика, не подлежат оплате до устранения выявленных недостатков за счет средств Субподрядчика в сроки, определенные Подрядчиком.

3.9. Приемка и оценка работ осуществляются на соответствие заданию, разрешительной документации и (или) иным исходным данным.

3.10. В случае неподписания Подрядчиком накладных на передачу результатов работ, акта сдачи-приемки выполненных работ, который предоставляется Субподрядчиком после выполнения работ, предусмотренных настоящим договором и непредставления им мотивированного отказа от приемки результатов работ в пятидневный срок работы считаются принятыми и подлежат оплате Подрядчиком.

3.11. Оплата выполненных работ осуществляется на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, который предоставляется Субподрядчиком после выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с условиями договора и календарным планом в размере 100 процентов от выполненных работ.

3.12. Субподрядчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ, обязан выставить электронные счета-фактуры (ЭСЧФ) по НДС согласно ст. 131 Налогового кодекса Республики Беларусь и подписать его электронной цифровой подписью (ЭЦП), но не ранее дня получения от Подрядчика подписанного акта выполненных работ.

#### **4. Права и обязанности Сторон**

4.1. Права и обязанности Сторон определяются исходя из условий настоящего договора, а также Правил.

##### **4.2. Подрядчик обязан:**

4.2.1. передать Субподрядчику задание, утвержденное в установленном порядке, комплект исходных данных и разрешительной документации, необходимых для исполнения настоящего договора, по перечню в соответствии с актом приема-передачи исходных данных;

4.2.2. предоставлять Субподрядчику в случаях, предусмотренных настоящим договором, дополнительные исходные данные для выполнения им условий настоящего договора;

4.2.3. возместить Субподрядчику расходы по проведению дополнительных работ, вызванных изменением (дополнением) задания, вследствие обстоятельств, не зависящих от Субподрядчика.

4.2.4. в письменной форме назначить из числа своих компетентных сотрудников представителя, имеющего право принимать обязательные решения в части согласования технических, организационных и других вопросов, связанных с выполнением Субподрядчиком своих обязательств;

4.2.5. принимать, рассматривать, согласовывать и утверждать предоставляемые Субподрядчиком материалы и документы, касающиеся предмета настоящего договора, в течение 5 (пяти) дней с момента их получения;

4.2.6. уплатить Субподрядчику в течение 5 (пяти) банковских дней договорную цену в полном объеме после завершения выполнения всех работ в соответствии с календарным планом;

4.2.7. рассматривать вопрос об изменении договорной цены в связи с обстоятельствами, не зависящими от Субподрядчика и предусмотренными условиями настоящего договора;

4.2.8. рассмотреть и принять у Субподрядчика в порядке и сроки, установленные настоящим договором, результаты работ, а при обнаружении отступлений от условий настоящего договора, вследствие которых результаты работ могут быть ухудшены, а также иных недостатков в работе сообщить об этом Субподрядчику в срок, предусмотренный настоящим договором;

4.2.9. оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим договором;

4.2.10. привлечь Субподрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Подрядчику и (или) Заказчику (РУП «Гомельэнерго») третьим лицом в связи с недостатками разработанной Субподрядчиком документации;

4.2.11. при наличии замечаний при проведении государственной строительной экспертизы в части работ, выполненных Субподрядчиком, передать их Субподрядчику для устранения в срок не позднее одного рабочего дня после их получения;

4.2.12. после утверждения проектной документации заключить дополнительное соглашение к настоящему договору на ведение авторского надзора (при необходимости его осуществления) с указанием цены и конкретного перечня работ по ведению авторского надзора;

4.2.13. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим договором.

### **4.3. Подрядчик имеет право:**

4.3.1. осуществлять контроль и надзор за ходом выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения;

4.3.2. в случае неустранения Субподрядчиком недостатков документации, в том числе нарушения сроков и порядка их устранения, поручить устранение данных недостатков третьему лицу либо устранить их своими силами и потребовать от Субподрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков;

4.3.3. осуществлять проверку хода и качества работ, выполняемых Субподрядчиком, без вмешательства в его производственную и хозяйственную деятельность;

4.3.4. отказаться от исполнения настоящего договора в любое время до сдачи результатов работ при наличии уважительных причин, уплатив Субподрядчику часть установленной договорной цены за работы, выполненные до получения Субподрядчиком уведомления об отказе Подрядчика от исполнения настоящего договора;

4.3.5. требовать возмещения причиненных ему убытков;

4.3.6. устанавливать условия по предоставлению дополнительного количества экземпляров отчетов сверх установленного настоящим договором количества за дополнительную плату по договоренности с Субподрядчиком;

4.3.7. потребовать от Субподрядчика представления обоснования договорной цены работ, являющихся предметом настоящего договора;

4.3.8. требовать от Субподрядчика своевременного устранения замечаний органов государственной строительной экспертизы по отчетам, выявленных в процессе проверки документации.

4.3.9. Подрядчик имеет также иные права, предусмотренные законодательством и настоящим договором.

### **4.4. Субподрядчик обязан:**

4.4.1. В срок до начала выполнения работ, являющихся предметом договора, предоставить Подрядчику копию утвержденного руководителем Субподрядчика приказа о назначении руководителя объекта и/или лица ответственного за проведение работ;

4.4.2. В срок до посещения объекта и начала выполнения работ на объекте пройти вводный инструктаж по охране труда на территории Подрядчика с регистрацией в журнале регистрации вводного инструктажа по охране труда. Лица, не прошедшие вводный инструктаж по охране труда, не могут быть допущены к выполнению работ на объекте.

Обеспечить соблюдение своим персоналом при выполнении работ, являющихся предметом договора, правил внутреннего трудового распорядка, требований нормативно-правовых актов по охране труда и пожарной безопасности, НПА, ТНПА.

Обеспечить свой персонал необходимыми исправными средствами защиты от воздействия вредных и опасных факторов при выполнении работ.

4.4.3. выполнять работы, являющиеся предметом настоящего договора, в соответствии с заданием, исходными данными, разрешительной документацией, нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами, и настоящим договором;

4.4.4. информировать Подрядчика в письменной форме о наличии в исходных данных или разрешительной документации несоответствий условиям настоящего договора, а также о необходимости пересмотра разрабатываемых отчетов в согласованный сторонами срок со дня получения таких данных или документации;

4.4.5. устранять своими силами и за свой счет допущенные по своей вине недостатки при выполнении работ, которые могут повлечь отступления от исходных данных, разрешительной документации и (или) настоящего договора, технико-экономических параметров объекта, предусмотренных заданием;

4.4.6. согласовывать готовые отчеты с Подрядчиком, а при необходимости совместно с Подрядчиком - с соответствующими государственными органами и органами местного управления и самоуправления;

4.4.7. информировать Подрядчика в письменной форме:

- о некачественно подготовленном задании, комплекте исходных данных и архитектурно-планировочном задании, необходимых для исполнения настоящего договора;

- об обстоятельствах, препятствующих выполнению Субподрядчиком принятых на себя обязательств по настоящему договору;

- о невозможности получения ожидаемого результата работ;

4.4.8. приостановить работы, являющиеся предметом настоящего договора, в случаях, указанных в подпункте 4.4.7 настоящего пункта, до получения от Подрядчика соответствующих указаний;

4.4.9. передать Подрядчику отчеты в сроки, предусмотренные настоящим договором, в количестве экземпляров, определенных заданием, в том числе один экземпляр в электронном виде, а также накладные на передачу результатов работ, акт сдачи-приемки выполненных работ, который предоставляется Субподрядчиком после выполнения работ, предусмотренных настоящим договором.

4.4.10. не передавать без согласия Подрядчика документацию (экземпляры, копии) третьим лицам;

4.4.11. гарантировать Подрядчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничить их выполнение на основе подготовленных Субподрядчиком отчетов;

4.4.12. осуществлять совместно с Подрядчиком обеспечение сопровождения проведения государственной строительной экспертизы по рассмотрению проектной документации;

4.4.13. готовить и формировать отчеты в объеме, необходимом и достаточном для загрузки на портал государственной строительной экспертизы, в течение пяти рабочих дней после окончания разработки документации;

4.4.14. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим договором.

#### **4.5. Субподрядчик имеет право:**

4.5.1. выполнять работы в определенный настоящим договором срок;

4.5.2. принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего договора;

4.5.3. информировать Подрядчика о ходе исполнения обязательств по настоящему договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер;

4.5.4. получать плату за результаты работ;

4.5.5. не приступать к работам, являющимся предметом настоящего договора, или приостанавливать начатые работы с извещением об этом Подрядчика в трехдневный срок в письменной форме в случае, если нарушение Подрядчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению Субподрядчиком настоящего договора, а также при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что эти обязанности не будут выполнены в установленный настоящим договором срок.

4.6. Стороны настоящего договора имеют права и исполняют обязанности, предусмотренные законодательством, в том числе Правилами, и настоящим договором.

### **5. Ответственность сторон**

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Субподрядчик и Подрядчик несут ответственность согласно законодательству.

Подрядчик \_\_\_\_\_

Субподрядчик \_\_\_\_\_

5.2. Подрядчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, и уплачивает неустойку (пеню) Субподрядчику за:

5.2.1. необоснованное уклонение от приемки выполненных работ и оформления документов, подтверждающих их выполнение, - в размере 0,2 процента стоимости непринятых работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;

5.2.2. нарушение сроков оплаты выполненных и принятых в установленном порядке работ - в размере 0,2 процента неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы.

5.3. Если иное не предусмотрено законодательными актами, Субподрядчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, и уплачивает неустойку (пеню) Подрядчику за:

5.3.1. несоблюдение сроков выполнения работ, установленных в календарном плане, - в размере 0,2 процента стоимости невыполненных работ, за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости;

5.3.2. нарушение сроков сдачи Подрядчику результатов работ, установленных настоящим договором, - в размере 0,2 процента от цены работ по настоящему договору за каждый день просрочки, но не более 10 процентов от их цены.

5.4. Недостатки в документации, допущенные по вине Субподрядчика и выявленные в процессе проектирования и строительства объекта, подлежат устранению Субподрядчиком за свой счет в согласованные Сторонами сроки.

В случае, если недостатки в результатах работ, установленные в соответствии с законодательством, привели к дополнительным затратам Подрядчика, Субподрядчик обязан возместить их в полном размере в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения от Подрядчика документов, подтверждающих понесенные затраты.

5.5. Субподрядчик не несет ответственности за:

5.5.1. допущенные без согласования с ним отступления от разработанной документации в процессе строительства объекта и его эксплуатации;

5.5.2. недостатки в документации, которые являются следствием недостатков задания, разрешительной документации и исходных данных.

5.6. Стороны частично или полностью освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее выполнение обязательств по настоящему договору оказалось невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

5.7. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему договору, если иное не предусмотрено настоящим договором.

5.8. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

5.9. Разногласия Сторон в отношении качества работ, обоснованности выводов и других вопросов, относящихся к предмету настоящего договора, разрешаются путем привлечения независимых экспертов, мнения которых являются обязательными для Сторон. Стоимость экспертизы возмещает Сторона, признанная неправой, а при частичной неправоте обеих Сторон они несут затраты поровну.

## **6. Форс-мажорные обстоятельства**

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любого из своих обязательств, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, принятие нормативных и иных актов и решений органов государственной власти и управления, и обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора.

6.2. Наступление любого из таких обстоятельств, непосредственно повлиявшее на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, соразмерно отодвигает срок исполнения обязательств на время действия соответствующих обстоятельств.

6.3. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств, обязана уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении указанных в пункте 6.1. настоящего договора обстоятельств и о препятствии в исполнении своих обязательств в срок не позднее 3 дней с момента наступления таких обстоятельств любым из доступных способов связи (телефакс, телеграф, электронная почта или другой способ) с обязательным подтверждением получения уведомления.

6.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении указанных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них.

## **7. Порядок изменения и расторжения настоящего договора**

7.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся в соответствии с законодательством путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.

7.2. Подрядчик может в любое время до сдачи ему документации отказаться от исполнения настоящего договора. В этом случае Подрядчик обязан оплатить Субподрядчику стоимость выполненной работы до получения извещения об отказе Подрядчика от исполнения настоящего договора.

7.3. Субподрядчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае невыполнения Подрядчиком обязательств согласно подпункту 4.2.1 настоящего договора и по причине невозможности, в связи с этим выполнения работ по настоящему договору.

7.4. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор в случае, если:

7.4.1. на предложение о внесении изменений в существенные условия настоящего договора другая Сторона не дала ответ в установленный срок или отказалась от изменения его условий;

7.4.2. одна из Сторон настоящего договора находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности) или в отношении нее возбуждено производство по делу о несостоятельности или банкротстве.

Предложение о расторжении настоящего договора направляется заинтересованной Стороной в письменной форме другой Стороне, которая обязана рассмотреть его в течение 10 (десяти) дней с момента получения.

7.5. При согласии другой Стороны на расторжение настоящего договора оформляется акт оказанных услуг или акт сдачи-приемки выполненных работ с указанием:

7.5.1. стоимости фактически выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ по настоящему договору;

7.5.2. перечня передаваемых Подрядчику результатов работ, в том числе требующих доработки;

7.5.3 обязательств Сторон, связанных с расторжением настоящего договора.

## **8. Заключительные положения**

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

8.2. Настоящий договор, все изменения и дополнения к нему оформляются в письменном виде и считаются действительными, если они подписаны Сторонами и скреплены печатями (при их наличии). При этом каждый лист настоящего договора и приложений к нему должен быть пронумерован и подписан Сторонами.

8.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.4. Настоящий договор, дополнительные соглашения к нему, акты сдачи-приемки выполненных работ, иные документы, имеющие отношение к заключению и исполнению настоящего договора, могут быть заключены путем обмена такими документами по электронной почте с последующей передачей оригиналов документов посредством почтовой связи в течение 5 (пяти) дней со дня отправки указанных документов по электронной почте. До получения оригиналов Стороны признают юридическую силу электронной копии документа.

8.5. Каждая из Сторон обязана в течение 3 (трех) рабочих дней известить другую сторону об изменении банковских реквизитов, почтового, юридического адресов (места нахождения), иных событиях (фактах), влияющих на исполнение своих обязательств по настоящему договору.

8.6. При выполнении своих обязательств во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством.

8.7. Претензионный порядок урегулирования споров по настоящему Договору является обязательным. Претензия должна быть рассмотрена получившей её Стороной в срок не позднее 10 рабочих дней с момента ее получения. Неурегулированные в досудебном порядке споры и разногласия передаются на рассмотрение Экономического суда г. Минска.

## 9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

### Подрядчик:

**ОАО «Белэлектромонтажналадка»**

Юридический адрес: 220101, г. Минск,

ул. Плеханова, 105а

Почтовый адрес: 220012, г. Минск,

проспект Независимости, 86Б, каб. 211

Тел. 8-017-360-40-82, факс 8-017-360-40-08,

e-mail: [proekt@bemn.by](mailto:proekt@bemn.by)

УНП 100101011, ОКПО 00658780,

р/с №BY35BLBB30120100101011001001

в ЦБУ №535 ОАО «Белинвестбанк»,

г. Минска, ул. Маяковского, 11,

БИК BLBBBY2X.

### Субподрядчик:

#### Приложения:

Приложение №1 – Задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий.

Приложение №2 – Календарный план.

Приложение №3 – Протокол согласования договорной (контрактной) цены.

Приложение №4 – Смета на выполнение инженерно-геодезических изысканий.

Приложение №5 – Исходные данные.

Приложение №6 – Антикоррупционная оговорка.

Приложение №7 – Копия доверенности от 05.01.2026, выданной Трембицкому А.М.

### Подрядчик:

Первый заместитель генерального

директора – главный инженер

ОАО «Белэлектромонтажналадка»

### Субподрядчик:

\_\_\_\_\_  
А.М. Трембицкий

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

\_\_\_\_\_  
Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.



Приложение №2  
к договору субподряда № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

**Календарный план**

к договору субподряда № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

на выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту

**«Реконструкция ПС 110 кВ Лучники с заменой Т-1, Т-3 в Слуцком районе Минской области».**

| Наименование работ, их видов (этапов)        | Сроки начала и завершения выполнения работ, их видов (этапов) (число, месяц, год) | Расчетная стоимость   |                 | Источники финансирования        | Результаты работ                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                   | Сумма, тыс. бел. руб. | в % к стоимости |                                 |                                                                                                                                                                       |
| Выполнение инженерно-геодезических изысканий | Начало – «__» _____ 2026 г.<br>Окончание – 17.09.2026 г.                          | -                     | 100%            | Собственные средства Подрядчика | Отчет по изысканиям в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и в 2 (двух) экземплярах на электронном носителе (флеш-диск) (в форматах *.PDF и редактируемом *.DWG) |
| <b>Итого:</b>                                |                                                                                   | -                     | <b>100%</b>     |                                 |                                                                                                                                                                       |

**Подрядчик:**

Первый заместитель генерального  
директора – главный инженер  
ОАО «Белэлектромонтажналадка»

\_\_\_\_\_ А.М. Трембицкий  
Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

**Субподрядчик:**

\_\_\_\_\_  
Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

**ПРОТОКОЛ**  
**согласования договорной (контрактной) цены**

**Наименование объекта:** «Реконструкция ПС 110 кВ Лучники с заменой Т-1, Т-3 в Слуцком районе Минской области»..

**Местонахождение объекта:** Республика Беларусь, Минская область, Минский район и г. Минск.

**Основание для выполнения работ:** Задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий.

**Подрядчик:** ОАО «Белэлектромонтажналадка».

**Субподрядчик:** \_\_\_\_\_

**Протокол выбора участника-победителя** от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 г.

**Договорная (контрактная) цена работ,** установленная по результатам процедуры запроса ценовых предложений, составляет: \_\_\_\_\_.

**Подрядчик:**

Первый заместитель генерального  
директора – главный инженер  
ОАО «Белэлектромонтажналадка»

\_\_\_\_\_ А.М. Трембицкий  
Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 г.

**Субподрядчик:**

\_\_\_\_\_  
Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 г.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ**

к договору субподряда № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 г.  
на выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту  
**«Реконструкция ПС 110 кВ Лучники с заменой Т-1, Т-3 в Слуцком районе Минской области».**

Не позднее даты начала выполнения работ по договору Подрядчик передает Субподрядчику следующие документы:

| Наименование документа<br>(дата, номер)                 | Количество экземпляров                    | Примечание |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий | 1 в электронном виде<br>1 в бумажном виде |            |

Справочная информация и дополнительные исходные данные, необходимые для выполнения работ, являющихся предметом договора, и не учтенные в настоящем перечне, будут запрошены у Подрядчика дополнительно путем направления в адрес Подрядчика письма о необходимых исходных данных.

**Подрядчик:**

Первый заместитель генерального  
директора – главный инженер  
ОАО «Белэлектромонтажналадка»

\_\_\_\_\_ А.М. Трембицкий  
Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 г.

**Субподрядчик:**

\_\_\_\_\_  
Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 г.

### **Антикоррупционная оговорка**

Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Беларусь о противодействии коррупции (далее - антикоррупционные требования), в том числе Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 г. N 305-3 "О борьбе с коррупцией".

Стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных требований и не совершение при исполнении настоящего договора своими работниками и/или представителями правонарушений, создающих условия для коррупции и коррупционных правонарушений, а также не совершение коррупционных преступлений.

Каждая из Сторон договора гарантирует, что в ходе заключения и исполнения настоящего договора, воздержится от любых действий через своих работников, представителей стимулирующих каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону и государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, в письменной форме.

В случае наличия подтверждений (документов) совершения одной из Сторон коррупционного правонарушения (преступления), выявленного государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) не обеспечившая не совершение коррупционных действий при исполнении настоящего Договора своими работниками, представителями, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется действующим законодательством Республики Беларусь.

**Подрядчик:**

Первый заместитель генерального  
директора – главный инженер  
ОАО «Белэлектромонтажналадка»

\_\_\_\_\_  
А.М. Трембицкий  
Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 г.

**Субподрядчик:**

\_\_\_\_\_  
Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 г.