

УТВЕРЖДАЮ

Инженер по сметной работе (подпись) А.П. Рудницкая (инициалы, фамилия)

07.09.2026 г.

РАСЧЕТ ЦЕНЫ ЗАКАЗЧИКА

с учетом прогнозных индексов и налогов

на Текущий ремонт водопроводных узлов с запорной арматурой в колодцах ВК1-ВК6, ПГ1-ПГ3 на территории государственного учреждения
"Минский городской социальный пансионат Родник" по адресу г. Минск ул. Ваупшасова, 33

(наименование объекта)

Сметная документация в ценах на	01.05.2026
Стоимость подрядных работ на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	38 250,52
Стоимость оборудования подрядчика на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	52,98
Стоимость прочих средств на дату разработки сметной документации без налогов, рублей, в т.ч.	
стоимость средств на содержание заказчика, застройщика на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	52,98
стоимость средств на выполнение мероприятий по обращению с отходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	38 303,50
Итого, сметная стоимость объекта текущего ремонта на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
Справочно: сметная стоимость материалов Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
Справочно: сметная стоимость оборудования Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	

	СМР	Оборудование	Прочие
Прогнозный индекс с даты разработки сметной документации на дату начала строительства	1,0365	1,0104	1,0485
Ставка налога, %		20	20

Дата начала выполнения подрядных работ	01.09.2026
Дата окончания выполнения подрядных работ	05.10.2026
Количество календарных дней выполнения работ	35

Месяцы выполнения работ	Сметная стоимость на дату начала производства работ, рублей	К-во календарных дней выполнения работ, дн.	Норма задела, %	Прогнозный индекс	Средства, учитыв. прим. прогноз. индексов, рублей	Стоимость с учетом прогнозного индекса, рублей	Налоги, рублей	Стоимость с учетом налогов, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подрядные работы								
Итого на дату начала производства работ (приведена на 01.09.2026, прогн. инд.=1,0365), в т.ч.	39 646,66	X	X	X	X	X	X	X
с 1 по 30 Сентября 2026г.	34 096,13	30	86	1,009	306,87	34 403,00		34 403,00
с 1 по 5 Октября 2026г.	5 550,53	5	14	1,0181	100,46	5 650,99		5 650,99
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене	X	35	X	X	407,33	40 053,99		40 053,99
в т.ч. налоги								
Мероприятия по обращению с отходами								
Итого на дату начала производства работ (приведена на 01.09.2026, прогн. инд.=1,0485), в т.ч.	55,55	X	X	X	X	X	X	X
с 1 по 30 Сентября 2026г.	47,77	30	86	1,0119	0,57	48,34	9,67	58,01
с 1 по 5 Октября 2026г.	7,78	5	14	1,0239	0,19	7,97	1,59	9,56
Итого стоимость мероприятий по обращению с отходами	X	35	X	X	0,76	56,31	11,26	67,57
в т.ч. налоги								11,26
ИТОГО ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО ОБЪЕКТУ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА								40 121,56
в т.ч. налоги								11,26

Наименование затрат	Сметная стоимость на дату разработки, без налогов, рублей	Средства на применение прогнозных индексов		Итого стоимость, на дату окончания строительства, без налогов, рублей	Налоги, рублей	Стоимость с учетом налогов, рублей	Стоимость доп. работ, с налогами, рублей	Итого стоимость по объекту текущего ремонта, рублей
		с даты разработки на начало строительства, рублей	с даты начала строительства на дату окончания, рублей					
Подрядные работы	38 250,52	1 396,14	407,33	40 053,99		40 053,99		40 053,99
Прочие средства, в т.ч.	52,98	2,57	0,76	56,31	11,26	67,57		67,57
мероприятия по обращению с отходами	52,98	2,57	0,76	56,31	11,26	67,57		67,57
Итого	38 303,50	1 398,71	408,09	40 110,30	11,26	40 121,56		40 121,56

Заказчик

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ООО «АлВалСтрой»
инженер по сметной работе
Рудницкая А.П.

20 г.