



«Строительный трест №9, г. Витебск»
И.И.Козлов
25 августа 2026г.

комиссии по закупкам по подведению итогов закупки в виде запроса ценовых предложений №RQ20260803385671 на сайте zakupki.butb.by.

г. Витебск, ул. Терешковой, 13, т.60-22-48

25.08.2026г. 10-00

Состав комиссии:

Председатель комиссии – заместитель главного инженера Терешко В.Ф.

Заместитель председателя комиссии – заместитель директора по строительству Журавлев П.В.,

члены комиссии:

Козлова О.В. – начальник отдела контроля качества,

Бедрицкий А.А. – ведущий инженер по надзору и охране труда,

Угоренко И.А. – экономист планово-экономического отдела,

Орлова Г.В. – начальник производственно-технического отдела,

Самуль А.Т. – главный юрисконсульт,

Шкиндер Ю.В. – начальник отдела материально-технического снабжения,

Секретарь комиссии: Шкиндер Ю.В. – начальник отдела материально-технического снабжения.

Присутствовали:

председатель комиссии – Терешко В.Ф.

члены комиссии:

Козлова О.В.

Бедрицкий А.А.

Угоренко И.А.

Орлова Г.В.

Шкиндер Ю.В.

Комиссия по закупкам, утвержденная приказом ОАО «Строительный трест №9, г.Витебск» №102 от 22.07.2026г., рассмотрев предложения участников, поступившие на электронную торговую площадку ОАО «БУТБ» в рамках процедуры запроса ценовых предложений по выбору поставщика элементов системы воздухообеспечения для строительства объекта «Производственный корпус на территории исправительного учреждения «Исправительная колония №3» пос.Витьба, Витебского района» приняла решение:

1. Выбрать победителем процедуры запроса ценовых предложений по лоту №3 участника с регистрационным номером предложения O20260810430983 (участником подано заявление о неразглашении в открытом доступе информации о наименовании и месте нахождения) со следующими условиями:

- договорная (контрактная) цена составляет: 56 184,00 белорусских рублей;
- условия оплаты: предварительная оплата в размере 100% стоимости товара;
- срок поставки товара: не более 80 календарных дней с даты поступления предварительной оплаты;
- гарантийные обязательства: 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

2. Отменить процедуру запроса ценовых предложений по лоту №2 на основании пункта 4.13. документации о закупке, так как возникла необходимость внесения изменений в предмет закупки.

3. Признать процедуру закупки по лоту №3 несостоявшейся на основании п.4.12. документации о закупки, так как в результате рассмотрения предложений отклонены все предложения (срок поставки товара не соответствует заявленному в документации о закупке).

4. Секретарю комиссии настоящий протокол разместить на электронной торговой площадке в течение трех рабочих дней с даты его подписания членами комиссии.



Голосовали: за – 6 членов комиссии, против – 0.

Председатель комиссии,
заместитель главного инженера

Члены комиссии:

начальник отдела контроля качества
ведущий инженер по надзору и охране труда
экономист планово-экономического отдела
начальник производственно-технического отдела
начальник отдела материально –
технического снабжения

секретарь комиссии, начальник отдела материально –
технического снабжения

 В.Ф.Терешко
 О.В.Козлова
 А.А.Бедрицкий
 И.А.Угоренко
 Г.В.Орлова
 Ю.В.Шкиндер
 Ю.В.Шкиндер