

Утверждаю
Директор
ОАО «Строительный трест №9, г.
Витебск» А.И.Козлов
«25» сентября 2026г.

ПРОТОКОЛ

комиссии по закупкам по подведению итогов закупки в виде запроса ценовых предложений №RQ20260904390736 на сайте zakupki.butb.by.

г. Витебск, ул. Терешковой, 13, т.60-22-48

15.09.2026г. 10-00

Состав комиссии:

Председатель комиссии – заместитель главного инженера Терешко В.Ф.

Заместитель председателя комиссии – заместитель директора по строительству Журавлев П.В.,

члены комиссии:

Козлова О.В. – начальник отдела контроля качества,

Козлова Ю.П. – начальник службы охраны труда,

Масилевич Т.А – начальник планово-экономического отдела,

Орлова Г.В. – начальник производственно-технического отдела,

Самуль А.Т. – главный юрисконсульт,

Шкиндер Ю.В. – начальник отдела материально-технического снабжения,

Секретарь комиссии: Стецкий В.А. – ведущий инженер отдела материально-технического снабжения.

Присутствовали:

Заместитель председателя комиссии – Журавлев П. В.

члены комиссии:

Козлова О.В.

Козлова Ю.П.

Орлова Г.В.

Шкиндер Ю.В.

Комиссия по закупкам, утвержденная приказом ОАО «Строительный трест №9, г.Витебск» №102 от 22.07.2026г., рассмотрев предложения участников, поступившие на электронную торговую площадку ОАО «БУТБ» в рамках процедуры запроса ценовых предложений по выбору поставщика плит минераловатных для строительства объекта в д. Прудок, Городокского района, Витебской области приняла решение:

1. Выбрать победителем процедуры запроса ценовых предложений участника с регистрационным номером предложения O20260908435400 (участником подано заявление о неразглашении в открытом доступе информации о наименовании и месте нахождения) со следующими условиями:

- договорная (контрактная) цена составляет: 97 697.14 белорусских рублей;
- условия оплаты: в течение 10 календарных дней с даты поставки;
- срок поставки товара: не более 30 календарных дней с даты заключения договора;
- гарантийные обязательства: 60 месяцев от даты поставки.

2. Секретарю комиссии настоящий протокол разместить на электронной торговой площадке в течение трех рабочих дней с даты его подписания членами комиссии.

Голосовали: за — __ членов комиссии, против — __.

Заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

начальник отдела контроля качества

начальник службы охраны труда


начальник производственно-технического отдела

начальник отдела материально —


технического снабжения


секретарь комиссии, ведущий инженер

отдела материально — технического снабжения


 П.В.Журавлёв

 О.В.Козлова

 Ю.П.Козлова

 Л.В.Орлова

 Ю.В.Шкиндер

 В.А.Стецкий