
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА     
к сметной документации на объект: 

№04-04/26 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПАРОВОГО И КОНДЕНСАТНОГО ТРУБОПРОВОДОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. КНОРИНА, 55 
Сметная документация составлена на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном 

выражении на строительство объектов на дату начала разработки сметной документации с учетом 

прогнозных индексов цен в строительстве и нормативной продолжительности строительства в 

текущем уровне цен – по сметным нормам, введенным в действие Постановлением МАиС РБ от 

13.10.2025 г. №116 «Инструкция о порядке определения сметной стоимости строительства и 

оставления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном 

выражении». 

        Зона: 2 - сельское строительство. 

       Общехозяйственные и общепроизводственные расходы, плановая прибыль составляют:  

- общестроительные работы –                     80,54% и 61,93% 

-  внутренние сантехнические работы   –   95,37% и 64,32% 

     Сметы составлены на ЭВМ по сметной интегрированной системе RSTC smeta 26.6. 

      В сводном сметном расчете стоимости строительства приняты лимитированные затраты 

согласно методическим указаниям по определению стоимости строительства: 

   Временные здания и сооружения приняты в размере 4,7%*0,8=3,76 (Табл. А п.4.5 НРР 

8.01.102-2022). 



   Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 

приняты в размере:- 2,96*0,8=2,368% (Табл. А п. 11.5 НРР 8.01.103-2022). 

   Затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование 34% (п.30.2. Инструкции). 

   Затраты на подготовку объекта к приемке в эксплуатацию 0,306% (п.30.10 Инструкции). 

   Затраты на ведение авторского надзора приняты на основании расчёта (п. 31.2. Инструкции). 

   Средства на целевые отчисления, производимые заказчиками, застройщиками от стоимости СМР 

на финансирование инспекций департамента контроля и надзора за строительством и 

специализированной инспекции госкомитета по стандартизации              0,28% (п.31.1.6. 

Инструкции). 

   Средства на непредвиденные работы и затраты 2,4% (п. 33.3. Инструкции). 

НДС - 20%    
Технико-экономические показатели 

Технико-экономические 

показатели 

.изм. Количество 

1.Сметная стоимость с учетом 

продолжительности 

строительства 

тыс. руб. 172,470 

В том числе: СМР тыс. руб. 95,074 

Мебель, оборудование, инвентарь тыс. руб. - 

Прочие затраты тыс. руб. 77,396 

 


