«__»_____20___ г.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель генерального директора
по капитальному строительству
_____ М.В.Кардаш

Заявка
Вилейского производственного участка
на осуществление закупки
строительно-монтажных работ по текущему ремонту участка по производству сыров мягких типа «Camembert»

1. Основание закупки:
Необходимость выполнения текущего ремонта участка по производству сыров мягких типа «Camembert».
2. Цель закупки:
Для собственных нужд.
3. Срок выполнения работ:
45 календарных дней (с момента передачи фронта работ).
4. Место выполнения работ:
г. Вилейка, ул. Партизанская, 77.
5. Гарантийные обязательства:
Гарантия на выполненные работы должна составлять не менее 24 месяцев с даты подписания акта на выполненные работы.

Отдел материально-технического обеспечения инженерных служб
Открытое акционерное общество
«Минский молочный завод №1»
"11" 11 2026 г.
Вход. № 19-621

6. Информация об известных потенциальных исполнителях (подрядчиках):
ОАО «БелВентаТекс».
7. Требования к исполнителям (подрядчикам):
1. Участником процедуры закупки может быть любое юридическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которое соответствует требованиям, установленным в документации о закупке в соответствии с Постановлением № 168, за исключением случаев, установленных документацией о закупке и Постановлением № 168, в целях соблюдения приоритетности закупок у производителей или их сбытовых организаций (официальных торговых представителей). Совместное участие управляющей компании холдинга с иными участниками такого холдинга в качестве участника процедуры закупки осуществляется с учетом законодательства о холдингах.
2. Участником признается юридическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, представившее предложение.
3. При проведении настоящей процедуры закупки к участникам предъявляются следующие требования:
3.1. юридическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, на дату подачи предложения не должно быть включено в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам (далее – реестр).

3.10. в целях соблюдения приоритетности закупок у производителей или их сбытовых организаций (официальных торговых представителей) допуск к участию в процедуре закупки осуществляется с учетом абзаца седьмого пункта 36 Положения о порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, утвержденного Постановлением №168.

8. Описание предмета закупки:

8.1. Наименование выполняемых работ:

Текущий ремонт участка по производству сыров мягких типа «Camembert» ОАО «Минский молочный завод №1 по адресу: г. Вилейка, ул. Партизанская, 77.

8.2. Код ОКРБ 007-2012:

43.22.12.200 Работы по монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

8.3. Требования по предоставлению сопроводительных документов:

1. Аттестат на выполнение строительно-монтажных работ по предмету заказа не ниже третьей категории.
2. Расчет цены предложения на выполнение работ, составленный в соответствии с Методическими указаниями о порядке определения стоимости разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности ресурсным методом и Сборников норм затрат трудовых ресурсов, утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 июля 2014 г. № 169 (с изменениями).
3. Календарный план производства работ, составленный с учетом требований, документации о закупке в процедуре запроса ценовых предложений.
4. График платежей, составленный с учетом требований, установленных в задании на закупку.
5. Гарантийное письмо участника о применении порядка расчета стоимости дополнительных работ, как и для расчета своей цены представленного предложения.
6. Письмо участника переговоров, подтверждающее согласие на принятие всех условий, выдвинутых организатором процедуры запроса ценовых предложений.
7. Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя.
8. Бухгалтерский баланс за последний отчётный год. Для участников, применяющих упрощенную систему налогообложения документы, подтверждающие движение денежных потоков по учёту доходов и расходов с отражением финансового результата за предыдущий год, а также на последнюю отчётную дату текущего года.
9. Заявление что участник не находится на любом этапе рассмотрения дела об экономической несостоятельности или банкротстве, либо на стадии ликвидации или реорганизации согласно законодательству Республики Беларусь.
10. Заявление о подписании договора в предложенной закупающей организацией редакции.

7. Валюта оценки предложений: белорусские рубли. При проведении процедуры переговоров по снижению цены, сравнение и оценка проводится на дату проведения переговоров.

9. Ответственный исполнитель от структурного подразделения:

Ведущий инженер-энергетик Вяжевич Денис Михайлович.

10. Приложения:

Смета по объекту строительства.

Исполнитель:
Ведущий инженер-энергетик Д.М. Вяжевич

Начальник Вилейского
производственного участка А.М. Селюн

Приложение №1 к договору строительного подряда
№05-26/С от 28.09.2026

СОГЛАСОВАНО

РУКОВОДИТЕЛЬ ООО "БелВентаТекс"
Директор _____ Д.Е.Косач
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
по капитальному строительству _____ М.В. Кардаш
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
"30" 09 2026 г.

ЗАКАЗЧИК: ОАО "Минский молочный завод №1"
АДРЕС: Республика Беларусь, 223034, Минский р-н, г. Заславль, ул. Вокзальная, 11
УНП 100058367 Р/с BY40AKBB30120281913865200000 в ОАО <АСБ <Беларусбанк>, ОКПО 03421162
ПОДРЯДЧИК: ООО <БелВентаТекс>
АДРЕС: 220070, г. Минск, пр. Партизанский 20, пом.2, кабинет 6
УНП 192922868 Р/с BY26PJCB30120535141000000933 в ОАО <Приорбанк>

ДОГОВОР: 05-26/С от 28.09.2026 г.
ОБЪЕКТ: «Текущий ремонт участка по производству сыров мягких типа «Camembert». ОАО «Минский молочный завод №1 по адресу: г.Вилейка ул. Партизанская, 77»

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.08.2026

СТОИМОСТЬ 16 119.32 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНО-ВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС-ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Августа 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 2, Район: Минская обл., Несвижский, Вилейский, Прогн. индекс СМР = 1.0272, прочие = 1.0361, База НРР 2022г.											
Ж		Раздел 1									
1	Е20-3-5	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД	2 694,60	198,48	120,59	884,47	77,77	3 855,32	158,88	7,20
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=78.9%, План=43.58%	0,1423	383,44	28,24	17,16	125,86	11,07	548,61	22,61	1,02
2	1/10-260-60-1/6	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	Т				10 000,00	607,00	10 607,00		
			0,09				900,00	54,63	954,63		
5	Е20-21-6	УСТАНОВКА ЗОНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ НАД ШАХТАМИ ПЕРИМЕТРОМ 3200 ММ	ЗОНТ	37,99	1,78	0,29	3,35	0,30	43,42	2,24	0,02
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=78.9%, План=43.58%	3	113,97	5,34	0,87	10,05	0,90	130,26	6,72	0,06
6	3/1-120-20-20/50	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2600 ММ	ШТ.				190,05	15,15	205,20		
			3				570,15	45,45	615,60		
5	Е26-22-1	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ (КРИВОЛИНЕЙНЫХ) И ФАСОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ: ФАСОННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	10 М2 ПОКРЫТИЯ	210,97	13,18	8,11	0,68	0,10	224,93	12,07	0,54
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	11,84	2 497,88	156,05	96,02	8,05	1,18	2 663,16	142,91	6,39
6	1/10-260-60-1/6	ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т				10 000,00	607,00	10 607,00		
			0,68				6 800,00	412,76	7 212,76		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж		2 995,29	189,63	114,05	8 414,11	525,99	12 125,02	172,24	7,47
		ОХР и ОПР							2 581,15		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 413,15		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							16 119,32		
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)		2 497,88	156,05	96,02	6 808,05	413,94	9 875,92	142,91	6,39
		ОХРиОПР = 83.83%							2 174,47		
		План.приб. = 45.82%							1 188,52		
		ИТОГО							13 238,91		
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для строительства в сельской местности		497,41	33,58	18,03	1 606,06	112,05	2 249,10	29,33	1,08
		ОХРиОПР = 78.9%							406,68		
		План.приб. = 43.58%							224,63		
		ИТОГО							2 880,41		
		ИТОГО		2 995,29	189,63	114,05	8 414,11	525,99	12 125,02	172,24	7,47
		ОХР и ОПР							2 581,15		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 413,15		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							4		
		ВСЕГО							16 119,32		

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [2995.29*1]		1	2 995,29
ТРУДОЕМКОСТЬ			172,24
ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ			7,47
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ			4
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [189.63*1]		1	189,63
ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [114.05*1]		1	114,05
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [525.99*1]		1	525,99
МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО			8 414,11

1	**ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [2995.29+189.63+525.99+8414.11]**			**12 125,02**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА			8 414,04
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [525.99-0]			525,99
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [2581.15*1]		1	2 581,15
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [1413.15*1]		1	1 413,15
	ИТОГО [12125.02+0+0+2581.15+1413.15]			16 119,32
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [16119.32+0+0+0]			**16 119,32**
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:			
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((2995.29+114.05)*(34/100)) * ((100-0)/100)]	34		1 057,18
6	**ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+1057.18+0+0+0+0+0+0+0]**			**1 057,18**
7	**ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [16119.32+1057.18+0]**			**17 176,50**
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [17176.5+0]			17 176,50
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ			
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [17176.5+0]			17 176,50
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [17176.5-0-0-0]			17 176,50
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ		1	
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [17176.5*1]			17 176,50
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 08/2026 по 10/2026)		1,0272	
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(17176.5+0+0-0)*1.0272+0*1]			17 643,70
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [17643.7+0+0+0+0+0]			17 643,70
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [17643.7-(0+0+0)]			17 643,70
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [17643.7+0]			17 643,70
18	**СУММА НДС [17643.7*20/100]**	20		**3 528,74**
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [17643.7+3528.74+0]			**21 172,44**
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВАДЦАТЬ ОДНА ТЫСЯЧА СТО СЕМЬДЕСЯТ ДВА БЕЛОРУССКИХ РУБ. 44 КОП.			

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стои-мость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	3/13-10-10/20 БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	КГ	2,139	3,90		8,34	7,97	0,31	0,66
2	3/13-10-10/30 БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 8 ММ (ОЦИНКОВАННЫЕ)	Т	0,001608	3 900,00		6,27	7,97	310,83	0,50
3	1/10-240-15/160 ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 3,5 Х 25 ПО МЕТАЛЛУ	1000 ШТ.	1,184	6,75		7,99	14,14	0,95	1,12
4	1/10-260-60-1/6 ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	Т	0,77	10 000,00		7 700,00	6,07	607,00	467,39
5	3/1-120-20-20/50 ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2600 ММ	ШТ.	3	190,05		570,15	7,97	15,15	45,45
6	3/10-10-20-10/20 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)	КГ	17,3606	5,98		103,82	7,97	0,48	8,33
7	1/10-235-5/57 ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	3,040951	4,94		15,02	14,14	0,70	2,13
8	1/10-140-40/90 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	0,055497	13,50		0,75	14,14	1,91	0,11
9	1/10-140-40/100 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000411	4 130,00		1,70	14,14	583,98	0,24
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО в том числе: материалы подрядчика					**8 414,04** 8 414,04			**525,93** 525,93
	Механизмы								
10	М021143 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	0,4736	60,87		28,83			
11	М030305 ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,29	1,54		1,99			
12	М030402 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	4,666017	1,27		5,93			
13	М030902 ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	0,933488	20,99		19,59			
14	М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	6,071072	21,49		130,47			
15	М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,617914	4,58		2,83			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО					**189,64**			

Составил — Мастер компрессорного участка (должность) — (подпись) — О.В. Крупенчик (инициалы, фамилия)

Согласовано — Начальник ОКС (должность) — (подпись) — П.В. Бобрович (инициалы, фамилия)

Проверил — Сотрудник ОКС (должность) — (подпись) — С.В. Кардис (инициалы, фамилия)

Приложение №1

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ	100м^2	0,1423	
2	УСТАНОВКА ЗОНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ НАД ШАХТАМИ ПЕРИМЕТРОМ 3200 ММ	зонт	3	
3	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ (КРИВОЛИНЕЙНЫХ) И ФАСОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ: ФАСОННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	10м^2	11,84	

Составил: Мастер компрессорного участка _____ О.В. Крупенчик
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

«16» 09 2026 г.

	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [525.99-0]			525,99
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [2581.15*1]		1	2 581,15
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [1413.15*1]		1	1 413,15
	ИТОГО [12125.02+0+0+2581.15+1413.15]			16 119,32
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [16119.32+0+0+0]			**16 119,32**
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:			
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((2995.29+114.05)*(34/100)) * ((100-0)/100)]	34		1 057,18
6	**ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+1057.18+0+0+0+0+0+0+0+0]**			**1 057,18**
7	**ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [16119.32+1057.18+0]**			**17 176,50**
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [17176.5+0]			17 176,50
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ			
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [17176.5+0]			17 176,50
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [17176.5-0-0-0]			17 176,50
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ		1	
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [17176.5*1]			17 176,50
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 08/2026 по 10/2026)		1,0272	
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(17176.5+0+0-0)*1.0272+0*1]			17 643,70
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [17643.7+0+0+0+0]			17 643,70
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [17643.7-(0+0+0)]			17 643,70
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [17643.7+0]			17 643,70
18	**СУММА НДС [17643.7*20/100]**	20		**3 528,74**
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [17643.7+3528.74+0]			**21 172,44**
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВАДЦАТЬ ОДНА ТЫСЯЧА СТО СЕМЬДЕСЯТ ДВА БЕЛОРУССКИХ РУБ. 44 КОП.			

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стои-мость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	3/13-10-10/20 БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	КГ	2,139	3,90		8,34	7,97	0,31	0,66
2	3/13-10-10/30 БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 8 ММ (ОЦИНКОВАННЫЕ)	Т	0,001608	3 900,00		6,27	7,97	310,83	0,50
3	1/10-240-15/160 ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 3,5 Х 25 ПО МЕТАЛЛУ	1000 ШТ.	1,184	6,75		7,99	14,14	0,95	1,12
4	1/10-260-60-1/6 ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	Т	0,77	10 000,00		7 700,00	6,07	607,00	467,39
5	3/1-120-20-20/50 ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2600 ММ	ШТ.	3	190,05		570,15	7,97	15,15	45,45
6	3/10-10-20-10/20 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)	КГ	17,3606	5,98		103,82	7,97	0,48	8,33
7	1/10-235-5/57 ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	3,040951	4,94		15,02	14,14	0,70	2,13
8	1/10-140-40/90 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	0,055497	13,50		0,75	14,14	1,91	0,11
9	1/10-140-40/100 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000411	4 130,00		1,70	14,14	583,98	0,24
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО в том числе: материалы подрядчика					**8 414,04** 8 414,04			**525,93** 525,93
	Механизмы								
10	М021143 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	0,4736	60,87		28,83			
11	М030305 ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,29	1,54		1,99			
12	М030402 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	4,666017	1,27		5,93			
13	М030902 ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	0,933488	20,99		19,59			
14	М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	6,071072	21,49		130,47			
15	М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,617914	4,58		2,83			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО					**189,64**			

Составил — Ведущий инженер-энергетик (должность) — (подпись) — Д.М. Вяжевич (инициалы, фамилия)

Согласовано — Начальник ОКС (должность) — (подпись) — П.В. Бобрович (инициалы, фамилия)

Проверил — Сотрудник ОКС (должность) — (подпись) — С.В. Кардис (инициалы, фамилия)