ЭКОМОСТ

**Общество с ограниченной ответственностью**

СТБ ISO 9001 СТБ ISO 45001

# «Капитальный ремонт сооружения неустановленного назначения расположенного по адресу: г. Минск, тер. Подземные переходы, подземный пешеходный переход, станция метро «Институт Культуры», вестибюль №2»

Строительный проект

**107/26-СМ2**

Сводный сметный расчет

Объектные и локальные сметы

Директор _____ Р.С. Кургуз

Главный инженер проекта _____ И.Е. Волчок

Минск 2026

# Содержание


| N п/п | Наименование | Стр. |
|---|---|---|
| | Пояснительная записка | 3 |
| | Сводный сметный расчет | 6 |
| | Прогнозные индексы | 13 |
| | Объектная смета №1 | 14 |
| | Локальная смета №202 | 15 |
| | Исходные данные №202 | 21 |
| | Ведомость объемов и стоимости работ №202 | 23 |
| | Ведомость объемов и расходов ресурсов №202 | 26 |
| | Ведомость ресурсов №202 | 27 |
| | Ведомость ресурсов №1 | 29 |
| | Ведомость ресурсов №1 | 31 |


Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата | 107/26-СМ2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Голдина | | | 09.26 | Сводный сметный расчет<br>Объектные и локальные сметы | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Калиберов | | | 09.26 | | С | 2 | 31 |
| Н. контр. | | Аляшевич | | | 09.26 | | ООО “ЭКОМОСТ” | | |
| Утвердил | | Волчок | | | 09.26 | | | | |
| ГИП | | Волчок | | | 09.26 | | | | |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к сводному сметному расчету стоимости строительства

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, ТЕР. ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ, ПОДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД, СТАНЦИЯ МЕТРО "ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ", ВЕСТИБЮЛЬ №2"**

Сводный сметный расчет стоимости строительства составлен в ценах на **01 августа 2026 года** в соответствии с ИНСТРУКЦИЕЙ о порядке определе-ния сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержден-ной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.10.2025г. № 116 (далее Инструкция №116) в редакции постановления от 20.12.2025г. №149

Сметная стоимость строительства ( за исключением средств главы 10 ССР ) определена на основании данных объектных и локальных смет, составленных с использованием Нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР 8.03.ХХХ-2022) в соответствии с Методическими указаниями по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР 8.01.104-2022) и текущих цен на ресурсы, рассчитанных в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке расчета текущих цен на ресурсы, используемые для определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденными приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29 декабря 2011 г. №457.



Сметная документация составлена по объектам-аналогам

Зона строительства – г. Минск

Текущие цены на ресурсы **- без НДС**

Стоимость человеко-часа рабочего 4-го разряда составляет **16,96** белорусских рублей

Стоимость эксплуатации машин и механизмов принимается в соответствии с Республиканской нормативной базой текущих цен эксплуатации строи-тельных машин и механизмов для определения сметной стоимости и составления сметной документации в текущем уровне цен на **01 августа 2026 года.**

Стоимость материалов, изделий и конструкций ( далее – материалы ) принимается в соответствии с Республиканской нормативной базой текущих цен на материалы, изделия и конструкции для определения сметной стоимости и составления сметной документации в текущем уровне цен на на **01 августа 2026 года.**

Текущие цены материалы, отсутствующие в республиканской нормативной базе текущих цен на ресурсы в регионе строительства, принимаются на основании:

- данных такой базы иного региона с учетом оптимальных схем доставки материала на объект строительства, а при отсутствии в базе иного региона- на основании стоимости на аналогичный материал (классифицируются одной и той же классификационной группой каталога-классификатора материалов для строительства);

- мониторинга цен, проводимого оператором информационно-справочной системы государственной информационной системы «Госстройпортал» по запросу разработчика сметной документации, – при отсутствии данных в республиканской нормативной базе текущих цен на ресурсы, в том числе в базе иного региона, и стоимости на аналогичные материалы;

- мониторинга цен, проводимого разработчиком сметной документации, на индивидуальные материалы.

Стомиость монтируемого оборудования определена в соответствии с п.8.4 Инструкция №116.

Общехозяйственные и общепроизводственные расходы и плановая прибыль определяются дополнительно в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами и в размере, утвержденном Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.02.2026 №146:

| | | |
|---|---|---|
| общестроительные работы | 83,43% | 45,82% |
| **Ежемесячные коэффициенты к : ОХР и ОПР 1*1; плановой прибыли 1,115** | | |

Средства на строительство временных зданий и сооружений и дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определяются в соответствии со Сборником норм на строительство временных зданий и сооружений (НРР 8.01.102-2022) и со Сборником норм на дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НРР 8.01.103-2022).



Другие средства по главам 8-10 сводного сметного расчета определены в соответствии с Инструкция №39 и приняты в следующих размерах:

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения | 0.93*19,5% |
| в т.ч. возврат материалов, изделий и конструкций от разборки временных зданий и сооружений | 0.15 |
| Дополнительные средства при производстве работ в зимнее время | 0.93*4,576% |
| Дополнительные средства при производстве работ в зимнее время от доп.временных | 0.93*4,576% |
| Средства по уплате обязательных страховых взносов | 34% |
| Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию | 0,306 |
| Средства на содержание застройщика, заказчика | Расчет |
| Средства на осуществление авторского надзора | РАСЧЕТ |

| | |
|---|---|
| Средства на целевые отчисления,производимые заказчиками, застройщиками на финансир. инспекций Департамента контроля и надзора за стр-вом по обл. и г.Минску,спец.инспекции Департамента контроля и надзора за стр-вом Гос.комититета по станд.РБ | 0,12% |
| Средства на развитие материально-технической базы организации | 1,53% |
| Средства на ПИР (с налогами кроме НДС))(корректировка стадия А) | Расчет |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 3,0Х0,8=2,4% |
| НДС | 20% |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **Технико-экономические показатели, тысяч белорусских рублей :** | |
| Сметная стоимость | 108,887 |
| Заработная плата | 1,492 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 0,082 |
| В т.ч. заработная плата машинистов | 0,027 |
| Материалы, изделия, конструкции | 60,3,53 |
| Транспорт | 3,455 |
| Оборудование, мебель, инвентарь | 0 |
| Транспорт | 0 |
| ОХР и ОПР | 1,181 |
| Плановая прибыль | 0,645 |
| Прочие средства | 41,679 |
| Трудоемкость, чел.-час | 111 |
| Возвратные суммы | 1,44 |
| | |
| Всего в сумме | 1,44 |
| в том числе: | |
| на дату начала разработки сметной документации: | 89,371 |
| на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ) | 90,194 |
| на дату окончания строительства в пределах продолжительности строительства без учета налогов и отчислений | 90,739 |
| налоги и отчисления | 18,148 |
| Возвратные суммы | 1,44 |

НАИМЕНОВАНИЕ УТВЕРЖДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ _____

УТВЕРЖДЕНО

| | | |
|---|---|---|
| ВСЕГО В СУММЕ | 108,887 | ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ |
| в том числе: | | |
| на дату начала разработки сметной документации | 89,371 | ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ |
| на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ) | 90,194 | ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ |
| на дату окончания строительства в пределах продолжительности строительства | 90,739 | ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ |
| | (без учета налогов и отчислений) | |
| налоги и отчисления | 18,148 | ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ |
| Возвратные суммы | 1,440 | ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ |

_____

(ссылка на документ об утверждении)

"_____" _____20__г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)**

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:** КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г. МИНСК, ТЕР.ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ,ПОДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД, СТАНЦИЯ МЕТРО "ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ", ВЕСТИБЮЛЬ N2

**КОД ОБЪЕКТА:** 107/26-2

Составлена в ценах на 1 августа 2026г.

Дата начала строительства сентябрь 2026г.

Продолжительность строительства 1 мес.

| ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ | НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ | СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ | | | | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ | ОХР И ОПР | ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | ТРАНСПОРТ | | ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ | НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ | СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ | | | | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ | ОХР И ОПР | ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | ТРАНСПОРТ | | ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **ГЛАВА 1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА** | | | | | | | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 7 П.1.4 | СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА, ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ, СОГЛАСОВАНИЙ ПО ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ, И ДРУГИЕ | - | - | - | - | - | 3,389 | 3,389 |
| | | | - | - | - | - | | - |
| | ***ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3,389*** | ***3,389*** |
| | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** |
| | **ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** | | | | | | | |
| ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1 | УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ | 1,361 | 0,041 | 58,844 | 1,153 | - | - | 65,403 |
| | | | 0,014 | 3,374 | 0,63 | - | | 85 |
| | СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ) | | | | | | | 1,419 |
| | ***ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2*** | ***1,361*** | ***0,041*** | ***58,844*** | ***1,153*** | ***-*** | ***-*** | ***65,403*** |
| | | | ***0,014*** | ***3,374*** | ***0,63*** | ***-*** | | ***85*** |
| | ***СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)*** | | | | | | | ***1,419*** |
| | ***ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7*** | ***1,361*** | ***0,041*** | ***58,844*** | ***1,153*** | ***-*** | ***3,389*** | ***68,792*** |
| | | | ***0,014*** | ***3,374*** | ***0,63*** | ***-*** | | ***85*** |
| | ***СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)*** | | | | | | | ***1,419*** |

| ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ | НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ | СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ | | | | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ | ОХР И ОПР | ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | ТРАНСПОРТ | | ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ** | | | | | | | |
| НРР 8.01.102-2022 | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 15,6Х0,93 - 14,508% | 0,05 | 0,03<br>0,006 | 0,12<br>- | -<br>- | -<br>- | - | 0,2<br>13 |
| | **КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ СРЕДСТВ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (67,3)** | | | | | | | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ | | | 0,03 | | | | 0,03 |
| | ***ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8*** | ***0,05*** | ***0,03***<br>***0,006*** | ***0,09***<br>***-*** | ***-***<br>***-*** | ***-***<br>***-*** | ***-*** | ***0,17***<br>***13*** |
| | ***ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8*** | ***1,411*** | ***0,071***<br>***0,02*** | ***58,934***<br>***3,374*** | ***1,153***<br>***0,63*** | ***-***<br>***-*** | ***3,389*** | ***68,962***<br>***98*** |
| | ***СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)*** | | | | | | | ***1,419*** |
| | **ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ** | | | | | | | |
| НРР 8.01.103-2022 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 4,5760Х0,93 - 4,256% | 0,046 | 0,009<br>0,006 | 0,004<br>- | -<br>- | -<br>- | - | 0,059<br>10 |
| | **КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (0,57)** | | | | | | | |
| ПОДПУНКТ 31.14 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОРГАНИЗАЦИИ - 1,53% | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | 1,003 | 1,003<br>- |

| ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ | НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ | СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ | | | | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ | ОХР И ОПР | ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | ТРАНСПОРТ | | ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПОДПУНКТ 31.2 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ - 34% | - | - | - | - | - | 0,468 | 0,468 |
| | | | - | - | - | - | | - |
| ПОДПУНКТ 31.9 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ - 0,306% | - | - | - | - | - | 0,201 | 0,201 |
| | | | - | - | - | - | | - |
| | ***ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9*** | ***0,046*** | ***0,009*** | ***0,004*** | ***-*** | ***-*** | ***1,672*** | ***1,731*** |
| | | | ***0,006*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***10*** |
| | ***ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9*** | ***1,457*** | ***0,08*** | ***58,938*** | ***1,153*** | ***-*** | ***5,061*** | ***70,693*** |
| | | | ***0,026*** | ***3,374*** | ***0,63*** | ***-*** | | ***109*** |
| | ***СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)*** | | | | | | | ***1,419*** |
| | **ГЛАВА 10 СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА,ЗАСТРОЙЩИКА** | | | | | | | |
| ПОДПУНКТ 32.1 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА - 6,435 ТЫС. РУБ. (БЕЗ НДС) | - | - | - | - | - | 6,435 | 6,435 |
| | | | - | - | - | - | | - |
| ПОДПУНКТ 32.3 ИНСТРУКЦИИ (ИНДЕКС ПРОЧИЕ) | СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ - 9,452 ТЫС. РУБ. (БЕЗ НДС) | - | - | - | - | - | 9,452 | 9,452 |
| | | | - | - | - | - | | - |
| ПОДПУНКТ 32.2 ИНСТРУКЦИИ (ПО НЗТ) | СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА - 0,694 ТЫС. РУБ. (БЕЗ НДС) | - | - | - | - | - | 0,694 | 0,694 |
| | | | - | - | - | - | | - |

| ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ | НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ | СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ | | | | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ | ОХР И ОПР | ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | ТРАНСПОРТ | | ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПОДПУНКТ 32.6 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ, ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СМР НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ОБЛАСТЯМ И Г.МИНСКУ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНСПЕКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ - 0,12% | - | - | - | - | - | 0,081 | 0,081 |
| | | | - | - | - | - | | - |
| | ***ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***16,662*** | ***16,662*** |
| | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** |
| | ***ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10*** | ***1,457*** | ***0,08*** | ***58,938*** | ***1,153*** | ***-*** | ***21,723*** | ***87,355*** |
| | | | ***0,026*** | ***3,374*** | ***0,63*** | ***-*** | | ***109*** |
| | ***СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)*** | | | | | | | ***1,419*** |
| ПУНКТ 33 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ -3,0Х0,8= 2,4% | 0,035 | 0,002 | 1,415 | 0,028 | - | 0,44 | 2,016 |
| | | | 0,001 | 0,081 | 0,015 | - | | 3 |
| | ***ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ*** | ***1,492*** | ***0,082*** | ***60,353*** | ***1,181*** | ***-*** | ***22,163*** | ***89,371*** |
| | | | ***0,027*** | ***3,455*** | ***0,645*** | ***-*** | | ***111*** |
| | ***СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)*** | | | | | | | ***1,419*** |

| ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ | НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ | СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ | | | | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ | ОХР И ОПР | ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | ТРАНСПОРТ | | ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | ***ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ*** | ***1,492*** | ***0,082*** | ***60,353*** | ***1,181*** | ***-*** | ***22,163*** | ***89,371*** |
| | | | ***0,027*** | ***3,455*** | ***0,645*** | ***-*** | | ***111*** |
| | ***СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)*** | | | | | | | ***1,419*** |
| ПОДПУНКТ 34.1 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА | - | - | - | - | - | 0,823 | 0,823 |
| | | | - | - | - | - | | - |
| | ***ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА*** | ***1,492*** | ***0,082*** | ***60,353*** | ***1,181*** | ***-*** | ***22,986*** | ***90,194*** |
| | | | ***0,027*** | ***3,455*** | ***0,645*** | ***-*** | | ***111*** |
| | ***СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)*** | | | | | | | ***1,419*** |
| ПОДПУНКТ 34.2 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА | - | - | - | - | - | 0,545 | 0,545 |
| | | | - | - | - | - | | - |

| ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ | НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ | СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ | | | | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ | ОХР И ОПР | ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | ТРАНСПОРТ | | ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | ***ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА*** | ***1,492*** | ***0,082*** | ***60,353*** | ***1,181*** | ***-*** | ***23,531*** | ***90,739*** |
| | | | ***0,027*** | ***3,455*** | ***0,645*** | ***-*** | | ***111*** |
| НАЛОГ | НДС - 20% | - | - | - | - | - | 18,148 | 18,148 |
| | | | - | - | - | - | | - |
| | ***ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ*** | ***1,492*** | ***0,082*** | ***60,353*** | ***1,181*** | ***-*** | ***41,679*** | ***108,887*** |
| | | | ***0,027*** | ***3,455*** | ***0,645*** | ***-*** | | ***111*** |
| | ***ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)*** | ***1,492*** | ***0,082*** | ***60,353*** | ***1,181*** | ***-*** | ***41,679*** | ***108,887*** |
| | | | ***0,027*** | ***3,455*** | ***0,645*** | ***-*** | | ***111*** |
| | ***СПРАВОЧНО ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ*** | | | | | | | ***1,44*** |

РУКОВОДИТЕЛЬ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ) ОРГАНИЗАЦИИ _____ (подпись) КУРГУЗ Р.С. (инициалы, фамилия)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____ (подпись) ВОЛЧОК И.Е. (инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО(ПРОЕКТНОГО) ОТДЕЛА _____ (подпись) ШПИЛЬЧУК С.В. (инициалы, фамилия)

**Расчет средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве (объект № 4)**

| | |
|---|---|
| Наименование объекта | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г. МИНСК, ТЕР.ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ,ПОДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД, СТАНЦИЯ МЕТРО "ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ", ВЕСТИБЮЛЬ N2 |
| Код объекта | 107/26-2 |
| Дата разработки сметной документации (в ценах) | на 1 августа 2026г. |
| Дата начала строительства | сентябрь 2026г. |
| Продолжительность строительства, мес | 1 |
| **Итого по сводному сметному расчету на дату разработки сметной документации, тыс. руб., в т.ч.** | **89,371** |
| стоимость СМР | 69,200 |
| прочие работы и затраты | 16,782 |
| оборудование | |
| затраты, не подлежащие индексации | 3,389 |

**Индексы изменения стоимости, применяемые для определения стоимости на дату начала строительства**

| 2026 | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прогнозных индексов стоимости СМР | | | | | | | | 1,0090 | | | | |
| прогнозных индексов прочих работ и затрат | | | | | | | | 1,0119 | | | | |
| прогнозных индексов на оборудование | | | | | | | | 1,0026 | | | | |

| | |
|---|---|
| **Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в строительстве на дату начала строительства (п.34.1), тыс. руб., в т.ч.** | **0,823** |
| стоимость СМР | 0,623 |
| прочие работы и затраты | 0,200 |
| оборудование | |

| | |
|---|---|
| **Итого по сводному сметному расчету на дату начала строительства, тыс. руб., в т.ч.** | **90,194** |
| стоимость СМР | 69,823 |
| прочие работы и затраты | 16,982 |
| оборудование | |
| затраты, не подлежащие индексации | 3,389 |

13

| Месяц выполнения работ | Нормы задела в строительстве по месяцам, % | Стоимость СМР, тыс. руб. | Прогнозные индексы стоимости СМР, применяемые для определения средств в период продолжительности строительства | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости СМР в период продолжительности строительства, тыс. руб. | Стоимость прочих затрат, тыс. руб. | Прогнозные индексы прочих затрат, применяемые для определения средств в период продолжительности строительства | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов прочих затрат в период продолжительности строительства, тыс. руб. | Удельный вес стоимости монтируемого оборудования, % | Стоимость оборудования, тыс. руб. | Прогнозные индексы стоимости оборудования, применяемые для определения средств в период продолжительности строительства | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости оборудования в период продолжительности строительства, тыс. руб. | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в период продолжительности строительства, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Итого на дату начала строительства, тыс.руб.** | | **69,823** | | | **16,982** | | | | | | | |
| Сентябрь 2026 | 100,00 | 69,823 | 1,0090 | 0,628 | 16,982 | 0,9951 | -0,083 | | | 1,0025 | | 0,545 |

| | |
|---|---|
| **Итого средства, учитывающие применение прогнозных индексов в период продолжительности строительства (п.34.2), тыс. руб., в т.ч.** | **0,545** |
| стоимость СМР | 0,628 |
| прочие работы и затраты | -0,083 |
| оборудование | |

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА** КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г. МИНСК, ТЕР.ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ,ПОДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД, СТАНЦИЯ МЕТРО "ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ", ВЕСТИБЮЛЬ N2

**КОД ОБЪЕКТА** 107/26-2

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА (ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 1

(НОРМЫ 2022г.)

УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2026г. СТОИМОСТЬ 65,403 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

| № ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ) | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ | СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ | | | | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ | ОХР И ОПР | ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | ТРАНСПОРТ | | ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 202 | УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И | 1,361 | 0,041 | 58,844 | 1,153 | - | - | 65,403 |
| | РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 4-1 | | 0,014 | 3,374 | 0,63 | - | | 85 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | | | | | | | 1 |
| | ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,6) | | | | | | | 1 |
| | **ИТОГО** | **1,361** | **0,041** | **58,844** | **1,153** | **-** | **-** | **65,403** |
| | | | **0,014** | **3,374** | **0,63** | **-** | | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ) | | | | | | | 1,419 |
| | **ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС** | | | | | | | **85** |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | | | | | | | 1 |
| | ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,6) | | | | | | | 1 |

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____ ВОЛЧОК И.Е.

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО(ПРОЕКТНОГО) ОТДЕЛА _____ ШПИЛЬЧУК С.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ НАЧ. СМЕТНОГО ОТДЕЛА _____ ШПИЛЬЧУК С.В.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ ГИП _____ ВОЛЧОК И.Е.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА** КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г. МИНСК, ТЕР.ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ,ПОДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД, СТАНЦИЯ МЕТРО "ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ", ВЕСТИБЮЛЬ N2

**КОД ОБЪЕКТА** 107/26-2

**НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ

**ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** 107/26-2

**КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ** 107/26-КМ2 Л.2

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 202**

(НОРМЫ 2022г.)

УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 4-1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2026г. СТОИМОСТЬ 65,403 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

| № п/п | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ) | ТРАНСПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | НАЧИСЛЕНИЯ: | ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=83.83/45.82 | | | | | | | |
| | НАЧИСЛЕНИЯ: | ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н21=83.83/45.82 | | | | | | | |
| 1. | ПРИМЕЧАНИЕ: | К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000 | | | | | | | |
| 2. | ПРИМЕЧАНИЕ: | КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000 | | | | | | | |
| 3. | ПРИМЕЧАНИЕ: Ж2-90-70 | БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)<br>1.1. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 4-1 | | | | | | | |
| 4. | ПРИМЕЧАНИЕ: | 107/26-КМ2 Л.2 | | | | | | | |
| 5. | Е70-165-5 (Н21) | ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УГЛОШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ | 100 М ОГРАЖДЕНИЯ 0.369 | 749.51<br>276.57 | 22.88<br>8.44 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | 772.39<br>285.01 |
| 6. | 2/20-20-20-20/С201-65000-В | ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ : 60 % ИЗНОСА ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ (7591,66Х0,4=3036,66 РУБ/Т) | Т 0.31144 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7. | ПРИМЕЧАНИЕ: | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ОТ ДЕМОНТАЖА ОПРЕДЕЛИТЬ КОМИССИОННО ПО ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ : | | 277 | 8 | - | - | - | 285 |
| | | ОХР и ОПР | | | | | | | 232 |
| | | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | | | | 127 |
| | | ИТОГО ПО ПТМ | | | | | | | 644 |

| № п/п | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ) | ТРАНСПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | | | | | | | 18 |
| | Ж2-90-70 | 1.2. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУХРЯДНЫХ ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ В СТВОЛЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 4-1 | | | | | | | |
| 8. | ПРИМЕЧАНИЕ: | 107/26-КМ2 Л.2 | | | | | | | |
| 9. | ПРИМЕЧАНИЕ: | ПРИСТЕННЫЙ ПОРУЧЕНЬ | | | | | | | |
| 10. | Е46-71-1 (Н10) | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ | 100 ОТВЕРСТИЙ 0.3 | 318.26 95.48 | 16.27 4.88 | - - | - - | - - | 334.53 100.36 |
| 11. | Е46-71-5 Н8=10 (Н10) | НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1 | 100 ОТВЕРСТИЙ 3 | 15.61 -46.83 | 0.87 -2.61 | - - | - - | - - | 16.48 -49.44 |
| 12. | 1/10-170-10/195 | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ | ШТ. 0.228 | - - | - - | - - | 6.36 1.45 | 0.50 0.11 | 6.86 1.56 |
| 13. | Е46-110-1 (Н10) | МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ | 100 АНКЕРОВ 0.3 | 216.07 64.82 | - - | - - | 0.91 0.27 | 0.07 0.02 | 217.05 65.11 |
| 14. | 1/10-240-20/53 | ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ | Т 0.00078 | - - | - - | - - | 5496.25 4.29 | 436.40 0.34 | 5932.65 4.63 |
| 15. | 1/10-240-45-5/6 | АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ | МЛ 278 | - - | - - | - - | 0.21 58.38 | 0.02 5.56 | 0.23 63.94 |
| 16. | 1/10-240-50-10/24 | ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т 0.0036 | - - | - - | - - | 3630.00 13.07 | 288.22 1.04 | 3918.22 14.11 |
| 17. | 1/10-240-50-16/12 | ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 12 - 14 ММ | Т 0.00018 | - - | - - | - - | 5605.02 1.01 | 445.04 0.08 | 6050.06 1.09 |

| № п/п | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ) | ТРАНСПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18. | Е7-60-4<br>(Н10) | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ<br>0.3698 | 797.92<br>295.07 | 27.94<br>10.33 | 18.95<br>7.01 | -<br>- | -<br>- | 825.86<br>305.40 |
| 19. | 2/20-20-20-20/С201-63500-П | ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | Т<br>0.24226 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | 91000.00<br>22045.66 | 5205.20<br>1261.01 | 96205.20<br>23306.67 |
| 20. | ПРИМЕЧАНИЕ: | РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПОРУЧЕНЬ | | | | | | | |
| 21. | Е46-71-1<br>(Н10) | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ | 100 ОТВЕРСТИЙ<br>0.34 | 318.26<br>108.21 | 16.27<br>5.53 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | 334.53<br>113.74 |
| 22. | Е46-71-5<br>Н8=13<br>(Н10) | НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1 | 100 ОТВЕРСТИЙ<br>2.38 | 15.61<br>-37.15 | 0.87<br>-2.07 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | 16.48<br>-39.22 |
| 23. | 1/10-170-10/195 | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ | ШТ.<br>0.18598 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | 6.36<br>1.18 | 0.50<br>0.09 | 6.86<br>1.28 |
| 24. | Е46-110-1<br>(Н10) | МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ | 100 АНКЕРОВ<br>0.34 | 216.07<br>73.46 | -<br>- | -<br>- | 0.91<br>0.31 | 0.07<br>0.02 | 217.05<br>73.79 |
| 25. | 1/10-240-45-5/6 | АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ | МЛ<br>272 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | 0.21<br>57.12 | 0.02<br>5.44 | 0.23<br>62.56 |
| 26. | 1/10-240-50-10/24 | ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т<br>0.00272 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | 3630.00<br>9.87 | 288.22<br>0.78 | 3918.22<br>10.66 |
| 27. | Е7-60-4<br>(Н10) | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ<br>0.1849 | 797.92<br>147.54 | 27.94<br>5.17 | 18.95<br>3.50 | -<br>- | -<br>- | 825.86<br>152.71 |
| 28. | 2/20-20-20-20/С201-63500-П | ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | Т<br>0.28171 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | 91000.00<br>25635.61 | 5205.20<br>1466.36 | 96205.20<br>27101.97 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ : | | 701 | 21 | 11 | 47828 | 2741 | 51291 |
| | | ОХР и ОПР | | | | | | | 596 |

| № п/п | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ) | ТРАНСПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |
| | | | КОЛИЧЕСТВО | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | | | | 326 |
| | | ИТОГО ПО ПТМ | | | | | | | 52213 |
| | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | | | | | | | 41 |
| | | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | | | | | | | 1 |
| | Ж2-90-70 | 2.1. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 4-2 | | | | | | | |
| 29. | ПРИМЕЧАНИЕ: | 107/26-КМ2 Л.3 | | | | | | | |
| 30. | Е70-165-5 (Н21) | ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УГЛОШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ | 100 М ОГРАЖДЕНИЯ 0.1748 | 749.51 131.01 | 22.88 4.00 | - - | - - | - - | 772.39 135.01 |
| 31. | 2/20-20-20-20/С201-65000-В | ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ : 60 % ИЗНОСА ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ (7591,66Х0,4=3036,66 РУБ/Т) | Т 0.15572 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 32. | ПРИМЕЧАНИЕ: | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ОТ ДЕМОНТАЖА ОПРЕДЕЛИТЬ КОМИССИОННО ПО ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ : | | 131 | 4 | - | - | - | 135 |
| | | ОХР и ОПР | | | | | | | 110 |
| | | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | | | | 60 |
| | | ИТОГО ПО ПТМ | | | | | | | 305 |
| | Ж2-90-70 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 2.2. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУХРЯДНЫХ ПРИСТЕННЫХ ПОРУЧНЕЙ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 4-2 | | | | | | | 9 |
| 33. | ПРИМЕЧАНИЕ: | 107/26-КМ2 Л.3 | | | | | | | |
| 34. | ПРИМЕЧАНИЕ: | ПРИСТЕННЫЙ ПОРУЧЕНЬ | | | | | | | |
| 35. | Е46-71-1 (Н10) | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ | 100 ОТВЕРСТИЙ 0.3 | 318.26 95.48 | 16.27 4.88 | - - | - - | - - | 334.53 100.36 |

| № п/п | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ) | ТРАНСПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 36. | Е46-71-5 Н8=10 (Н10) | НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1 | 100 ОТВЕРСТИЙ 3 | 15.61 -46.83 | 0.87 -2.61 | - - | - - | - - | 16.48 -49.44 |
| 37. | 1/10-170-10/195 | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ | ШТ. 0.228 | - - | - - | - - | 6.36 1.45 | 0.50 0.11 | 6.86 1.56 |
| 38. | Е46-110-1 (Н10) | МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ | 100 АНКЕРОВ 0.3 | 216.07 64.82 | - - | - - | 0.91 0.27 | 0.07 0.02 | 217.05 65.11 |
| 39. | 1/10-240-20/53 | ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ | Т 0.00078 | - - | - - | - - | 5496.25 4.29 | 436.40 0.34 | 5932.65 4.63 |
| 40. | 1/10-240-45-5/6 | АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ | МЛ 278 | - - | - - | - - | 0.21 58.38 | 0.02 5.56 | 0.23 63.94 |
| 41. | 1/10-240-50-10/24 | ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т 0.0036 | - - | - - | - - | 3630.00 13.07 | 288.22 1.04 | 3918.22 14.11 |
| 42. | 1/10-240-50-16/12 | ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 12 - 14 ММ | Т 0.00018 | - - | - - | - - | 5605.02 1.01 | 445.04 0.08 | 6050.06 1.09 |
| 43. | Е7-60-4 (Н10) | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ 0.1748 | 797.92 139.48 | 27.94 4.88 | 18.95 3.31 | - - | - - | 825.86 144.36 |
| 44. | 2/20-20-20-20/С201-63500-П | ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | Т 0.12019 | - - | - - | - - | 91000.00 10937.29 | 5205.20 625.61 | 96205.20 11562.90 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ : | | 253 | 7 | 3 | 11016 | 633 | 11909 |
| | | ОХР и ОПР | | | | | | | 215 |
| | | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | | | | 117 |
| | | ИТОГО ПО ПТМ | | | | | | | 12241 |
| | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | | | | | | | 15 |

| № п/п | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ) | ТРАНСПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | 65403 |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | 65403 |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | | | | | 1361 |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО | | | | | | | 41 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ | | | | | | | 14 |
| | | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ | | | | | | | 58844 |
| | | ТРАНСПОРТ | | | | | | | 3374 |
| | | ОХР и ОПР | | | | | | | 1153 |
| | | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | | | | 630 |
| | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | | | | | | | 83 |
| | | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | | | | | | | 1 |
| | | ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ | | | | | | | 1419 |
| | 8/2/1 | | Т<br>0.000000 | | | | | | |
| | С999-9901 | | М3<br>0.000000 | | | | | | |

СОСТАВИЛ НАЧ. СМЕТНОГО ОТДЕЛА ШПИЛЬЧУК С.В.

(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)

ПРОВЕРИЛ ГИП ВОЛЧОК И.Е.

(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г. МИНСК, ТЕР.ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ,ПОДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД, СТАНЦИЯ МЕТРО "ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ", ВЕСТИБЮЛЬ N2**

**КОД ОБЪЕКТА: 107/26-2**

**НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ**
**ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 107/26-2**
**КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 107/26-КМ2 Л.2**

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 202**
(НОРМЫ 2022г.)
УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 4-1
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2026г.

| № П/П | ТЕКСТ |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1 | L3'4'1'202'S0'2'1'УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 4-1'107/26-КМ2 Л.2'ШПИЛЬЧУК С.В.#НАЧ. СМЕТНОГО ОТДЕЛА'ВОЛЧОК И.Е.#ГИП* |
| 2 | Ж2-90-70'1.1. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 4-1'Т* |
| 3 | БС201-65000-В'7591,66.0,4##'=18'ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ : 60 % ИЗНОСА ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ (7591,66Х0,4=3036,66 РУБ/Т)###'Т"2801=<2/20-20-20-20>/2799=3036,66_0* |
| 4 | БС201-63500-П#С201-63500'91000##'=37'ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ###'Т"2801=<2/20-20-20-20>/2799=91000_0* |
| 5 | Н21=83,83#45,82* |
| 6 | П'107/26-КМ2 Л.2* |
| 7 | Е70-165-5'36,9'Ж100/М510555'ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УГЛОШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ'100 М ОГРАЖДЕНИЯ"* |
| 8 | С201-65000-В'0,31144* |
| 9 | П'СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ОТ ДЕМОНТАЖА ОПРЕДЕЛИТЬ КОМИССИОННО ПО ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ* |
| 10 | Ж2-90-70'1.2. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУХРЯДНЫХ ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ В СТВОЛЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 4-1'Т* |
| 11 | П'107/26-КМ2 Л.2* |
| 12 | П'ПРИСТЕННЫЙ ПОРУЧЕНЬ* |
| 13 | Е46-71-1'30"СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ'100 ОТВЕРСТИЙ"* |
| 14 | Е46-71-5#Н8=10'30'В/Н8=10'НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1'100 ОТВЕРСТИЙ"* |
| 15 | С101-86726-50'1,47.30:100-0,071.30.10:100* |
| 16 | Е46-110-1'30"МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ'100 АНКЕРОВ"* |
| 17 | С101-13000'0,00078* |
| 18 | С101-63618-716'278* |
| 19 | С101-139301'0,0036* |
| 20 | С103-75300-19'0,00018* |
| 21 | Е7-60-4'36,98'Ж100'УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ'100 М ОГРАЖДЕНИЙ"* |
| 22 | С201-63500-П'0,24226* |
| 23 | П'РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПОРУЧЕНЬ* |
| 24 | Е46-71-1'34"СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ'100 ОТВЕРСТИЙ"* |
| 25 | Е46-71-5#Н8=13'34'В/Н8=7'НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1'100 ОТВЕРСТИЙ"* |
| 26 | С101-86726-50'1,47.34:100-0,071.34.13:100* |

| № П/П | ТЕКСТ |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 27 | Е46-110-1'34"МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ'100 АНКЕРОВ"* |
| 28 | С101-63618-716'272* |
| 29 | С101-139301'0,00272* |
| 30 | Е7-60-4'18,49'Ж100'УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ'100 М ОГРАЖДЕНИЙ"* |
| 31 | С201-63500-П'0,28171* |
| 32 | Ж2-90-70'2.1. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 4-2'Т* |
| 33 | П'107/26-КМ2 Л.3* |
| 34 | Е70-165-5'17,48'Ж100/М510555'ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УГЛОШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ'100 М ОГРАЖДЕНИЯ"* |
| 35 | С201-65000-В'0,15572* |
| 36 | П'СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ОТ ДЕМОНТАЖА ОПРЕДЕЛИТЬ КОМИССИОННО ПО ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ* |
| 37 | Ж2-90-70'2.2. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУХРЯДНЫХ ПРИСТЕННЫХ ПОРУЧНЕЙ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 4-2'Т* |
| 38 | П'107/26-КМ2 Л.3* |
| 39 | П'ПРИСТЕННЫЙ ПОРУЧЕНЬ* |
| 40 | Е46-71-1'30"СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ'100 ОТВЕРСТИЙ"* |
| 41 | Е46-71-5#Н8=10'30'В/Н8=10'НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1'100 ОТВЕРСТИЙ"* |
| 42 | С101-86726-50'1,47.30:100-0,071.30.10:100* |
| 43 | Е46-110-1'30"МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ'100 АНКЕРОВ"* |
| 44 | С101-13000'0,00078* |
| 45 | С101-63618-716'278* |
| 46 | С101-139301'0,0036* |
| 47 | С103-75300-19'0,00018* |
| 48 | Е7-60-4'17,48'Ж100'УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ'100 М ОГРАЖДЕНИЙ"* |
| 49 | С201-63500-П'0,12019* |
| 50 | L* |

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА** КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г. МИНСК, ТЕР.ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ,ПОДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД, СТАНЦИЯ МЕТРО "ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ", ВЕСТИБЮЛЬ N2

**КОД ОБЪЕКТА** 107/26-2

**НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ

**ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** 107/26-2

**КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ** 107/26-КМ2 Л.2

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 202**

(НОРМЫ 2022г.)

УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 4-1

| ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ | КОД РЕСУРСА | НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ж2-90-70 | 1.1. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 4-1 | Т 36,9 | | | | |
| | | | 1-1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.Ч | 18,081 |
| | | | М330302* | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ | МАШ.Ч | 8,118 |
| | | | **2** | **Строительные изделия и конструкции** | | |
| | | | **2/20** | **Изделия и конструкции стальные** | | |
| | | | **2/20-20** | ***Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные*** | | |
| | | | | ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | |
| | | | 2/20-20-20-20/С201-65000-В | ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ : 60 % ИЗНОСА ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ (7591,66Х0,4=3036,66 РУБ/Т) | Т | 0,31144 |
| Ж2-90-70 | 1.2. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУХРЯДНЫХ ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ В СТВОЛЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 4-1 | Т 55,47 | | | | |
| | | | 1-1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.Ч | 41,064655 |
| | | | 1-3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,72111 |
| | | | М331451 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.Ч | 6,5074 |
| | | | М331617 | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.Ч | 0,72111 |
| | | | **1** | **Материалы для строительных работ** | | |

| ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ | КОД РЕСУРСА | НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | **1/10** | **Материалы для строительных работ общего назначения** | | |
| | | | **1/10-160** | ***Пленки, полотна, ткани разные*** | | |
| | | | 1/10-160-20/15 | ВЕТОШЬ | КГ | 0,16 |
| | | | **1/10-170** | ***Оснастка технологическая и инструментальная*** | | |
| | | | 1/10-170-10/195 | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ | ШТ. | 0,41398 |
| | | | **1/10-240** | ***Метизы и крепежные изделия*** | | |
| | | | 1/10-240-20/53 | ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ | Т | 0,00078 |
| | | | 1/10-240-45-5/6 | АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ | МЛ | 550 |
| | | | 1/10-240-50-10/24 | ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т | 0,00632 |
| | | | 1/10-240-50-16/12 | ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 12 - 14 ММ | Т | 0,00018 |
| | | | **2** | **Строительные изделия и конструкции** | | |
| | | | **2/20** | **Изделия и конструкции стальные** | | |
| | | | **2/20-20** | ***Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные*** | | |
| | | | 2/20-20-20-20/С201-63500-П | ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | Т | 0,52397 |
| Ж2-90-70 | 2.1. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 4-2 | Т 17,48 | | | | |
| | | | 1-1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.Ч | 8,5652 |
| | | | М330302* | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ | МАШ.Ч | 3,8456 |
| | | | **2** | **Строительные изделия и конструкции** | | |
| | | | **2/20** | **Изделия и конструкции стальные** | | |
| | | | **2/20-20** | ***Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные*** | | |
| | | | | ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | |
| | | | 2/20-20-20-20/С201-65000-В | ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ : 60 % ИЗНОСА ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ (7591,66Х0,4=3036,66 РУБ/Т) | Т | 0,15572 |

| ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ | КОД РЕСУРСА | НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ж2-90-70 | 2.2. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУХРЯДНЫХ ПРИСТЕННЫХ ПОРУЧНЕЙ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 4-2 | Т 17,48 | | | | |
| | | | 1-1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.Ч | 14,88562 |
| | | | 1-3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,22724 |
| | | | М331451 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.Ч | 2,577 |
| | | | М331617 | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.Ч | 0,22724 |
| | | | **1** | **Материалы для строительных работ** | | |
| | | | **1/10** | **Материалы для строительных работ общего назначения** | | |
| | | | **1/10-160** | ***Пленки, полотна, ткани разные*** | | |
| | | | 1/10-160-20/15 | ВЕТОШЬ | КГ | 0,075 |
| | | | **1/10-170** | ***Оснастка технологическая и инструментальная*** | | |
| | | | 1/10-170-10/195 | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ | ШТ. | 0,228 |
| | | | **1/10-240** | ***Метизы и крепежные изделия*** | | |
| | | | 1/10-240-20/53 | ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ | Т | 0,00078 |
| | | | 1/10-240-45-5/6 | АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ | МЛ | 278 |
| | | | 1/10-240-50-10/24 | ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т | 0,0036 |
| | | | 1/10-240-50-16/12 | ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 12 - 14 ММ | Т | 0,00018 |
| | | | **2** | **Строительные изделия и конструкции** | | |
| | | | **2/20** | **Изделия и конструкции стальные** | | |
| | | | **2/20-20** | ***Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные*** | | |
| | | | 2/20-20-20-20/С201-63500-П | ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | Т | 0,12019 |

СОСТАВИЛ НАЧ. СМЕТНОГО ОТДЕЛА ШПИЛЬЧУК С.В.
(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)

ПРОВЕРИЛ ГИП ВОЛЧОК И.Е.
(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)

| | |
|---|---|
| **НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА** | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г. МИНСК, ТЕР.ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ,ПОДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД, СТАНЦИЯ МЕТРО "ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ", ВЕСТИБЮЛЬ N2 |
| **КОД ОБЪЕКТА** | 107/26-2 |
| **НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** | УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ |
| **ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** | 107/26-2 |
| **КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ** | 107/26-КМ2 Л.2 |

**ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 202**

(НОРМЫ 2022г.)

УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 4-1

| П/П | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1-1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.Ч | 82,596475 |
| 2 | 1-3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,94835 |
| 3 | М330302* | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ | МАШ.Ч | 11,9636 |
| 4 | М331451 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.Ч | 9,0844 |
| 5 | М331617 | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.Ч | 0,94835 |
| | **1** | **Материалы для строительных работ** | | |
| | **1/10** | **Материалы для строительных работ общего назначения** | | |
| | ***1/10-160*** | ***Пленки, полотна, ткани разные*** | | |
| 6 | 1/10-160-20/15 | ВЕТОШЬ | КГ | 0,235 |
| | ***1/10-170*** | ***Оснастка технологическая и инструментальная*** | | |
| 7 | 1/10-170-10/195 | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ | ШТ. | 0,64198 |
| | ***1/10-240*** | ***Метизы и крепежные изделия*** | | |
| 8 | 1/10-240-20/53 | ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ | Т | 0,00156 |
| 9 | 1/10-240-45-5/6 | АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ | МЛ | 828 |
| 10 | 1/10-240-50-10/24 | ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т | 0,00992 |
| 11 | 1/10-240-50-16/12 | ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 12 - 14 ММ | Т | 0,00036 |
| | **2** | **Строительные изделия и конструкции** | | |
| | **2/20** | **Изделия и конструкции стальные** | | |
| | ***2/20-20*** | ***Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные*** | | |
| 12 | 2/20-20-20-20/С201-63500-П | ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | Т | 0,64416 |
| | | ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | |
| 13 | 2/20-20-20-20/С201-65000-В | ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ : 60 % ИЗНОСА ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ (7591,66Х0,4=3036,66 РУБ/Т) | Т | 0,46716 |

СОСТАВИЛ НАЧ. СМЕТНОГО ОТДЕЛА ШПИЛЬЧУК С.В.
(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)

ПРОВЕРИЛ ГИП ВОЛЧОК И.Е.
(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА** КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г. МИНСК, ТЕР.ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ,ПОДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД, СТАНЦИЯ МЕТРО "ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ", ВЕСТИБЮЛЬ N2

**КОД ОБЪЕКТА** 107/26-2

**НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ

**ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** 107/26-2

**КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ** 107/26-КМ2 Л.2

## ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 202

(НОРМЫ 2022г.)

УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 4-1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2026г.

| № П/П | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ | ОБЩАЯ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1-1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.Ч | 82,596475 | | |
| 2 | 1-3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,94835 | | |
| | | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 3 | М330302* | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ | МАШ.Ч | 11,9636 | 1,04 | 12,44 |
| 4 | М331451 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.Ч | 9,0844 | 0,88 | 7,99 |
| 5 | М331617 | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.Ч | 0,94835 | 21,49 | 20,38 |
| | | **ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | **41** |
| | | **МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ** | | | | |
| | **1** | **Материалы для строительных работ** | | | | |
| | **1/10** | **Материалы для строительных работ общего назначения** | | | | |
| | ***1/10-160*** | ***Пленки, полотна, ткани разные*** | | | | |
| 6 | 1/10-160-20/15 | ВЕТОШЬ | КГ | 0,235 | 3,64 | 0,86 |
| | ***1/10-170*** | ***Оснастка технологическая и инструментальная*** | | | | |
| 7 | 1/10-170-10/195 | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ | ШТ. | 0,64198 | 6,36 | 4,08 |
| | ***1/10-240*** | ***Метизы и крепежные изделия*** | | | | |
| 8 | 1/10-240-20/53 | ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ | Т | 0,00156 | 5496,25 | 8,57 |

| № П/П | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ | ОБЩАЯ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | 1/10-240-45-5/6 | АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ | МЛ | 828 | 0,21 | 173,88 |
| 10 | 1/10-240-50-10/24 | ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т | 0,00992 | 3630 | 36,01 |
| 11 | 1/10-240-50-16/12 | ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 12 - 14 ММ | Т | 0,00036 | 5605,02 | 2,02 |
| | **2** | **Строительные изделия и конструкции** | | | | |
| | **2/20** | **Изделия и конструкции стальные** | | | | |
| | ***2/20-20*** | ***Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные*** | | | | |
| 12 | 2/20-20-20-20/С201-63500-П | ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | Т | 0,64416 | 91000 | 58618,56 |
| | | **ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ** | | | | **58844** |
| | | ИТОГО ТРАНСПОРТ | | | | 3374 |
| | | ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 13 | 2/20-20-20-20/С201-65000-В | ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ : 60 % ИЗНОСА ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ (7591,66Х0,4=3036,66 РУБ/Т) | Т | 0,46716 | 3036,66 | 1418,61 |

СОСТАВИЛ НАЧ. СМЕТНОГО ОТДЕЛА _____ ШПИЛЬЧУК С.В.
(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)

ПРОВЕРИЛ ГИП _____ ВОЛЧОК И.Е.
(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА** КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г. МИНСК, ТЕР.ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ,ПОДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД, СТАНЦИЯ МЕТРО "ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ", ВЕСТИБЮЛЬ N2

**КОД ОБЪЕКТА** 107/26-2

**ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** 107/26-2

## ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ НА ЗДАНИЕ И СООРУЖЕНИЕ № 1

(НОРМЫ 2022г.)

УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2026г.

| № П/П | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ | ОБЩАЯ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1-1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.Ч | 82,596475 | | |
| 2 | 1-3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,94835 | | |
| | | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 3 | М330302* | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ | МАШ.Ч | 11,9636 | 1,04 | 12,44 |
| 4 | М331451 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.Ч | 9,0844 | 0,88 | 7,99 |
| 5 | М331617 | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.Ч | 0,94835 | 21,49 | 20,38 |
| | | **ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | **41** |
| | | **МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ** | | | | |
| | **1** | **Материалы для строительных работ** | | | | |
| | **1/10** | **Материалы для строительных работ общего назначения** | | | | |
| | ***1/10-160*** | ***Пленки, полотна, ткани разные*** | | | | |
| 6 | 1/10-160-20/15 | ВЕТОШЬ | КГ | 0,235 | 3,64 | 0,86 |
| | ***1/10-170*** | ***Оснастка технологическая и инструментальная*** | | | | |
| 7 | 1/10-170-10/195 | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ | ШТ. | 0,64198 | 6,36 | 4,08 |
| | ***1/10-240*** | ***Метизы и крепежные изделия*** | | | | |
| 8 | 1/10-240-20/53 | ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ | Т | 0,00156 | 5496,25 | 8,57 |
| 9 | 1/10-240-45-5/6 | АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ | МЛ | 828 | 0,21 | 173,88 |

| № П/П | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ | ОБЩАЯ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 1/10-240-50-10/24 | ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т | 0,00992 | 3630 | 36,01 |
| 11 | 1/10-240-50-16/12 | ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 12 - 14 ММ | Т | 0,00036 | 5605,02 | 2,02 |
| | **2** | **Строительные изделия и конструкции** | | | | |
| | **2/20** | **Изделия и конструкции стальные** | | | | |
| | ***2/20-20*** | ***Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные*** | | | | |
| 12 | 2/20-20-20-20/С201-63500-П | ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | Т | 0,64416 | 91000 | 58618,56 |
| | | **ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ** | | | | **58844** |
| | | ИТОГО ТРАНСПОРТ | | | | 3374 |
| | | ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 13 | 2/20-20-20-20/С201-65000-В | ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ : 60 % ИЗНОСА ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ (7591,66Х0,4=3036,66 РУБ/Т) | Т | 0,46716 | 3036,66 | 1418,61 |

30

СОСТАВИЛ НАЧ. СМЕТНОГО ОТДЕЛА ШПИЛЬЧУК С.В.
(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)

ПРОВЕРИЛ ГИП ВОЛЧОК И.Е.
(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА** КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г. МИНСК, ТЕР.ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ,ПОДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД, СТАНЦИЯ МЕТРО "ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ", ВЕСТИБЮЛЬ N2

**КОД ОБЪЕКТА** 107/26-2

**ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** 107/26-2

**ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ НА ЗДАНИЕ И СООРУЖЕНИЕ № 1**

(НОРМЫ 2022г.)

УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ

| П/П | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1-1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.Ч | 82,596475 |
| 2 | 1-3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,94835 |
| 3 | М330302* | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ | МАШ.Ч | 11,9636 |
| 4 | М331451 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.Ч | 9,0844 |
| 5 | М331617 | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.Ч | 0,94835 |
| | **1** | **Материалы для строительных работ** | | |
| | **1/10** | **Материалы для строительных работ общего назначения** | | |
| | ***1/10-160*** | ***Пленки, полотна, ткани разные*** | | |
| 6 | 1/10-160-20/15 | ВЕТОШЬ | КГ | 0,235 |
| | ***1/10-170*** | ***Оснастка технологическая и инструментальная*** | | |
| 7 | 1/10-170-10/195 | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ | ШТ. | 0,64198 |
| | ***1/10-240*** | ***Метизы и крепежные изделия*** | | |
| 8 | 1/10-240-20/53 | ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ | Т | 0,00156 |
| 9 | 1/10-240-45-5/6 | АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ | МЛ | 828 |
| 10 | 1/10-240-50-10/24 | ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т | 0,00992 |
| 11 | 1/10-240-50-16/12 | ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 12 - 14 ММ | Т | 0,00036 |
| | **2** | **Строительные изделия и конструкции** | | |
| | **2/20** | **Изделия и конструкции стальные** | | |
| | ***2/20-20*** | ***Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные*** | | |
| 12 | 2/20-20-20-20/С201-63500-П | ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ<br>ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ | Т | 0,64416 |
| 13 | 2/20-20-20-20/С201-65000-В | ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ : 60 % ИЗНОСА ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ (7591,66Х0,4=3036,66 РУБ/Т) | Т | 0,46716 |

СОСТАВИЛ НАЧ. СМЕТНОГО ОТДЕЛА ШПИЛЬЧУК С.В.
(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)

ПРОВЕРИЛ ГИП ВОЛЧОК И.Е.
(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)