Наименование объекта: 107/26-1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г. МИНСК, ТЕР.ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ,ПОДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД, СТАНЦИЯ МЕТРО "АКАДЕМИЯ НАУК", ВЕСТИБЮЛЬ N1, ВЕСТИБЮЛЬ N2

Расчет стоимости работ по объекту строительства

Составлен в ценах на **1 АВГУСТА 2026 г.** (дата разработки) Цены **без НДС** (вид цены)

№ пп	Наименование затрат		Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			в ценах составления сметы на 1 АВГУСТА 2026	в ценах начала строительства на 1 ДЕКАБРЯ 2026	в ценах месяца выполнения работ ЯНВАРЬ 2027
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 АВГУСТА 2026 – 1 ДЕКАБРЯ 2026 составляет **1.0365**				
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ДЕКАБРЯ 2026 – ЯНВАРЬ 2027 составляет **1.0169**				
	Трудозатраты рабочих, чел-час		134,01	134,01	134,01
	Трудозатраты машинистов, чел-час		1,56	1,56	1,56
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		135,57	135,57	135,57
	Заработная плата	1	2 231,37	2 312,82	2 351,91
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	80,62	83,56	84,97
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	22,64	23,47	23,87
	Материалы		124 136,05	128 667,02	130 841,49
	в т.ч. материалы подрядчика		124 136,05	128 667,02	130 841,49
	. материалы заказчика				
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	7 120,85	7 380,76	7 505,49
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика		7 120,85	7 380,76	7 505,49
	. транспорт и зср материалов заказчика				
	. перевозка грузов (С310 и С311)				
	ИТОГО прямых затрат		133 568,89	138 444,16	140 783,86
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	1 889,53	1 958,50	1 991,60
3	Плановая прибыль	1	1 032,76	1 070,46	1 088,55
4	Временные (титульные) здания и сооружения				
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15			
5	Зимние удорожания	1			
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании				
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		136 491,18	141 473,12	143 864,01
6	Прочие затраты, в том числе:		766,36	794,33	807,75
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	766,36	794,33	807,75
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика				
	Разъездной характер работ				
	Перевозка рабочих				
	Командировочные расходы				
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)				
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		137 257,54	142 267,45	144 671,76
	в том числе стоимость подрядных работ		137 257,54	142 267,45	144 671,76
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1			
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика				
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		137 257,54	142 267,45	144 671,76
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего				
	в том числе:				
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)				
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		137 257,54	142 267,45	144 671,76
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)				1,05401685
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)				144671,76
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		137 257,54	142 267,45	144 671,76
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)				
16	Итого объем работ для налогообложения		137 257,54	142 267,45	144 671,76
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке ____%				
18	Сумма НДС по ставке ____%	20	27 451,51	28 453,49	28 934,35
	ВСЕГО выполнено работ		164 709,05	170 720,94	173 606,11
20	Сумма прописью ***Сто семьдесят три тысячи шестьсот шесть руб. 11 коп.***				

Начальник службы пути
и тоннельных сооружений А.С.Гусаков

Наименование объекта: 107/26-2. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г. МИНСК, ТЕР.ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ,ПОДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД, СТАНЦИЯ МЕТРО "ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ", ВЕСТИБЮЛЬ N2

Расчет стоимости работ по объекту строительства

Составлен в ценах на **1 АВГУСТА 2026 г.** (дата разработки) Цены **без НДС** (вид цены)

№ пп	Наименование затрат		Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			в ценах составления сметы на 1 АВГУСТА 2026	в ценах начала строительства на 1 ЯНВАРЯ 2027	в ценах месяца выполнения работ ЯНВАРЬ 2027
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 АВГУСТА 2026 – 1 ЯНВАРЯ 2027 составляет **1.0458**				
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ЯНВАРЯ 2027 – ЯНВАРЬ 2027 составляет **1.0078**				
	Трудозатраты рабочих, чел-час		82,58	82,58	82,58
	Трудозатраты машинистов, чел-час		0,95	0,95	0,95
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		83,53	83,53	83,53
	Заработная плата	1	1 361,13	1 423,47	1 434,57
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	40,82	42,69	43,02
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	13,82	14,45	14,56
	Материалы		58 843,98	61 539,03	62 019,03
	в т.ч. материалы подрядчика		58 843,98	61 539,03	62 019,03
	. материалы заказчика				
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	3 373,61	3 528,12	3 555,64
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика		3 373,61	3 528,12	3 555,64
	. транспорт и зср материалов заказчика				
	. перевозка грузов (С310 и С311)				
	ИТОГО прямых затрат		63 619,54	66 533,31	67 052,26
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	1 152,62	1 205,41	1 214,81
3	Плановая прибыль	1	630,00	658,85	663,99
4	Временные (титульные) здания и сооружения				
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15			
5	Зимние удорожания	1			
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании				
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		65 402,16	68 397,57	68 931,06
6	Прочие затраты, в том числе:		467,48	488,89	492,70
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	467,48	488,89	492,70
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика				
	Разъездной характер работ				
	Перевозка рабочих				
	Командировочные расходы				
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)				
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		65 869,64	68 886,46	69 423,76
	в том числе стоимость подрядных работ		65 869,64	68 886,46	69 423,76
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1			
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика				
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		65 869,64	68 886,46	69 423,76
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего				
	в том числе:				
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)				
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		65 869,64	68 886,46	69 423,76
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)				1,05395724
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)				69423,78
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		65 869,64	68 886,46	69 423,78
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)				
16	Итого объем работ для налогообложения		65 869,64	68 886,46	69 423,78
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке ____%				
18	Сумма НДС по ставке ____%	20	13 173,93	13 777,29	13 884,76
	ВСЕГО выполнено работ		79 043,57	82 663,75	83 308,54
20	Сумма прописью ***Восемьдесят три тысячи триста восемь руб. 54 коп.***				

Начальник службы пути
и тоннельных сооружений А.С.Гусаков

Наименование объекта 107/26-3. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г. МИНСК, СТАНЦИЯ МЕТРО "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

Расчет стоимости работ по объекту строительства

Составлен в ценах на **1 АВГУСТА 2026 г.** (дата разработки) Цены **без НДС** (вид цены)

№ пп	Наименование затрат		Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			в ценах составления сметы на 1 АВГУСТА 2026	в ценах начала строительства на 1 ДЕКАБРЯ 2026	в ценах месяца выполнения работ ЯНВАРЬ 2027
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 АВГУСТА 2026 – 1 ДЕКАБРЯ 2026 составляет **1.0365**				
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ДЕКАБРЯ 2026 – ЯНВАРЬ 2027 составляет **1.0169**				
	Трудозатраты рабочих, чел-час		52,86	52,86	52,86
	Трудозатраты машинистов, чел-час		0,69	0,69	0,69
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		53,55	53,55	53,55
	Заработная плата	1	892,92	925,51	941,15
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	25,18	26,10	26,54
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	10,06	10,43	10,61
	Материалы		51 427,84	53 304,96	54 205,81
	в т.ч. материалы подрядчика		51 427,84	53 304,96	54 205,81
	. материалы заказчика				
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	2 951,51	3 059,24	3 110,94
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика		2 951,51	3 059,24	3 110,94
	. транспорт и зср материалов заказчика				
	. перевозка грузов (С310 и С311)				
	ИТОГО прямых затрат		55 297,45	57 315,81	58 284,44
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	756,97	784,60	797,86
3	Плановая прибыль	1	413,74	428,84	436,09
4	Временные (титульные) здания и сооружения				
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15			
5	Зимние удорожания	1			
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании				
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		56 468,16	58 529,25	59 518,39
6	Прочие затраты, в том числе:		307,01	318,22	323,60
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	307,01	318,22	323,60
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика				
	Разъездной характер работ				
	Перевозка рабочих				
	Командировочные расходы				
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)				
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		56 775,17	58 847,47	59 841,99
	в том числе стоимость подрядных работ		56 775,17	58 847,47	59 841,99
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1			
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика				
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		56 775,17	58 847,47	59 841,99
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего				
	в том числе:				
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)				
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		56 775,17	58 847,47	59 841,99
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)				1,05401685
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)				59841,99
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		56 775,17	58 847,47	59 841,99
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)				
16	Итого объем работ для налогообложения		56 775,17	58 847,47	59 841,99
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке ____ %				
18	Сумма НДС по ставке ____ %	20	11 355,03	11 769,49	11 968,40
	ВСЕГО выполнено работ		68 130,20	70 616,96	71 810,39
20	Сумма прописью ***Семьдесят одна тысяча восемьсот десять руб. 39 коп.***				

Начальник службы пути
и тоннельных сооружений А.С.Гусаков

Наименование объекта: 107/26-4. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г. МИНСК, ТЕР. ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ, ПОДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД, СТАНЦИЯ МЕТРО "ВОСТОК, ВЕСТИБЮЛЬ N2"

Расчет стоимости работ по объекту строительства

Составлен в ценах на **1 АВГУСТА 2026 г.** (дата разработки) Цены **без НДС** (вид цены)

№ пп	Наименование затрат		Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			в ценах составления сметы на 1 АВГУСТА 2026	в ценах начала строительства на 1 ФЕВРАЛЯ 2027	в ценах месяца выполнения работ ФЕВРАЛЬ 2027
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 АВГУСТА 2026 – 1 ФЕВРАЛЯ 2027 составляет **1.054**				
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ФЕВРАЛЯ 2027 – ФЕВРАЛЬ 2027 составляет **1.0078**				
	Трудозатраты рабочих, чел-час		43,10	43,10	43,10
	Трудозатраты машинистов, чел-час		0,48	0,48	0,48
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		43,58	43,58	43,58
	Заработная плата	1	724,39	763,51	769,47
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	20,05	21,13	21,29
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	7,03	7,41	7,47
	Материалы		60 744,32	64 024,51	64 523,90
	в т.ч. материалы подрядчика		60 744,32	64 024,51	64 523,90
	. материалы заказчика				
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	3 482,08	3 670,11	3 698,74
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика		3 482,08	3 670,11	3 698,74
	. транспорт и зср материалов заказчика				
	. перевозка грузов (С310 и С311)				
	ИТОГО прямых затрат		64 970,84	68 479,26	69 013,40
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	613,13	646,24	651,28
3	Плановая прибыль	1	335,12	353,22	355,98
4	Временные (титульные) здания и сооружения				
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15			
5	Зимние удорожания	1			
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании				
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		65 919,09	69 478,72	70 020,66
6	Прочие затраты, в том числе:		248,68	262,11	264,15
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	248,68	262,11	264,15
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика				
	Разъездной характер работ				
	Перевозка рабочих				
	Командировочные расходы				
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)				
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		66 167,77	69 740,83	70 284,81
	в том числе стоимость подрядных работ		66 167,77	69 740,83	70 284,81
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1			
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика				
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		66 167,77	69 740,83	70 284,81
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего				
	в том числе:				
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)				
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		66 167,77	69 740,83	70 284,81
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)				1,0622212
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)				70284,81
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		66 167,77	69 740,83	70 284,81
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)				
16	Итого объем работ для налогообложения		66 167,77	69 740,83	70 284,81
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке ____%				
18	Сумма НДС по ставке ____%	20	13 233,55	13 948,17	14 056,96
	ВСЕГО выполнено работ		79 401,32	83 689,00	84 341,77
20	Сумма прописью ***Восемьдесят четыре тысячи триста сорок один руб. 77 коп.***				

Начальник службы пути
и тоннельных сооружений А.С.Гусаков

Наименование объекта 107/26-5. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г. МИНСК, УЛ. ПРИТЫЦКОГО,Д.21-1

Расчет стоимости работ по объекту строительства

Составлен в ценах на **1 АВГУСТА 2026 г.** (дата разработки) Цены **без НДС** (вид цены)

№ пп	Наименование затрат		Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			в ценах составления сметы на 1 АВГУСТА 2026	в ценах начала строительства на 1 ЯНВАРЯ 2027	в ценах месяца выполнения работ ЯНВАРЬ 2027
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 АВГУСТА 2026 – 1 ЯНВАРЯ 2027 составляет **1.0458**					
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ЯНВАРЯ 2027 – ЯНВАРЬ 2027 составляет **1.0078**					
	Трудозатраты рабочих, чел-час		224,09	224,09	224,09
	Трудозатраты машинистов, чел-час		2,28	2,28	2,28
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		226,37	226,37	226,37
	Заработная плата	1	3 696,31	3 865,60	3 895,75
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	106,89	111,79	112,66
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	33,27	34,79	35,06
	Материалы		137 251,89	143 538,03	144 657,63
	в т.ч. материалы подрядчика		137 251,89	143 538,03	144 657,63
	. материалы заказчика				
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	7 880,03	8 240,94	8 305,22
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика		7 880,03	8 240,94	8 305,22
	. транспорт и зср материалов заказчика				
	. перевозка грузов (С310 и С311)				
	ИТОГО прямых затрат		148 935,12	155 756,36	156 971,26
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	3 126,51	3 269,70	3 295,20
3	Плановая прибыль	1	1 708,90	1 787,17	1 801,11
4	Временные (титульные) здания и сооружения				
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15			
5	Зимние удорожания	1			
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании				
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		153 770,53	160 813,23	162 067,57
6	Прочие затраты, в том числе:		1 268,06	1 326,14	1 336,48
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	1 268,06	1 326,14	1 336,48
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика				
	Разъездной характер работ				
	Перевозка рабочих				
	Командировочные расходы				
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)				
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		155 038,59	162 139,37	163 404,05
	в том числе стоимость подрядных работ		155 038,59	162 139,37	163 404,05
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1			
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика				
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		155 038,59	162 139,37	163 404,05
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего				
	в том числе:				
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)				
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		155 038,59	162 139,37	163 404,05
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)				1,05395724
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)				163404,04
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		155 038,59	162 139,37	163 404,04
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)				
16	Итого объем работ для налогообложения		155 038,59	162 139,37	163 404,04
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке ____ %				
18	Сумма НДС по ставке ____ %	20	31 007,72	32 427,87	32 680,81
	ВСЕГО выполнено работ		186 046,31	194 567,24	196 084,85
20	Сумма прописью ***Сто девяносто шесть тысяч восемьдесят четыре руб. 85 коп.***				

Начальник службы пути
и тоннельных сооружений



А.С.Гусаков