УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель генерального
директора - главный инженер
ОАО «Белэлектромонтажналадка»
_____ А.М. Трембицкий
«__18__» ___11_____2026г.

Документация о закупке

по выбору субподрядной организации для исполнения части обязательств ОАО «Белэлектромонтажналадка», выступающего в качестве Генподрядчика, выполняющего строительство объекта **«Реконструкция участков КЛ-10 кВ №534 ПС Кричев-110 от ТП №4167 до ЛР 4р372, до ТП №4257 до опоры №3»** по Договору строительного подряда № 42226 от 06.11.2026г, заключенному с Заказчиком РУП «Могилевэнерго» (филиал «Климовичские электрические сети»)

1. Вид процедуры закупки: запрос ценовых предложений.

Снижение цен не проводится. Комиссия вправе признать победителем единственного участника процедуры закупки, и заключить с ним договор на закупку, если его предложение соответствует требованиям документации о закупке.

Процедура размещается на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (далее также - ЭТП).

Процедура закупки проводится в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.04.2026 №168 «О порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» и утвержденным им Положением, а также Порядком организации и проведения ОАО «Белэлектромонтажналадка» процедур закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, утвержденным приказом ОАО «Белэлектромонтажналадка» от 06.07.2026 № 408 «О закупках товаров (работ, услуг) за счет собственных средств ОАО «Белэлектромонтажналадка».

2. Данные о закупающей организации (организаторе):

Закупающая организация: Открытое акционерное общество «Белэлектромонтажналадка» (ОАО «Белэлектромонтажналадка»).

Место нахождения закупающей организации: Республика Беларусь, 220101, г. Минск, ул. Плеханова, 105А;

Контактные телефоны, адреса электронной почты, сведения о контактных лицах: Прораб Управления монтажных работ Борисенко Владимир Анатольевич, e-mail: umr@bemn.by, Тел./Факс 8(017)374-51-01.

Экономист 1 категории Управления монтажных работ Савчик Татьяна Валерьевна e-mail: umr@bemn.by, Тел./Факс 8(017)374-51-01.

3. Наименование предмета закупки, его объем и код общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007-2012:

Выполнение комплекса строительных и иных специальных монтажных работ по объекту: «**Реконструкция участков КЛ-10 кВ №534 ПС Кричев-110 от ТП №4167 до ЛР 4р372, до ТП №4257 до опоры №3**» в объеме согласно приложению 3 настоящей документации о закупке.

Участники процедуры закупки НЕ могут подать предложение на часть объема (количества) предмета закупки либо его части (лота).

Код общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности»:

42.22.21.120 «Работы строительные по прокладке линий электропередач надземных прочих»;

43.12.12.410 «Работы по благоустройству, выравниванию и планировке строительного участка».

4. Место и сроки выполнения работ (местонахождение объекта), являющихся предметом закупки: Могилевская область, Кричевский район.

Сроки выполнения работ:

начало выполнения работ: **01 декабря 2026г.**

окончание выполнения работ: **31 января 2027г.**

Предложения участников, срок окончания выполнения работ которых превышает предложенный в документации о закупке, подлежат отклонению.

5. Описание предмета закупки, в том числе требования к его качеству, техническим и функциональным характеристикам, иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям закупающей организации:

Выполняемые работы должны соответствовать проектно-сметной документации, техническим нормативным правовым актам (далее – ТНПА), применяемым к работам.

Проектно-сметная документация, разработанная РУП «Могилевэнерго» шифр № 123.25 размещена на ЭТП совместно с настоящей документацией о закупке (далее – ПСД).

Обеспечение объекта материальными ресурсами: осуществляется субподрядной организацией. Подрядчик обязуется передать в монтаж Субподрядчику оборудование согласно приложению 4 к настоящей документации о закупке «График поставки материальных ресурсов (оборудования Заказчика) Подрядчиком», а Субподрядчик обязуется осуществить приемку и монтаж поставляемого оборудования.

Поставляемые материальные ресурсы по техническим характеристика должны соответствовать ПСД и ТНПА.

На выполненные работы должен быть установлен гарантийный срок не менее 62 месяцев. Допускается предоставление предложения с установлением гарантийного срока на выполненные работы, превышающего 62 месяца. Исчисление гарантийного срока начинается со дня утверждения в установленном порядке акта приемки объекта в эксплуатацию. **Предложения участников, устанавливающих меньший гарантийный срок, подлежат отклонению.**

Способ выполнения работ: при предоставлении участником предложения, согласно которому выполнение работ осуществляется собственными силами (без привлечения субподрядчиков) в предложении указывается:

«Способ выполнения работ: собственными силами».

При предоставлении участником предложения, согласно которому выполнение работ осуществляется с привлечением субподрядчиков в предложении указывается:

«Способ выполнения работ: с привлечением субподрядчиков».

6. Ориентировочная стоимость предмета закупки:

48 755,67 (Сорок восемь тысяч семьсот пятьдесят пять рублей 67 копеек) с учетом НДС (20%); **40 629,73** (Сорок тысяч шестьсот двадцать девять рублей 73 копейки) без учета НДС (20%);

Предложения участников, предлагающих выполнить работу за цену, превышающую ориентировочную, подлежат отклонению.

7. Источник финансирования закупки: собственные средства ОАО «Белэлектромонтажналадка».

8. Требования к участникам процедуры закупки, включая при необходимости перечень документов и (или) сведений, представляемых участниками процедуры закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

Участником в состав предложения включаются документы, подтверждающие его право осуществлять вид деятельности, являющийся предметом закупки.

Участник должен соответствовать требованиям к участникам процедур закупок, установленным п. 11 Положения о порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.04.2026 №168.

Не допускается одновременное участие в процедуре закупки в качестве участников юридического лица и его обособленного структурного подразделения.

9. Срок для подготовки и подачи предложений:

Предложения участников должны быть размещены на ЭТП не позднее даты окончания подготовки и подачи предложений для процедуры, а именно: **не позднее 23 ноября 2026 года.**

Предложения, поступившие по почте, электронной почте или посредством факсимильной связи, **не рассматриваются.**

Закупающая организация (организатор) в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, имеет право до истечения срока подготовки и подачи предложений для процедуры продлить этот срок с размещением соответствующей информации на ЭТП.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

Подрядчик производит оплату выполненных работ в течение 35 банковских дней с момента подписания Подрядчиком актов С-2б и справок С-3а платежными поручениями на расчетный счет Субподрядчика;

Условия авансирования: предоставление текущих и целевых авансов возможно с согласия Подрядчика по письменной заявке Субподрядчика, оформляется заключением дополнительного соглашения к договору с внесением изменений в график платежей. В случае выделения текущего или целевого аванса Подрядчик до соответствующей выплаты вправе потребовать от Субподрядчика предоставление обеспечения исполнения обязательства по отработке выделяемого аванса. Способ и условия обеспечения отработки выделяемого аванса согласовываются сторонами в дополнительном соглашении;

Предложения участников, предусматривающие срок оплаты выполненных работ меньший, чем установлен настоящим пунктом, подлежат отклонению.

Участник вправе указать в предложении срок оплаты работ, превышающий установленный в настоящем пункте (увеличить срок оплаты).

11. Порядок формирования суммы договора на закупку (цены предложения) с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, иных требований:

Валюта, в которой должна быть выражена цена предложения – белорусский рубль.

Цена предложения участника должна быть рассчитана с учетом всех налогов, сборов и прочих затрат, а также должна быть указана в предложении с указанием сумм налогов, сборов (при их уплате).

В цену предложения участника не входят затраты по обращению с отходами (смета №31 пункты 8-11, смета №40 пункты 46-49, смета №50 пункты 17-24), это затраты Заказчика.

Расчет цены предложения должен быть произведен согласно методике Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, закрепленной в Положении о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на выполнение строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ, утвержденном Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 №1553 (далее – Положение 1553).

При предоставлении предложения участнику необходимо указать пункт Положения 1553, в соответствии с которым произведен расчет стоимости работ.

В расчете стоимости строительно-монтажных работ необходимо учесть средства на развитие материально-технической базы организации 1,53% по формуле согласно сводному сметному расчету и подпункту 31.14 «Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении» №116 (в редакции постановления Минстройархитектуры от 20.12.2025 №149).

Цена предложения должна быть сформирована по видам работ с применением в нормативный срок строительства в соответствии с графиком производства работ прогнозных индексов цен в строительстве, утвержденных Министерством экономики Республики Беларусь.

Округление прогнозного индекса производится до 4 (четырех) знаков после запятой.

В предложении участник должен указать, за счет чего было произведено снижение цены предложения.

При определении цены предложения учитываются услуги генподрядчика в размере 8,68% от суммы общехозяйственных и общепроизводственных расходов, стоимость которых учитывается при определении цены предложения с учетом прогнозного индекса месяца выполнения работ согласно графику производства работ с учетом НДС.

12. Проект договора на закупку:

Прилагается к настоящей документации о закупке (приложение 2 к документации о закупке).

Требование о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору на закупку: отсутствует.

13. Требования к форме, содержанию предложения участника процедуры закупки:

13.1. Предложение должно содержать:

13.1.1. Опись документов, представляемых в составе предложения;

13.1.2. Наименование юридического лица, фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) - для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, место нахождения и учетный номер плательщика (при наличии) участника;

13.1.3. Сопроводительное письмо (заявление), подтверждающее:

13.1.3.1. принятие условий, выдвинутых закупающей организацией, и содержащее согласие участника в случае признания его участником-победителем заключить договор (контракт) по форме и на условиях, указанных в документации о закупке, его предложении и протоколе выбора участника-победителя;

13.1.3.2. отсутствие у участника задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, взносов на социальное страхование, по состоянию на не ранее чем первое число месяца, предшествующего месяцу подачи предложения, согласно законодательству государства, резидентом которого Участник является;

13.1.3.3. что участник не находится в процессе ликвидации, реорганизации или признания в установленном законодательными актами страны (места) регистрации порядке экономически несостоятельным (банкротом). При нахождении участника в процессе реорганизации в форме присоединения к нему другого юридического лица об этом должна быть

отметка;

13.1.4. Срок действия предложения - не менее 30 календарных дней со дня открытия предложения;

13.1.5. Цену предложения, сформированную в соответствии с пунктом 6, 11 настоящей документации о закупке;

13.1.6. Срок выполнения работ, указанный в соответствии с п. 4 настоящей документации о закупке;

13.1.7. Условия оплаты в соответствии с пунктом 10 настоящей документации о закупке;

13.1.8. Гарантийный срок на работы в соответствии с пунктом 5 настоящей документации о закупке;

13.1.9. Способ выполнения работ в соответствии с пунктом 5 настоящей документации о закупке;

13.1.10. Документы, подтверждающие наличие системы контроля качества выполняемых работ (копию свидетельства о технической компетентности, либо копию сертификата соответствия требованиям СТБ ISO серии 9001, либо копия иного документа);

13.1.11. Документы, подтверждающие соответствие системы управления охраной труда требованиям СТБ ISO 45001-2020 (ISO 45001:2018) (при наличии);

13.1.12. Документы, подтверждающие наличие системы управления окружающей средой (предоставляется копия сертификата соответствия требованиям СТБ ISO серии 14001 либо копия иного документа) (при наличии);

13.1.13. Аттестаты соответствия Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь на право осуществления строительства объектов 1-4 класса сложности, в случае выполнения работ, подлежащих обязательной аттестации;

13.1.14. Аттестаты соответствия Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь на право осуществления функций генерального подрядчика (в случае предоставления предложения, согласно которому выполнение работ по предмету закупки будет осуществляться с привлечением субподрядных организаций);

13.1.15. Перечень из не менее трёх реализованных (завершенных) за последние 3 (три) года объектов, приемка которых осуществлена в установленном законодательством порядке с указанием года, в котором выполнялись работы;

13.1.16. Не менее одного отзыва от Заказчика/Генподрядчика/Подрядчика в строительстве;

13.1.17. Перечень, имеющегося у участника **в собственности и/или аренде** специального оборудования (машин и механизмов);

13.1.18. Перечень штатных специалистов участника, имеющих квалификационный аттестат и привлекаемых для выполнения работ по предмету закупки;

13.1.19. Квалификационные аттестаты штатных специалистов участника, привлекаемых для выполнения работ по предмету закупки;

13.1.20. Устав в полном объеме;

13.1.21. Справку о состоянии текущих (расчетных) счетов участника из банка, в котором обслуживается участник;

13.1.22. Ведомость объемов работ с расчетом стоимости работ с соответствием в части разбивки по проектно-технологическим модулям согласно Приложению 3 к настоящей документации;

13.1.23. Расчет стоимости услуг Генподрядчика в соответствии с пунктом 11 настоящей документации;

13.1.24. График производства работ с разбивкой объёмов работ по месяцам, соотносящийся с ведомостью объемов работ и расчетом их стоимости, оформленный по форме согласно Приложению 1 Положения 1553 с округлением до 2 (двух) знаков после запятой;

13.1.25. График платежей, соотносящийся с порядком оплаты, установленным пунктом 10 настоящей документации, оформленный по форме согласно Приложению 2 Положения 1553;

13.1.26. Заполненную Анкету о системе управления охраной труда по форме согласно приложению 1 к настоящей документации;

13.1.27. Согласие или отказ на размещение в открытом доступе на ЭТП сведений о наименовании и месте нахождения участника.

13.2. Требования к форме предложения:

13.2.1. Предложение составляется участником на белорусском и (или) русском языках и подается посредством его размещения на ЭТП в срок для подготовки и подачи предложений, в том числе требования к форме предложения устанавливаются оператором ЭТП (формат и размер файлов и пр.).

13.2.2. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своего предложения. Закупающая организация (организатор) ни при каких обстоятельствах не возмещает участнику его расходы и убытки вне зависимости от хода проведения и результатов процедуры.

При рассмотрении, оценке и сравнении предложений участников Комиссия вправе обратиться к участнику за разъяснением предложения, а также для исправления ошибок, включая арифметические, и (или) устранения неточностей, запроса недостающих документов и (или) сведений.

Участник процедуры закупки вправе внести изменения и (или) дополнения в предложение или отозвать его до истечения срока для подготовки и подачи предложений.

14. Порядок и срок предоставления разъяснений в отношении документации о закупке:

Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не позднее 3 (трех) календарных дней до истечения срока для подготовки и подачи предложений вправе посредством ЭТП обратиться к закупающей организации (организатору) с запросом о разъяснении документации о закупке.

Закупающая организация (организатор) направляет ответ на поступивший запрос не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем поступления такого запроса.

В случае невозможности дать ответ на запрос в установленный срок, закупающая организация (организатор) может принять решение о продлении срока для подготовки и подачи предложений.

15. Критерии (критерий) оценки и сравнения предложений участников процедуры закупки: наименьшая цена предложения.

Оценка и сравнение предложений осуществляются Комиссией при наличии предложений не менее двух участников, соответствующих требованиям документации о закупке.

В случае, если в ходе процедуры поступило и рассматривается предложение единственного участника, оценка в соответствии с критерием, установленным в настоящей документации, не проводится.

В результате оценки и сравнения предложений каждому из них присваивается порядковый номер (место) по степени их выгодности на основании выше обозначенного критерия.

Участник, представивший предложение, которому присвоен порядковый номер 1 (первое место), признается победителем.

В случае, если в результате оценки и сравнения предложениям нескольких участников присвоен порядковый номер 1 (первое место), победителем признается участник, предложение которого подано ранее других таких предложений. В случае участия в процедуре закупки участников, применяющих разные системы налогообложения, оценка предложений всех участников производится по цене без учета налогов.

16. Условия применения преференциальной поправки: не применяется.

17. Условие о применении банковского сопровождения договора: не применяется.

18. Способ и срок заключения договора: в простой письменной форме (на бумажном носителе).

Участник, признанный победителем процедуры обязан заключить соответствующий договор в редакции (по форме) и на условиях организатора (согласно Приложению 2 к настоящей документации).

В случае участия в процедуре двух и более участников, договор заключается не ранее чем через 3 (три) рабочих дня со дня размещения на ЭТП протокола выбора участника-победителя и не позднее 01.12.2026г.

В заключаемый договор включаются существенные условия, сформированные по результатам проведения процедуры.

При заключении договора в него могут быть внесены по взаимному согласию сторон отдельные условия, которые не были предметом рассмотрения на процедуре закупки, но не изменяющие существенные условия закупки.

19. Иные сведения необходимые для проведения процедуры закупки: отсутствуют.

20. Закупающая организация (организатор) до истечения срока для подготовки и подачи предложений вправе по собственному усмотрению или обоснованной просьбе участника либо иного юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, внести изменения в документацию о закупке, за исключением изменения и (или) дополнения предмета закупки и (или) требований к предмету закупки, требований к участникам процедуры закупки.

Приложения:

1. Анкета о системе управления охраной труда;
2. Проект договора (контракта);
3. Ведомость наименований, видов, этапов, объемов работ на выполнение комплекса строительных и иных специальных монтажных работ на объекте «Реконструкция участков КЛ-10 кВ №534 ПС Кричев-110 от ТП №4167 до ЛР 4р372, до ТП №4257 до опоры №3»;
4. График поставки материальных ресурсов (оборудования Заказчика) Подрядчиком» по объекту «Реконструкция участков КЛ-10 кВ №534 ПС Кричев-110 от ТП №4167 до ЛР 4р372, до ТП №4257 до опоры №3».

Заместитель начальника УМР – председатель Комиссии	О.С. Потапович
Прораб УМР – заместитель председателя Комиссии	В.А. Борисенко
Экономист 1 кат. УМР – член Комиссии	Т.В. Савчик
Инженер по подготовке производства УМР – член Комиссии	Е.С. Дейнеко
Техник по подготовке производства УМР – секретарь Комиссии	О.А. Леванцевич

Приложение 1 к документации о закупке по выбору субподрядной организации для исполнения части обязательств ОАО «Белэлектромонтажналадка», выступающего в качестве Генподрядчика, выполняющего строительство объекта **«Реконструкция участков КЛ-10 кВ №534 ПС Кричев-110 от ТП №4167 до ЛР 4р372, до ТП №4257 до опоры №3»** по Договору строительного подряда № 42226 от 06.11.2026г, заключенному с Заказчиком РУП «Могилевэнерго» (филиал «Климовичские электрические сети»), утвержденной первым заместителем генерального директора — главным инженером ОАО «Белэлектромонтажналадка» А. М. Трембицким «_____»_____2026г.

АНКЕТА О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА

_____

(наименование организации)

Выполнение комплекса строительных и иных специальных монтажных работ на объекте: **«Реконструкция участков КЛ-10 кВ №534 ПС Кричев-110 от ТП №4167 до ЛР 4р372, до ТП №4257 до опоры №3»**

(предмет закупки)

Данная анкета по СУОТ должна заполнить каждая организация, принимающая участие в исследовании закупки выполнения работ и/или оказания услуг. Просьба подробно и достоверно ответить на вопросы.

№ п/п	Вопрос	Ответ		Примечание
		Да	Нет	
1	Подтверждено ли соответствие вашей СУОТ требованиям СТБ ISO 45001-2020 (ISO 45001:2018)?			
2	Имеет ли Ваша организация все необходимые для безопасного выполнения работ организационные документы, свидетельства обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности применительно к предмету договора?			
3	Выполнена ли в Вашей организации идентификация опасностей и оценка рисков и возможностей в области ОТ?			
4	Определен ли в Вашей организации порядок обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности?			
5	Проводится ли в Вашей организации необходимые медицинские осмотры и медицинские освидетельствования работников?			
6	Определены ли в Вашей организации требования к выполнению работ/оказанию услуг применительно к предмету договора?			
7	Обеспечены ли Ваши работники необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты, непосредственно			

	обеспечивающими безопасность выполнению работ/оказанию услуг применительно к предмету договора?			
8	Обеспечены ли Ваша организация необходимыми для безопасного выполнения работ машинами, механизмами, инструментом и приспособлениями, соответствующими требованиям охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, применительно к предмету договора?			
9	Ознакомились ли Вы с требованиями ДП СУОТ 8.1.4-10 «Подрядчики» на сайте http://bemn.by/ и согласны или их соблюдать?			
10	Были ли в Вашей организации несчастные случаи на производстве за последние 5 лет?			Если «ДА», то указать количество: - смертельных НС - НС с тяжелыми последствиями - НС с последствиями, не относящимися к категории тяжелых

Руководитель организации _____

(должность, ФИО, подпись, дата)

Заместитель начальника УМР – председатель Комиссии О.С. Потапович

Прораб УМР – заместитель председателя Комиссии В.А. Борисенко

Экономист 1 кат. УМР – член Комиссии Т.В. Савчик

Инженер по подготовке производства УМР – член Комиссии Е.С. Дейнеко

Техник по подготовке производства УМР – секретарь Комиссии О.А. Леванцевич

Приложение 3 к документации о закупке по выбору субподрядной организации для исполнения части обязательств ОАО «Белэлектромонтажналадка», выступающего в качестве Генподрядчика, выполняющего строительство объекта **«Реконструкция участков КЛ-10 кВ №534 ПС Кричев-110 от ТП №4167 до ЛР 4р372, до ТП №4257 до опоры №3»** по Договору строительного подряда № 42226 от 06.11.2026г, заключенному с Заказчиком РУП «Могилевэнерго» (филиал «Климовичские электрические сети»), утвержденной первым заместителем генерального директора — главным инженером ОАО «Белэлектромонтажналадка» А. М. Трембицким «_____»_____2026г.

Ведомость наименований, видов, этапов, объемов работ на выполнение комплекса строительных и иных специальных монтажных работ на объекте **«Реконструкция участков КЛ-10 кВ №534 ПС Кричев-110 от ТП №4167 до ЛР 4р372, до ТП №4257 до опоры №3»**

№пп	обоснование	наименование работ	Ед.изм.	Количество
объект:	***Сети КЛ-10кВ***			
смета:	***1.10. Строительство КЛ-10кВ***			
1	- Ж6-60-30	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. РАЗРАБОТКА ГРУНТА	М3	235,66
2	- Ж6-60-30	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ	М3	129,84
3	- Ж6-60-30	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. РАЗРАБОТКА ГРУНТА	М3	34,5795
4	- Ж6-60-30	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ	М3	22,8225
объект:	***Сети ВЛП-10кВ***			
смета:	***3.30. Строительство ВЛП-10кВ***			
5	- Ж6-60	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ	Т	0,1717
6	- Ж6-60	УСТАНОВКА ОПОР	ОПОРА	3
7	- Ж6-60	КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	Т	0,03682
8	- Ж6-60	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ	КМ	0,027
9	- Ж6-60	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ	КМ	0,087
10	- Ж6-60	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ (ПЕРЕПОДВЕС)	КМ	0,087
11	- Ж6-60	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ МАРКИ АСИ	М	81
12	- Ж6-60	ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА	ШТ.	117
13	- Ж6-60	МОНТАЖ ИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДВЕСКИ	Т	0,08073
14	- Ж6-60	УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ	КОМПЛЕКТ	2
15	- Ж6-60	УСТАНОВКА ОГРАНИЧИТЕЛЯ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ	КОМПЛЕКТ	2
16	- Ж6-60	ОШИНОВКА ОПН ПРОВОДОМ АСИ	КМ	0,018
17	- Ж6-60	ТАБЛИЧКА ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИМЕРНАЯ	ШТ	3
18	- Ж6-60-90	ЗАБИВКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ	ЗАЗЕМЛИТ	38
19	- Ж6-60-90	МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПОР	М	87,08
20	- Ж6-60-90	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. РАЗРАБОТКА ГРУНТА	М3	8,708
21	- Ж6-60-90	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ	М3	8,708
22	- Ж6-60-90	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ	М	9,5
смета:	***3.31. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ***			
23	- Ж000019	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ	КМ	0,335
24	- Ж000019	ДЕМОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР	ОПОР	9
25	- Ж000019	ПОГРУЗКА, ПЕРЕВОЗКА КОНСТРУКЦИЙ СТАЛЬНЫХ ОПОР	Т	0,2696
объект:	***Благоустройство 10кВ***			
смета:	***4.40. Благоустройство***			
26	- Ж7-50	РАЗРАБОТКА ИНОГО ТРАВЯНОГО ГРУНТА	М3	448,442
27	- Ж7-50	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ	М2	2241,90

28	- Ж7-50	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ	М2	2241,99
29	- Ж7-20	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ	М3	0,3125
30	- Ж7-20	ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ	М3	1,32
31	- Ж7-20	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ	М3	28,25
32	- Ж7-20	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ	М3	4,6
33	- Ж7-20	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ	М	4
объект:	***Вырубка деревьев и кустарников***			
смета:	***5.50. Вырубка деревьев и кустарников***			
34	- Ж010031	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ	ДЕРЕ	10
35	- Ж010031	КОРЧЕВКА ПНЕЙ	ПНЕЙ	10
36	- Ж010031	ЗАСЫПКА ЯМ ПОДКОРЕННЫХ БУЛЬДОЗЕРАМИ	ЯМ	10
37	- Ж010031	ДРОВА	М3	0,4642
38	- Ж010031	КОРЧЕВКА КУСТАРНИКА	М2	1
объект:	***Компенсационные посадки***			
смета:	***6.60. Компенсационные посадки***			
39	- Ж7-50	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.ОЗЕЛЕНЕНИЕ.ПОСАДКА	ДЕРЕВ	36

Заместитель начальника УМР – председатель Комиссии О.С. Потапович

Прораб УМР – заместитель председателя Комиссии В.А. Борисенко

Экономист 1 кат. УМР – член Комиссии Т.В. Савчик

Инженер по подготовке производства УМР – член Комиссии Е.С. Дейнеко

Техник по подготовке производства УМР – секретарь Комиссии О.А. Леванцевич

Приложение 4 к документации о закупке по выбору субподрядной организации для исполнения части обязательств ОАО «Белэлектромонтажналадка», выступающего в качестве Генподрядчика, выполняющего строительство объекта **«Реконструкция участков КЛ-10 кВ №534 ПС Кричев-110 от ТП №4167 до ЛР 4р372, до ТП №4257 до опоры №3»** по Договору строительного подряда № 42226 от 06.11.2026г, заключенному с Заказчиком РУП «Могилевэнерго» (филиал «Климовичские электрические сети»), утвержденной первым заместителем генерального директора — главным инженером ОАО «Белэлектромонтажналадка» А. М. Трембицким «_____»_____2026г.

График поставки материальных ресурсов (оборудования Заказчика) Подрядчиком» по объекту **«Реконструкция участков КЛ-10 кВ №534 ПС Кричев-110 от ТП №4167 до ЛР 4р372, до ТП №4257 до опоры №3»**

№пп	№ по смете	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Сроки поставки
Смета № 30.Строительство ВЛП-10кВ						
1	50	5/30-30-1-1/10	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД.2-10.II/400 УХЛ1 С ПРИВОДОМ ПРНЗ-2-10 (С МОНТАЖНЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА ОПОРЕ ВИЕЛ.674212.008-07, С КОМПЛЕКТОМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ШТАНГ (ШТАНГА ВРЕИ.304592.029-2ШТ.))	КОМПЛ.	2	Декабрь-2026-январь 2027

Заместитель начальника УМР – председатель Комиссии О.С. Потапович

Прораб УМР – заместитель председателя Комиссии В.А. Борисенко

Экономист 1 кат. УМР – член Комиссии Т.В. Савчик

Инженер по подготовке производства УМР – член Комиссии Е.С. Дейнеко

Техник по подготовке производства УМР – секретарь Комиссии О.А. Леванцевич