
Объект: 'Л(экс)пр 

8084.973 тысяч белорусских рублей

7273.968 тысяч белорусских рублей

7688.477 тысяч белорусских рублей

8084.973 тысяч белорусских рублей

0.000 тысяч белорусских рублей

517.533 тысяч белорусских рублей

"           " г.

Наименование объекта

Код объекта 273.06/08.25-эпр

Составлена в ценах на 01 декабря 2025  г.

Дата начала строительства 01  июня 2026  г.

Продолжительность строительства 11.00 мес.

эксплуатация 

машин и 

механизмов

материалы, 

изделия, 

конструкции

ОХР и ОПР
оборудова-

ние, мебель

в т.ч. 

заработная 

плата 

машинистов

транспорт
плановая 

прибыль
транспорт

трудоемкость, 

человеко-часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение 5 

п.1.2

средства на создание геодезической разбивочной основы 

для строительства (проектирование и закрепление пунктов 

разбивочной сети строительной площадки, вынос в натуру 

и закрепление знаков главных или основных разбивочных 

осей

-
-

-

-

-

-

-

-

-
5.108

5.108

-

Приложение 5 

п.1.4
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ -

-

-

-

-

-

-

-

-
5.815

5.815

-

ОБЪЕКТНАЯ 

СМЕТА 1
ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 22.460

11.680

2.058

11.526

5.801

16.099

17.132

-

-
3.498

88.196

1760

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1 22.460
11.680

2.058

11.526

5.801

16.099

17.132

-

-
14.421

99.119

1760

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)

(нормы 2022г.)

РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРАНЗИТНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ ЦТП 2/720 В ЖИЛЫХ ДОМАХ ПО УЛ.БЕЛЕЦКОГО, 32, 36, 40, 46, 50 К.1, 50 К.2, 50 К.3; УЛ. РАФИЕВА, 

45, 49 В Г.МИНСКЕ (ЛЬГОТИРУЕМАЯ ЧАСТЬ  94,41%)

Обоснование 

средств
Наименование глав, объектных (локальных) смет 

(сметных расчетов), средств

Стоимость, тысяч белорусских рублей Общая 

стоимость, 

тысяч 

белорусских 

рублей
заработная плата

прочие 

средства

 ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование утверждающей организации)

"УТВЕРЖДЕНО"

Всего в сумме

в том числе: (с учетом продолжительности строительства)

на дату начала разработки сметной документации

на дату начала строительства объекта (выполнения 

строительных, специальных, монтажных работ)

на дату окончания строительства в пределах продолжительности 

строительства   без учета налогов и отчислений 

           налоги и отчисления

Возвратные суммы

1



Объект: 'Л(экс)пр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЪЕКТНАЯ 

СМЕТА 2
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 386.410

183.430

48.197

1668.578

394.481

303.283

284.134

101.405

2.028
39.707

3363.456

28987

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2 386.410
183.430

48.197

1668.578

394.481

303.283

284.134

101.405

2.028
39.707

3363.456

28987

ОБЪЕКТНАЯ 

СМЕТА 6
КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 10КВ 2.780

4.914

1.532

27.582

2.806

2.599

1.899

-

-
-

42.580

286

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4 2.780
4.914

1.532

27.582

2.806

2.599

1.899

-

-
-

42.580

286

ОБЪЕКТНАЯ 

СМЕТА 4
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 64.025

14.467

3.949

154.354

39.176

44.654

47.502

-

-
-

364.178

5075

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7 64.025
14.467

3.949

154.354

39.176

44.654

47.502

-

-
-

364.178

5075

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7 475.675
214.491

55.736

1862.040

442.264

366.635

350.667

101.405

2.028
54.128

3869.333

36108

ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ 2.788
2.788

ОБЪЕКТНАЯ 

СМЕТА 3
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 480.932

203.246

58.581

626.301

41.406

354.401

316.039

-

-
21.320

2043.645

35188

ОБЪЕКТНАЯ 

СМЕТА 5
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 6.223

9.852

3.185

2.824

0.225

6.242

6.558

-

-
-

31.924

672

в т.ч. возврат материалов 439.192
439.192

Пункт 29 

Инструкции
Временные здания и сооружения 0.8*0.93*3.80% 3.756

2.254

0.451

9.014

-

-

-

-

-
-

15.024

1011

в т.ч. возврат материалов, изделий и конструкций от 

разборки временных зданий и сооружений 0.15
-

-

-

2.254

-

-

-

-

-
-

2.254

-

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8 490.911
215.352

62.217

635.885

41.631

360.643

322.597

-

-
21.320

2088.339

36871

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 966.586
429.843

117.953

2497.925

483.895

727.278

673.264

101.405

2.028
75.448

5957.672

72979

Возвратные суммы -
-

-

444.234

-

-

-

-

-
-

444.234

-

Подпункт 30.1 

пункта 30 

Инструкции

Дополнительные средства при производстве работ в 

зимнее время 0.8*1.1*0.93*3.24%
5.340

7.468

2.410

1.282

-

-

-

-

-
-

14.090

2035

Подпункт 30.1 

пункта 30 

Инструкции

Дополнительные средства при производстве работ в 

зимнее время от доп.временных 0.8*1.1*0.93*3.24%
5.516

7.714

2.489

1.325

-

-

-

-

-
-

14.555

2102

Подпункт 30.2 

пункта 30 

Инструкции

Средства по уплате обязательных страховых взносов 34% -
-

-

-

-

-

-

-

-
367.313

367.313

-

 ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ

коэффициент перехода к трудоемкости для дополнительных расходов при производстве работ в зимнее время  0.57

коэффициент перехода к трудоемкости для средств на временные здания и сооружения  67.3

 ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ  ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

 ГЛАВА 4. ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА

 ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

 ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
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Объект: 'Л(экс)пр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпункт 30.3 

пункта 30 

Инструкции

Средства, связанные с  подвижным и разъездным 

характером работ, с перевозкой рабочих-строителей 

автомобильным транспортом и командированием рабочих-

строителей подрядчика 51.02%

-
-

-

-

-

-

-

-

-
551.185

551.185

-

Подпункт 30.10 

пункта 30 

Инструкции

Средства, связанные с  подготовкой  объекта к приемке в 

эксплуатацию 0.306%
-

-

-

-

-

-

-

-

-
17.896

17.896

-

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9 10.856
15.182

4.899

2.607

-

-

-

-

-
936.394

965.039

4137

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 977.442
445.025

122.852

2500.532

483.895

727.278

673.264

101.405

2.028
1011.842

6922.711

77116

Подпункт 31.1 

пункта 31 

Инструкции

Средства на содержание  застройщика, заказчика -
-

-

-

-

-

-

-

-
136.012

136.012

-

Подпункт 31.2 

пункта 31 

Инструкции

Средства на осуществление авторского надзора 0.21% -
-

-

-

-

-

-

-

-
12.196

12.196

-

Подпункт 31.6 

пункта 31 

Инструкции

Средства на целевые отчисления,производимые 

заказчиками, застройщиками на финансир. инспекций 

Департамента контроля и надзора за стр-вом по обл. и 

г.Минску,спец.инспекции Департамента контроля и надзора 

за стр-вом Гос.комититета по станд.РБ 0.12%

-
-

-

-

-

-

-

-

-
8.071

8.071

-

Подпункт 31.7 

пункта 31 

Инструкции

Средства на мониторинг цен (тарифов), расчет индексов 

цен в строительстве 0.07%
-

-

-

-

-

-

-

-

-
4.708

4.708

-

Подпункт 31.3 

пункта 31 

Инструкции

Средства на ПИР   (без налогов)(стадия С) -
-

-

-

-

-

-

-

-
173.345

173.345

-

Подпункт 31.4 

пункта 31 

Инструкции

Средства на проведение экспертизы (с налогами кроме 

НДС)(стадия С)
-

-

-

-

-

-

-

-

-
16.239

16.239

-

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10 -
-

-

-

-

-

-

-

-
177.226

177.226

-

ИТОГО ПО ГЛАВАМ  1-10 977.442
445.025

122.852

2500.532

483.895

727.278

673.264

101.405

2.028
1189.068

7099.937

77116

Пункт 33  

Инструкции
Средства на непредвиденные работы и затраты 0.8*3% 23.459

10.681

2.948

60.013

11.613

17.455

16.158

2.434

0.049
32.169

174.031

1851

ИТОГО с учетом непредвиденных работ и затрат 1000.901
455.706

125.800

2560.545

495.508

744.733

689.422

103.839

2.077
1221.237

7273.968

78967

ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ
1000.901

455.706

125.800

2560.545

495.508

744.733

689.422

103.839

2.077
1221.237

7273.968

78967

Подпункт 34.1 

пункта 34 

Инструкции

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов 

стоимости строительно-монтажных работ, оборудования и 

прочих затрат на дату начала строительства

-
-

-

-

-

-

-

-

-
414.509

414.509

-

ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА 1000.901
455.706

125.800

2560.545

495.508

744.733

689.422

103.839

2.077
1635.746

7688.477

78967

 ГЛАВА 10. СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА,ЗАСТРОЙЩИКА
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Объект: 'Л(экс)пр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпункт 34.2 

пункта 34 

Инструкции

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов 

стоимости строительно-монтажных работ, оборудования и 

прочих затрат в период  продолжительности строительства

-
-

-

-

-

-

-

-

-
396.496

396.496

-

возратные суммы -
-

-

73.299

-

-

-

-

-
-

73.299

-

ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В 

ПРЕДЕЛАХ  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
1000.901

455.706

125.800

2560.545

495.508

744.733

689.422

103.839

2.077
2032.242

8084.973

78967

Пункт 35  

Инструкции
Налоги и отчисления в соответствии с законодательством -

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ 1000.901
455.706

125.800

2560.545

495.508

744.733

689.422

103.839

2.077
2032.242

8084.973

78967

ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 

СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА)

1000.901
455.706

125.800

2560.545

495.508

744.733

689.422

103.839

2.077
2032.242

8084.973

78967

Пункт 37  

Инструкции
Возвратные суммы (справочно) -

-

-

517.533

-

-

-

-

-
-

517.533

-

РУКОВОДИТЕЛЬ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ) 

ОРГАНИЗАЦИИ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО(ПРОЕКТНОГО) ОТДЕЛА

П.С.ШИМАНОВИЧ

(подпись) (инициалы, фамилия) 

С.О.ЗАЛУЦКАЯ

(подпись) (инициалы, фамилия) 

Ю.А.БАКАНОВ

(подпись) (инициалы, фамилия) 
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