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Задание на разработку проектной документации

Вид строительства : реконструкция

Наименование объекта: <<Реконструкция
транзитных трубопроводов в жилых домах по
ул.Лещинского, 4l, 4З, 45, 47 ; тепловых сетей
между секциями жилого дома по ул.Лещинского,
41о жилого дома по ул.Лещинского, 43, жилого
дома по ул.Лещинского, 45 и жилого дома по
ул.Лещинского, 47 в г.Минске)

Месторасположение объекта: территория
Фрунзенского административного района
г. Минска
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УТВЕРЖДАЮ

Перечень
основных данных

и требований
Содержание основных данных и требований

1. Основание для
проектирования

Приказ государственного предприятия
<<Минсккоммунтеплосеть> от 09. 0 9. 202 5 J\b 83 7
(Об утверждении предпроектной документации и
внесении изменений в приказ>>.

2. Разрешительная документациlI на проективование и строительство
2.1. Акт выбора места
р€lзмещения земельного
участка

Акт выбора места размещения земельного участка,
утверждённый председателем Минского городского
исполнительного комитета 3 0.09.2025

2.2. Решение о

разрешении проведения
проектно-
изыскательских работ и
строительства объекта

Решение Минского городского исполнительного
комитеiа от |8.09.2025 М З675 (О рtврешении
проведения проектных и изыскательских работ,
строительства объекта>

2.3. Архитектурно-
планировочное задание

Архитекryрно-планировочное задание J\Ъ 29Il25,
утвержденное 25 .08.2025

заместитель



2.4, Технические
условия на инженорно_
техническое
обеспечение объекта
строительства

2.4.t. РУП <<Минскэнерго) филиаrr <Минские тепловые
сетиD от 04.08.2025 Jф7/5537;
2.4.2. Государственное предприятие
кМинсккоммунтеплосеть)) на теплоонабжение от
|2.09.2025 J\Ъ 517125;
2,4.3. УП <Минскводокан€ш) (хозпитьевое
водоснабжение) от 3l .07 .2025 Ns24-5- 13/458;
2.4.4. УП <<Минокводоканzш) (хозяйственно-бытовая
канilIизация) от 04.08.2025 Ns25-3-24 17 481,

2.4.5. ГПО <Горремавтодор Мингориаполкома) на

дождевую канализацию и благоустройство сrг З1.07.2025
JtO8/489;
2.4.6. РУП <<Беlrгелекою) ф-л <<lчftлtскtш городскuш телефоrпrая
сеть> сrг 3 1.07.2025 Ns22- 10 -|1844;
2.4.7. УП <<lуftдгаз> сrг08.08.2025 Ns 02-2Il|270ЭЛ;
2.4.8. УП <<I\ДшrгорсвеD) на наружное освещение сrг 01.08.2025
J\b39i4-7l500;
2.4.9. Госуларсгвенное rфеждешIе <<Iуfuшrскlй городской цеЕrр
гигиены и эпидемиологии)) сrг 06.08.2025 Jф35-1315344;
2.4.10. ГУВД УГАИ Мингорисполкома от 05.08.2025
J\Ъ57l10/50654;
2.4.I|. ГУО <Республиканский центр государственной
экологической экспертизы, подготовки, повышения
квалификации и переподготовки кадров> от 04.08.2025
}lb04-09/1966.

2.5. Разрешение
Министерства культуры
на выполнение работ на
историко_культурных
ценностях, а также на

разработку
научно-проектной
документации на
выполнение

реставрационно_
восстановительных
работ на этих ценностях

Не требуется.

3. Сведения о земельном

участке
Согласно архитектурно-планировочному заданию
Ns29U25, утвержденному 25.08.2025, и акry выбора места
рtвмещения земельного участка, утвержденному
30.09.2025

4. Информация о
сгроительсtве

Не требуется.

5. Вид строительства Реконсгрукция
6. Вид проектирования разработка индивидуzlпьного проекта
'7.Вид проектной
документации

Разработка проектной документации на бумажном
носителе (5 экз.) и в виде электронного документа
(проектная документацчм, в том числе сметы, в формате не
позволяющем редактировать, сметная документациrI в



программе CIC), в том числе в случае внесениrI изменениЙ
в ПСД в процессе строительства объекта.
К накладной на передачу проектной документации
Заказчиtсу ltрилагается гарантийное письмо Подрядчика о
соответствии электронной версии бумажномч носителю.

8. ,.Щополнительные
требования к
информационной
модели (в случае ее

разработки)

ТребованиrI отсутствуют.

9. Стадийность
цроектированиrI

Строlrтельный проект.

1 0. Выделение очередей,
ГIУСКОВЬIХ KOMIUIеKCOB,

этапов строительства

Требования отсутствуют.

1 1. Параллельное
проектирование и
строительство

Не предусматривается.

12. Перечень работ и
услуг, поручаемых
заказчиком
проектной организации-
исполнителю (предмет
договора подряда на
выполнение проектных
и изыскательских работ
и авторский надзор)

12.1. Выполнение ocHoBHbIx и дополнительньIх проектньгх

работ в соответствии с требовtlниями нормативньгх правовьtх
актов, строIтtельньгх норм и иньгх обязательньтх дIя
соблподения требований техническLж нормативньIх правовьж
актов, разрешительной документации.
Общая протяженность сетей: до реконструкции в
двухтрубном исчислении 455,9 м; после реконструкции в
двухтрубном исчислении ориентировочная |765 м.
Проmяэrcенносmь mеfшовых сеmей уmочняеmся прu
проекmuрованuu.
|2,2, Получение необходимьIх согласований, зашIючениJI
КАиГ, закJIючений экспертиз.

13. Источники
финансированLuI
строительства

13.1. Проектные, изыскательские работы - собственные
средства предприlIтиrI ;

13.2. Строительно-монтажные работы - бюджет г. Минска.
14. Способ
строительства Подрядный

15. Наименование
закiвчика

Коммунальное унитарное производственное предприятие
по эксплуатации и ремонту коммунаJIьных тепловых
сетей и котельных <Минсккоммунтеплосеть>
почтовый адрес: Республика Белару сь, 220049,
г. Минск, ул. Волгоградская, 12.
Сведения о государственной регистрации: Ns1001 85328.

16. Наименование
проектной организации-
исполнителя работ

По результатам процедуры по выбору подрядчика.

17. Наименование
подрядчиков по
выполнению
строительных работ.

По результатам процедуры по выбору подрядчика.



18. объект
строительства

3 10 00 Сооружение специitлизированное коммунzшьного
хозяйства

19. Номенклатура
производимой
продукции
(производственная
программа).

Тепловая энергия для обеспечения потребителей
теплоснабжением.

20. Количество рабочих
мест

Без изменения штатной численности персонала.

21. Основные технико-экономические и финансовые показатели

21.1. Прелельная
стоимость
строительства

2 6|0,244 тыс. руб. на дату пришIтиrI инвестиционного

решения;'
2 780,59'| тыс.руб. на дату разработки сметной
документации - 0 l. l |.2025r.

2t.2.Предполагаемый
срок экспJIуатации
проекгируемого объекта
в соответствии с ТНПА

З0 лет

21.3. Сроки начапа и
окончаниrI строительства

2l.З.|. Нача-по строительства (выполнение строительных
работ) - январь 2027 г.
21.3.2. Окончание строительства (выполнение
строительных работ и ввода объекта в эксплуатацию) -
авryст 202'7 г. (при общей продолжительности
выполнения работ и ввода объекта в эксплуатацию
8,0 месяцев).

21.4. Удельные
капитtlльные затраты на
строительство

530 344,65 РУб'lг*-l".

22.Требования к
технологии
производства

В соответствии с НПА.

23. Применение
основного
технологического
оборудования

Отсутствует.

24. Режимработы
предпри,IтLUI

Режим работы круглогодичный с регламентированными
остановкаI\dи на IUIановый ремокг в течение года.

25. ТребованиrI к
мероприrIтиям по
обеспечению досryпной
среды жизнедеятель_
ности физически
ослабленных лиц (в том
числе инвалидов)

Согласно архитектурно-планировочному заданию
Ns29 | l25, утвержденному 25 .08.2025

26. ТребованиrI к
дизайн-проекту
интерьера

Не требуется



27.ТребованрuI к
архитектурно-
планировочным
решениям

В соответствии с архитектурно-планировочным заданием
Ns29|l25, утвержденным 25.08.2025, и нормами
проектированиrI.

28. Требования к
конструктивным
решениям зданий и
сооружений,
строительным
конструкциям,
материалам и изделиям

28.1. Строительство должно осуществляться с
применением современных энергоэффективных
технологий и материtUIов.
28.2. Работы по тепловым камерам, в том числе по
ремонту, определяются по результатам разработки
проектных решений, с учётом результатов обследованиJI
строительных конструкций (в том числе выполнение
гидроизоляции камер, замены люков с крышками).

29. ТребованиjI к
инженерным системам
зданий и сооружений

В соответствии с СН 4.02.0t-20|9 <<Тепловые сети)
предусмотреть:
29.|.l. Темпераryрный график ЦТП 215З0:130/700С со
срезкой на 1050С.
29.I.2. Темпераryра на горячее водоснабжение: 550С.
29,L3, Щавление на выходе из ЩТП 21530 в отопительный
период:

PllPz:0,72l0,50 МПа;
Рз/Р+:0,68/ 0,52 МПа.

29.1.4. Параметры по потребителям в отопительный
период:

яс/д ул.Лещинского, 41 PtlPz:O,7610,60 МПа,
Рзл+: 0,6510,52 МПа;

лс/дул.Лещинского, 43 РlРz:0,7610,60МПа,
РзДq:0,65/0,50 МПа;

Р tРz:O,7 6/0,64МПа,
РзlР+:0,65/0,52 МПа;

РtlРz:O,7610,64МПа,
РзДq: 0,6510,52 МПа.

В futесюоmопumельньtй перuоd парамеmры ГВС
с о о m в е m с mву ю m пар ам е mр а]и о mо пurпел ь н о 2 о перuо d а.

29.2.Тип прокJIадки:
- трубопроводы тепловых сетей отоплениJI Т|Т2
наружной прокJIадки проложить из ст{шьных
предизолированных труб, горячего водоснабжения Т3Т4 -

из гибких полимерных предизолированных труб.
Пр окл адка трубопр оводов пр едусматривается в л отках;
- траЕзитные трубопроводы сетевой воды TlT2
проложить из стtulьных трубопроводов, транзитные
трубопроводы горячего водоснабжения Т3Т4 проложить
из неметЕLплических современных труб (типа <Смитфлекс
-П МВТ)) и стальных оцинкованных.
29.З. В жилом доме по ул. Лещинского, 4|

ж/д ул.Лещинского, 45

ж/д ул.Лещинского, 47



предусмотреть:
вынос транзитных трубопроводов TlT2, Т3Т4 из
техническогоподпольясекцийМ3иNs4для
теплоснабженLuI секций Ng 1 и Nч 2;
замену транзитных трубопроводов TlT2, Т3Т4 в
техническом подполье секции }lb 4 с устройством
внутреннего трубопровода для подкJIючения
существующего теплового пункта и стояков горячего
водоснабжения.
29.4. В жилом доме по ул. Лещинского, 4З
предусмотреть:
вынос транзитных трубопроводов TlT2, Т3Т4 из
технического подполья секций М1 и М2 для
теплоснабжения секций Ns 3 и Nэ 4;
замену транзитных трубопроводов Т|Т2, Т3Т4,
расположенных в секции Jф 1, питающие жилые дома по
ул. Лещинского, 4|,4З, по существующему следу;

устройство вЕутреннего трубопровода ТlТ2, Т3Т4 для
подключения существующего теплового пункта и стояков
горячего водоснабжения в секциях Ns 1 и J\b 2.
29,5. В жилом доме по ул. Лещинского, 45
предусмотреть:
замену транзитных трубопроводов TlT2, Т3Т4 по
существующему следу;
замену наружных трубопроводов TIT2, ТЗТ4 между
секциями Ns 2 и J\Ъ 3 по существующему следу в
существующих лотках.
29.6. В жилом доме по ул. Лещинского, 47
предусмотреть:
вынос транзитных трубопроводов ТlТ2, Т3Т4 из
технического подполья секций J\bl и М2 для
теплоснабжения секций J\b 3 и J\Ъ 4;
замену транзитных трубопроводов TIT2, Т3Т4 в
техническом подполье секции J\b 1 с устройством
вЕутреннего трубопровода для подключениrI
существующего теплового пункта и стояков горячего
водоснабжения.
29.7. Предусмотреть замсну существующих и установку
новых узлов учета ГВС и системы отопления:
в жилом доме по ул. Лещинского, 41 в секции J\b 4 и J\b 2;
в жилых домах по ул. Лещинского, 43, 47 в секциях Jtlb 2 и
М3;
в жилом доме по ул. Лещинского, 45 в секции J\b 2.
29.8. В жилых домах по ул. Лещинского, 4|, 4З, 47
существующие транзитные трубопроводы TlT2, Т3Т4 на
весь период строительства будут осуществлять функцию
временного трубопровода. По завершению работ данный
трубопровод демонтировать.
29.8. ТК 2515З0 и ТК 271530 подлежатреконструкции.
29.9. На ответвлении наружных сетей к секциям Ns 4 и



Ns3 жилого дома по ул. Лещинского, 41 предусмотреть

устройство колодца.
29.|0. Выполнить замену запорной арматуры.
Прелусмотреть применение разборной шаровой
арматуры. При установке запорной арматуры Щу150 и
выше применить шаровые краны с редуктором.
29.1l. Для арматуры предусмотреть устройство
быстросъемной изоляции.
29.|2. Проектом предусмотреть устройство временной
тепловой сети на пориод реконструкции трубопроводов

для обеспечения отопления из стыIьной трубы и горячего
водоснабжения из стальной оцинкованной трубы.
29.1З. При проектировании учесть необходимость
выполнения: врезок вновь смонтированных тепловых
сетей в существующие трубопроводы; герметизации
вводов в здания и тепловые камеры.
29.|4. При выполнении рz}здела СОДК предусмотреть
использование настенных коверов в антивандальном
исполнении, полиэстерные, цвет серыйо типа 4X2Xl или
анаJIог, нЕвемные коверы использовать в антивандальном
исполнении, цвет серый, типа ктруба с крышкой>.
29.|5. В сметах предусмотреть возврат демонтируемых
трубопроводов Заказчику.
29.|6. В сметной документации предусмотреть средства
на выполнение работ на строительной площадке по
подготовке строительных отходов к утилизации, а
именно: снятие изоляции с трубопроводов и
сопутствующие этому работы согласно Постановлению
Министерства финансов от 29.06.20|1 J\Ъ50.

29.17. В спецификации длиrry трубопроводов
предусматривать на фактически рассчитанную длиIry.

30. Производственное и
хозяйственное
коопеDиDование

Не требуется.

31. Требованияи
условия к разработке
природоохранных
мероприятий

в соответствии
действующими

с техническими требованиями
тнпА.

и

32. Требования к
режиму
безопасности и гигиене
труда

Отсутствуют.

33. Требования по
выполнению Ниокр

Не требуется.

34. .Щополнительные
требования заказчика

З4.|. В случае необходимости производства работ за

|раницами представленного, согласно акту выбора,
земельного участка предоставить заказчику генеральный
план с указанием |раниц и площади требуемого
дополнительного земельного участка не позднее чем за 2



месяц до окончания разработки проектной доrqументации.
З4.2. Що начала проектированиJI выход на объект
оформить двусторонним актом совместно с Заказчиком.
Дкmом dолсtсна .бьlmь зафuксuрована факmuческая
сurпуацl,Iя на объекmе на JиоJиенrп начала проекrпuрованuя.
34.3. Проектные решениrI согласовать с Заказчиком.
Разделы проектной документации предоставJIять
Заказчику на рhссмотрение и согласование по мере их
разработки.
З4'.4. В разделе <ОрганЙзация строительства) выделить
подготовительный период, производство строительно-
монтажных работ, благоустройство.
В календарном плане учесть время для ввода объекта в
эксплуатацию.
34.5. ПоС соглаGовать о Заказчиком.
34.6. При внесении в процессе прохождениlI экспертизы
изменений в согласованный Заказчиком проектные

решениrI (схема прокJIадки, благоустройство, ПОС и т.д.)

даЕные изменения до повторного направленшI в
экспертизу должны быть представлены на рассмотрение и
согласование государственному предприятию
<<Минсккоммунтеплосеть>.
34.'7. Работы по выполнению временных трубопроводов,
вкJIючая благоустройство территории после её демонтажа,
выделить отдельной сметой.
34.8, Прелусмотреть выдедение в отдельные локаJIьные
сметы затрат по замене инженерных систем в жилых
домах для последующей передачи затрат собственникам.
З4,9. При составлении смет учесть вопросы
на;lогообложениrl в соответствии с Указом Президента РБ
от 26.0З.2007 Ng138.
34.10. Що прохождениrI экспертизы предоставить в
государственное предприrIтие <<Минсккоммунтеплосеть>> 1

экз. проектной документации на рассмотрение.
34.11. Язык документации - русский.

35. Особые условия
проектированvми
строительства

Огсутсгвуют.

3б. Класс сложности
объекта

К-3 согласно СН 3.02.07-2020.

37. Условия
проектирования

Осуществляется разработчиком проектной документации
на стадии её разработки и укtlзывается в проектной
долryментации в установленном порядке.

от Заказчика:
Зам. директора по капитtшьному
строительству

Зам. главного инженера по эксплу

И.Г.Коломиец

,Щ.В.Васюкевич



Зам. главного инженера по ремонту

Начальник РТС-5

Начальник абонентской службы

Начальник службы СОДК

начальник оппр

начальник оспр

составила

От Проектной организации - исполцителя:

(Ф. И. О. преdсmавumеля проекmной орlанIдiацuu)

2025г.

П.А.Руфкин

Р.А.,,Щолотов

Е.В.Кременецкий

А.А.Игнатчук

С.А.Забелло

Ф.Нооайрат

Н.С.Ромакина

Фf-

(-)

q


