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Задание на разработку проектной документации

Вид строительства: реконструкция

наименование объекта:
<<Реконструкция транзцтных трубопроводов от ЦТП 3/206 в здапиях по

ул. Жуковского, бllо бl3о ул. Могилевская, 4lL, 4l2, 4l3, бlt, бl2, 6/3, бl4, 8l2, 16 и
участка тепловой сети здание по ул. Могилевская 16 - ТК 6|1206 - здание по

ул. Могилевская 16 в г. Минске>>

Месторасположение объ екта : территория Октябрьского
административного района г. Минска

Перечень
основных данных

и требованиЙ
Содержание основных данных и требований,

1. Основание для
проектированиlI

Приказ государственного предприятия
<<Минсккоммунтеплосеть)> от 15.0|.2026 Jф 26
<Об утверждении предпроектной документации)).

2. Разрешительная документацLuI на проектирование и строительство

2.1. Акт выбора места
рiвмещениrl земельного

участка

Акт выбора места размещения земельного участка,
утверждённый председателем Минского городского
исполнительного комитета 06.04,2026

2.2. Решение о

рiврешении проведеншI
проектно-
изыскательских работ и
строительства объекта

Решение Минского городского исполнительного
комитета от |6.01,2026 Jф2857 (О разрешении
проведения проектных и
строительства объекта>>

изыскательских работ,

2.З. Арюттектурно-
планировочное задаЕие

Архитекryрно-планировочное задание Ns69i26,

утвержденное 03 .06.2026



2.4. Тохнические

условиrI на инженерно-
техническое
обеспечение объекта
строительства

2.4.|. ГУО <Республиканский центр государственной
экологической экспертизы, подготовки, повышения
квалификации и переподготовки кадров) от 27.05,2026
Jф04-09/1318;
2.4.2, Государственное предприятие
<Минсккоммунтеплосеть)) на теплоснабжение от
27.01 ,2026 Ns 649126,
2,4,З, УП <<Минскводоканал) (сохранность сетей
водопровода) от 27 .05,2026 ]ф24-5- \З lЗ |4;
2.4.4. УП <Минскводоканап)) (сохранность сетей
водоотведение) от 27 .05.202б Jф25-3 -24l5Зl;
2.4,5. ГПО кГорремавтодор Мингорисполкома)) на
дождевую канализацию и благоустройство от 03.06.2026
Jф08/359;
2.4.6. PYTI <Gе.тrгелеком)) ф-л <<1\{инскаlI городская телефоннаrI

сеть)) от 29.05.2026 Ne2-1 0-1/5 10;

2.4.7. YTI <Ф&rrгаз> от 05.06.2026 J\Ъ 02-28-1095;
2.4.8. УТI <МингорсвеD) на наружное освещение от 01.06.2026
]ф39i4-7l368;
2.4.9 . Госуларсгвенное у{реждение <<}rlинскlй городской цеrrгр
гимены и эпидемиологии)> от 30.05.2026 Jф35-1314048;
2,4,|0, ГУВД УГАИ Мингорисполкома от |2.06.2026
jф57/1 0lз1915.

2.5. Разрешение
Министерства щультуры
на выполненио работ на
историко-культурных
ценностях, а также на

разработку
научно-проектной
документации на
выполнение

реставрационно-
восстановительньIх
работ на этих ценностях

Не требуется.

3. Сведения о земельном

участке

Согласно архитектурно-планировочному заданию
Ns69/26, утвержденное 03,06.2026, и акry выбора места

размещения земельного участка, утвержденному
06.04,2026

4.I4нформаIц.Iя о
строительстве

Не требуется.

5. Вид строительства Рекончгрукция

6. Вид проектирования Разработка индивиду апьного проекта
7.Вид проектной
докумеtIтации

Разработка проектной докуN,Iентации на бумаясном
носителе (5 экз.) и в виде электронного документа
(проектная документация, в ToN{ числе сметная, в формате
не позволяющем редактировать, сметная документация в

програмN,lе CIC), в ToN,I числе в случае внесения изменений
в ПСД в процессе строительства объекта.



К накладной на передачу проектной документации
Заказчику прилагается гарантийное письмо Подрядчика о

соответствии электронной версии бумажнол,tу носителю.
8. Щополнительные
требования к
информационной
модели (в случае ее

разработки)

Треб ованшI отсутствуют.

9. Стадийдrость
проектированIбI

Строrгельньй проекг.

10. Вьцеление очередей
гIусковьD( комппексов,
этzlпов строительсгва

Тр ебования 0тсутствуют.

11. Параллельное
проектирование и
строительство

Не предусматривается.

12. Перечень работ и

услуг, поручаемых
заказчиком'
проектной организации-
исполнителю (предмет

договора подряда на
выполнение проектных
и изыскательских работ
и авторский надзор)

12.1. Выполнение основных и дополнительных проектньгх

работ в соответствии с требованиями нормативных правовьIх
актов, строительньIх норм и иньгх обязательньгх дIя
соб.тподения требований техrrическIл( норN{ативнъгх правовьIх
акrов, разрешительной документации.
1 2.2. Выполнение иrDкенерно-геологиtIескID( изысканий;
12.3. Выполнение июкенерно-геодезических изысканий;
12.4. Проект увязать с проектами разработанными по:

|2,4,Т. ТУ 2З0126 от 01.06.2026 по объекry <Капитальный

ремонт жилого дома ЛЪ 6, корп,4 rlо ул. Могилевской в
г.Минске>;
|2.4.2. ТУ 2З|126 от 0|.06.2026 по объекry <Капитальный

ремонт жилого дома Nч 8, корп.2 по ул. Могилевской в

г.Минске>;
|2,4,З, W 504126 от 19.06.2026 по объекry <<Капl.rга-пьный

ремонт жилого дома Jф 4, корп.1 по ул. Могилевской в

г.Минске>;
|2,4.4. ry 505/26 от 19.06.2026 по объекry <Капитальный

ремонт жI4JIого дома ЛЪ 6, корп.1 по ул. Могилевской в

г.Минске>;
l2.5. По,ryчение необходимьж согласований, закJIючени;I

КАиГ. закJIючений экспертиз.
13. Источники
финансированиrI
строительства

iЗ.1. Проектные, изыскательские работы - собственные
средства предприlIтиrI;
13.2. Строительно-мо}Iтажные работьi - бюджет г. Минска.

14. Способ
строительства Подрядный



15. Наименование
заказчика

Коммунальное унитарное производственное предприятие
tIо эксплуа,гации и ремонту коммунальных тепловых
сетей и котельных <Минсккоммунтеплосеть)>
почтовый адрес: Республика Белару сь, 220049,
г. Минск, ул. Волгоградская, 12.

Сведения о государственной регистрации: Лb1 00 1 85328.

1б. Наименование
проектной организации-
исполнителя работ

По результатам процедуры закупки по выбору
подрядчика.

17. Наименование
подрядчиков по
выполнению
строительнъп< работ.

По результатам процедуры закупки по выбору
IIодрядчика.

18. объект
строительства

3 10 00 Сооружение специализированное коммунального
хозяйства
Общая протяженность сетей после реконструкции в

двухтрубном исчислении 2282 м в процессе
пDоектиDования.

19. Номенклатура
производимой
продукции
(производственная
поогпамма)

Тепловая энергия для обеспечения потребителей
теплоснабх(ением.

20. Количество рабочих
мест

Без изменения штатной численности персонала.

21. Основные технико-экономические и финансовые flокiватели

21.1. Предельнiul
стоимость
строительства

5 543,195 тыс. руб. на планируеп,ryIо дату разработки
сметной доцументации - 0 1.06.2026г.

2|,2.Прелполагаемый
срок экспJIуатации
tlроекглlруемого объекта
в соответствии с ТНПА

30 лет

21.3. Сроки началаи
окончаниrI строительства

2|,З.|. Начало строительства (выполнение строительных

работ) - май 2027 г.,
2|.З.2. При оптимальной продолжительности выlrолнения
строительно-монтажных работ 9 месяцев окончание
выполнения строитель-монтажных работ
январь 2028 г;
2|.З.З. Ввод объекта в эксплуатацию (2 месяца)

февраль-март 2028 г.
21.4. Удельные
капитalльные заграты на
стDоительство

290 830 руб.Лкал/ч

22.Требования к
технологии
производства

В соответствии с НПА.

23. Применение
основного

Отсутствует.



технологического
оборудования
24. Режш,rработы
предприямя

Реяtим работы круглогодичный с регламентированными
остановками на плановый peN{oHT в течение года.

25. ТребованиrI к
мероприrIтиrIм по
обеспеченl,шо доступной
среды жизнедеятель-
ности физически
ослабленньж лиц (в том
числе инвалидов)

25.|, Согласно архитектурно-планировочному заданию
Np47 9 l25,утверя(денному 1 3.0 1 .2026.
25,2, Прелусмотреть устройство пониженного борта в
местах примыкания пешеходных и велодорожек к
проезхtей части автопцобильных дорог, проездов и укладки
тактильной плитки в соответствующих зонах.

26. ТребованиJI к
дизайн-проекту
интеDьеDа

Не требуется.

27.ТребованиrI к
архитектурно-
планировочным
решениям

В соответствии с архитектурно-планировочным заданием
Np69l26, утвержденное 0З,06,2026, и нормами
проектированиjI.

28. Требования к
конструктивным
решениrIм зданий и
сооружештй,
строI,rгельным
конструкциlIм,
матери€rпам и изделиlIм

28.1. Строительство должно осуществляться с
применением современных энергоэффективных
технологий и материалов.
28.2. Работы по тепловым камерам и подпольях жилых
зданий, в том числе по ремонту, определяются по

результатам разработки проектных решений, с учётоtчt

результатов обследования строительных конструкчий (в

том числе выполнение гидроизоляции камер, замены
люков с крышками);
28.3. По возможности монтаж наружных тепловых сетей
выполнять в существующих лотках.

29. ТребованиlI к
инженерным системам
зданий и сооружений

29.t.B соответствии с СН 4.02.01-2019 <Тепловые сети))

предусмотреть:
29.|,|. Темпераryрный график IЗ0l70 0С со срезкой на

105 0С и точкой излома 68 0С.

29.|,2. Темпераryра на горячее водоснабжение: 550С.

29.|.З.Щавление в отопительный период:

- на входе из I_{ТП З1206:

Pr/Pz:0,5/ 0,3б МПа;
- на выходе из ЦТП З1206:

PtlPz:0,5/ 0,З8 МПа;
Рз/Р+: 0,5l 0,42 МПа.

29.|.4.ПараIчIетры по потребителяп,l в отопительный
период:

ж/д ул.Жуковского 6/1 РtlРz:0,52l0,З7 МПа,
РзДа:0,6310,56 МПа;

ж/д ул.Жуковского 6/3 Рr/Рz:0,5/0,4МПа,
Рз/Рц:0,6/0,56 МПа;



ж/д ул.Могилевская 4/1 РrДz:0,4610,4МПа,
Рз/Рц:0,6/0,58 МПа;

ж/д ул.Могилевская 4l2 РtlРz:0,46l0,38МПа,
РзЛ+: 0,6/0,56 МПа;

лtlд ул.Могилевская 4/3 Р r/Pz:O,4610,3 8МПа"
Рз/Р+:0.6/0.56 МПа;

ж/дул.Могилевская 6/1 РtlРz:0,46l0,38МПа,
Рз/Р+:0,6210,56 МПа;

лt/дул.Могилевская 6/2 РtРz:0,46l0,4МПа,
Рз/Рц:0,6210,58 МПа;

lтс/дул.Могилевская6/3 РtlРz:0,46l0,4МПа,
Рз/Р+:0,6210,58 МПа;

ж/дул.Могилевская 6/4 РtlРz:0,44l0,4МПа,
Рз/Р+: 0,6210,6 МПа;

ясlд ул.Могилевская 8/2

хсlд ул.Могилевская 16

Pr/Pz:0,48l0,42MПa,
Рз/Рц:0,6210,56 МПа;

Рз/Р+:0,6/0,56 МПа.
29.2. Прелусмотреть вынос транзитных трубопроводов
тlт2т3т4 из технического подполья в жилых домах по

ул. Жуковского, б к.3, ул. Могилевская, 4 к.2,4 к.3, б к.2,

б к.4;
29.2.|. подключение потребителей к тепловым сетям в

пределах технического подполья предусмотреть из

стальных трубопроводов для сетевой воды и стальных
оцинкованных - для горячего водоснабжения, с

определением необходимых диаметров при учете
существующих нагрузок;
29.2.2, в жилом доN{е по ул. Могилевская, б к. 4

IIредусмотреть:
- замену существующего узла учета горячего
водоснабжения на вводе транзитных трубопроводов для

учета потребления тепловой энергии для секций ЛЬ 3-6.

Суrлествующие внутренние трубопроводы горячего
водоснабх<ения в секциях Ns 3-6 сохраняются
существующими;
- устройство узла учета горячего водоснабжения Jф 2 во

второй секции на вводе трубопроводов горячего
водоснабжениясподключениеNIксуществующиN{

внутренним трубопроводам горячего водоснабжения.
Место установки узла учета горячего водоснабжения

уточнить при разработке проектной документации;
29.3, Тил прокладки:
- для подземной прокладки приN,Iенить трубопроводы
тепловых сетей отопления ТlТ2 из cTzuIbнb]x

ваIIных трyб. горячего водоснабжения Т3Т4 -



из гибких полимерных предизолированных труб
давлением до 1,0 МПа, температурой до 95 'С;
- для прокладки в технических подпольях применить
трубопроводы сетевой воды ТlТ2 из стаIIьных труб,
трубопроводы горячего водоснабжения Т3Т4 - из
неметаллических современных труб (типа <Смитфлекс -П
МВТ)) и стальных оцинкованных труб.
29,4. В х(илом доме по ул. Могилевской, 1,6

предусмотреть прокладку транзитных трубопроводов
Меr(ДУ СеКЦИЯIчlИ ДеВЯТЬ И ДеСЯТЬ В НеПРОХОДНО]\,I КаНа_Пе В

объеме арки проезда из ГПИ-труб. Наружный участок
трубопровода: жилой дом ул. Могилевская, 16-TK6|1206-
жилой дом ул. Могилевская, после прокладки новых
трубопроводов в объеме арки данный участок подлежит
демонтая(у;
29.5. Определить диаметры трубопроводов, подлежащих

реконструкции, в увязке с существующей схемой
квартала. Произвести расчет гидравлических режимов.
29.6. Выполнить замену запорной арматуры.
Предусмотреть применение разборной шаровой
арматуры. Пр" установке запорной арматуры Щу150 и
выше применить шаровьiе краны с редуктором.
29.7 . Для арматуры предусмотреть устройство
быстросъемной изоляции.
29.8, Выполнить замену суlцествуюших узлов учета
системы отопления и горячего водоснабжения в жилых
домах по ул. Жуковского, 6/3 (2 шт.), ул. Могилевская,
4l1, (ТУ-2 2шт.), 6/1 (ТУ-1 2шт.), 6/4 (только в ТУ-1 и
ту-3).
29,9, с целью обеспечения бесперебойного
теплоснабжения потребителей предусмотреть временные
тепловые сети на период реконструкции по ТlТ2Т3Т4 на
существующий диаметр. Для минимизации временных
тепловых сетей при разработке документации учесть
период выполнения строительно-монтажных работ
(отопительный либо N,Iежотопительный периоды), а также
возможность использования существующих сетей в

качестве временных.
29.|0. Предусмотреть устройство запорной армаryры для
врезки временных трубопроводов на время выполнения
строительно-монтажных работ. Место установки
арN{атуры определить проектоNI.
Справочно: наличие теплообменников на ОТ и ГВС у
потребителей ул.Могилевская, |614 (Бгвс),

ул.Могилевская, 8/4 (Бот), ул.Могилевская, 10 (Бот, Бгвс),

ул.Могилевская, 12 (Бот).
29.|1,. При проектировании учесть необходимость
выполнения: врезок вновь смонтированных тепловых
сетей в существующие трубопроводы; герметизации
вводов в здания и тепловые камеры,
29.|2. При выполнении со м



использование настенных коверов в антивандальноN,I

исполнении, полиэстерные, цвет серый, типа 4Х2Х\ или
анаJIог, наземные коверы использовать в антивандальном
исполнении, цвет серый, типа <труба с крышкой>.
29.|З. В сметах предусмотреть возврат демонтируемых
трубопроводов Заказчику.
29.I4. В срtетной локументации предусмотреть средства
на выполнение работ на строительной плоIцадке по
подготовке строительных отходов к утипизации, а

именно: снятие изоляции с трубопроводов и
соtryтствующие этому работы согласно Постановлению
Министерства финансов от 29.06.201 1 J\b50.

29.|5. В спецификации длину трубопроводов
предyсматривать на фактически рассчитанную длиrry.

З0. Производственное и
хозяйственное
кооперирование

Не требуется.

31. Требованияи
условиlI к разработке
природоохранных
мероприятий

31.1. Проектирование вести в соответствии с

техническими требованиями и действующиN,Iи ТНПА.
31.2. Предусмотреть снятие растительного слоя почвы в

зоне строительства участков тепловой сети, а также
восстановление его после окончания строительства.
31.З. Предусмотреть восстановление нарушенного в

процессе строительства благоустройства в границах
производства работ.
31.4. Предусмотреть максимальное сохранение объектов

растительного мира. При удапении объектов

растительного мира предусN{отреть компенсационные

мероприятия.
32. ТребованиrI к
режиму
безопасности и гигиене
труда

Отсутствуют.

33. ТребованиrI по
выполнению Ниокр

Не требуется.

34. .Щополнительные
требования заказчика

З4,I. В случае необходимости производства работ за

границами представленного, согласно акту выбора,
земельного участка предоставить заказчику генеральный
план с указанием границ и площади трсбуеплого

дополнительного земельного участка не позднее чем за 1

месяц до окончания разработки проектной документации.
З4.2. Що начала проектирования выход на объект
оформить двусторонним актом coB]vlecTнo с Заказчикомt.
Дкmом dолжна бьtпlь зафuксъtрована факпluческая
сumуацuя на объекпlе на л|оhlенlп начала проекlпuрованuя.

З4,З, Проектные решениlI согласовать с Заказчиком.
Разделы проектной документации предоставлять
Заказчику на рассN{отрение и согласование по мере их

разработки,
з4.4. В разделе кОрганизацшI строительства)) выделить
подготовительньiй период, производство строительно-



монтажных работ, благоустройство.
В календарном плане учесть время для ввода объекта в

эксплуатацию.
34.5. ПоС согласовать с Заказчиком.
З4.6. При внесении в процессе прохох(дения экспертизы
изменений в согласованный Заказчиком проектные

решения (схема прокладки, благоустройство, ПОС и т.д.)

данные изменения до повторного направления в

экспертизу должны быть представлены на рассмотрение и
согласование государственному предприrIтию
<<Ми нс кко м N,Iу нтепл о с еть )) .

З4.7. Работы по выполнению временных трубопроводов,
включая благоустройство территории после их
демонта}ка, выделить отдельной сллетой.

34.8. Предусмотреть выделение в отдельные локаJIьные
сметы затрат по заN,Iене ин}кенерных систем в }килых

домах для последующей передачи затрат собственникам,
З4.9. При составлении смет учесть вопросы
налогообложениlI в соответствии с Указоп,t Президента РБ
от 26.0З.2007 ЛЪ138.

З4.10. Що прохождения экспертизы предоставить в

государственное предприJIтие <Минсккоммунтеплосеть>> 1

экз. проектной документации на рассмотрение.
З4.||. Язык документации - русский.

35. Особые условиJI
проектированияи
строительства

Огсутсгвуют.

З6. Класс сложности
объекта

К-3 согласно СН з.02.07-2020.

З7. Условия
проектированиJI

О суше ствляется р азр аб отчико м пр о ектной доку м ент ации
на стадии её разработки и указывается в проектной

документации в установленноN{ порядке.

38 Уникальный
идентификационный
номер ОКС (при
наличии)

446зз0|070205.02.07.00

З9. Наличие опасных
производственных
объектов и (или)
потенциttльно опасных
объектов

Отсутствуют

40. Ншtичие
радиационных объектов

Отсутствуют

41 Класс объекта по
значимости

Не требуется

от Заказчика:

Зам. директора по капит€tльному
строительству И.Г.Коломиец



Зам. главного ин)кенера по эксплуатации

Зам. главного ин)кенера по ремоЕту
..

Начальник РТС-3

Зам. нача.шьника абонеrrтской службы

.Н.Стародубцев

П.А.Руфкин

С.В.Балкис

А.С.Беспанский

А.А.Игнатчук

С.А.Забелло

Е.К.Воронович

Н.С,Ромакина

Аuо^"rик сrryжбы СО.ЩК

начальник оппр

начальник оспр

составила

От Проектной организации - исполнителя:

(Ф. И, О. пре d с пl aBu mеля пр оекпl н ой ор zа HtB ацtпt)

(поdпuсь)
() 2026г.


