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Техническое задание на разработку предпроекгной
(предынвестиционной) документации

по объекry

<реконструкция участков тепловых сетей от жилого дома по ул. Нововиленская,

24 до жилого дома по ул. НововиленскаjI, 21,1|; от жилого дома по Ул. НОВОВИ-

ленск€uI, 2|l| до ТК 1 ll424; от ТК ||1424 до жилого дома по ул. НововиленскzUI,

2З, до жилого дома по ул. Нововиленская, 2|l2; от жилого дома по Ул. НОвОВИ-

ленскм, 2tl2 до здания по ул. Нововиленская, 2|lЗ в г.Минске>>

Перечень основных данных и
требований

Содержание
основных данных и требований

1. Основание дJuI разработки
предпроектной документа-
ции

Необходимостъ реконструкции трубопроводов

тепловых сетей с уrётом технического состоя-

ния, срока экспJIуатации, экономии энергоре-

сурсов и обеспечение стабильного теплоснаб-

жения потребителей.
Приказ государственного предприrIтиrI

<<Минсккоммунтеплосеть)) от 28.09.2026 г.

J\ъ767

<О разработке гrредпроектной (Предьrнвестици-

онной) документ ации, назначении руководитеJuI
(управляющего) проектa>).

2. Вид предпроектной

документации

Разработка предпроектной (предынвестицион-
ной) документации на бумажном носителе (3

экз.) и в виде электронного документа (1 экз.

документации в формате, не позволяющем ре-
дактировать).
К наклаdной на переdачу преdпроекmной doKy-

fuleHmaL|uu Заказчuку прuлаZаеmся zаранmuйное

пLtсьл4о Поdряdчuка о сооmвеmсlпвuu элекmрон-

ной вер сuu бул,tажноJчIу но сumелю,



З. Перечень работ и усJryг, 3. 1 . Разработка предпроектной (предынвестици-

поручаемых зак€вчиком про-
ектной организации-
исполнителю

онной) документации в соответствии с требова-

ниями нормативнъIх правовъIх актов, строитель-

ных норм и иных обязателъных для собrподениrl

требований техническlD( нормативньIх правовых

актов и данного задания в объёме, требуемом

для реконструкции тепловых сетей, в составе:

3.1.1. разработка инвестиционного замысла
(рассмотрение €}лътернативных вариантов и их
сравнение; основные характеристики и показа-

тели
выбранного варианта с приложением схем, цра-

фических матери€tпов, в том числе ((генерzIJIьный

план) согласно rт.З.2 данного задания);

3.t.2.разработка обоснований инвестиций (об-

щая характеристика, мощность; основные тех-

нологиIIеские решениrI; бюджет rrроекта, выво-

ды и предложения).
3.2. Матери€rлы, в том числе, должны содержать:
((генерапьный план> объекта с ук€ванием границ
земельного участка (с уlётом, в том числе, тер-

ритории производства работ; в сJгrIае строи-
тельства тепловьIх сетей за границами жилъIх

домов - устройство BpeMeHHbIx трубопроводов,
вынос транзитнъгх трубопроводов) и видов вещ-
ного права с учётом принrIтых решений - для
поJrучениrI акта выбора места рЕвмещениrI зе-

мельного участка; информацию о продолжи-
телъности строительства объекта; сводную схе-
му прокJIадки сетей после реконструкции (с учё-
том принrIтьIх решений) и сравнительную таб-
лицу кдо/после)) с,ук€ванием диаметров и про-
тяжённости участков.
3.3. Выполнение геодезических изысканий в

объёме, требуемом для выполнения обоснования
инвестиций и строительного проекта (итоговые
границы и стоимость изысканий предварительно
согласовать с Заказчиком).

Орuенmuровочные еранuцьt преdусмоmрены
rпехнttческutи заdанuеJй на выполненl,tе zеоdезu-

ческ1,,tх uзьlсканuй оm З аказчuка.
3.4. Формирование технического задания на вы-
полнение геологиIIеских изысканий с учётом
принятых решений.
3.5. Формирование технического задания на вы-
полнение обследования ьных кон-



струкциЙ тепловых сетеЙ, зданиЙ и сооружениЙ
с учётом принятых решениЙ.

В случае необхоduмосmu, dля прuняmuя
mехнuческuх решенuй на сmаduu разрабоmкu
преdпроекmной dокупtенmацuu, вьlполненuе об-
слеdованuя сmроumельных консmрукцuй mепло-

Bbtx сеmей, зdанuй u сооруженuй, вьlполненuе
z еоло zuческuх ltз ьlсканuй пр еd варumельно с о zла-
соваmь с Заказчuкоful, в часmu ux umozoBbtx объ-
е]vlов u сmоu,|иосmu.

4. Источники финансирова-
ния строительства

4.1. Предпроектные, проектные работы, изыска-

тельские, обследоватеJIьские работы - собствен-

ные средства предприrIтия;
4.2. Строительно-монтажные работы - бюджет
г. Минска.

5. Предполагаемые сроки
строительства

5.1. Ориентировочное началпо строительства -
2028 г. (d аm а н ачала с mроum ельн о -Jr|онmажн blx

рабоm уmочняеmся в проL|ессе разрабоmкu преd-

пр о екmной d окулtенm ацuu по пLtс ьл4енн ол4у з а-
про су пр о екmной орzанuз аъluu) .

5.2. Продолжительность строительства - опре-

делить в рамках разрабатываемой предпроект-
ной документации.

6.' Предполагаемый срок экс-
плуатации проектируемого
объекта

З0 лет.

7. Наименование зак€вчика Коммунальное унитарное производственное
предприJIтие по экспJryатации и ремонту комму-
н€шьных тепловьIх сетей и котельных <<Минск-

коммунтеплосетъ), почтовый адрес :

Ресгryблика Беларусь, 220049, г. Минск, ул. Вол-
го|радская, |2.
Сведения о, государственной регистрации
J\b100185328.

8. Вид строительства, кJIасс

сложности
Реконструкция, класс сложности - К-3 согласно

сн з.02.07-2020,
Уmочняеmся по резульmаmам разрабоmкu обос-

нованuй uнвесmuцuй u прuняmьlх реlаенuй.

9. Функцион€rпьное н€вначе-

ние и характеристики суще-
ствующих инженерных со-
оружений

9.1. Температура на горячее водоснабжение:

550с.
9.2. Общ€ш протяжённостъ сетей в двухтрубном
исчислении по горячему водоснабжению 245,72

м.



10. Требования к вариантам,
технологии, инженерным
системам и т.п.

10.1. Определить оптималъный след прокJIадки

реконструируемьгх тепловых сетей с выносом
трубопроводов за пределы тепловьIх камер и
существующих KaH€IIIOB, в которых проходят
трубопроводы TI, Т2, находящиеся на балансе

филиала <<Минские тепловые сети) РУП <<Мин-

скэнерго). ОкончатеJIъное решение приниматъ
совместно с зак€вчиком, исходя из специфики и

условий строительства, на стадии разработки
инвестиционного замысла.
|0.2.Определить диаметры трубопроводов,
подлежащих реконструкции, в увязке с суще-
ствующей схемой квартаJIа.
10.3. Наружные трубопроводы горячего водо-
снабжения Т3, Т4 проложить из гибких тепло-
изолированных полимерных труб давлением до
1,0 МПа, температурой Т : 950С. Тигr трубопро-
водов согласоватъ с зак€вчиком на стадии разра-
ботки инвестиционного замысла.
10.4. Предусмотретъ замену запорной арматуры
в границах проектирования.
10.5. Предусмотреть lrрименение разборной ша-

ровой арматуры. Пр"дусмотреть устройство
быстросъемной изоJuIции для арматуры.
10.6. При необходимости учесть выполнение
врезок вновь смонтированных трубопроводов в

существующие трубопроводы зданий.
10.7. Предусмотреть выполнение герметизации

вводов в здания и тепловые камеры.
10.8. С целью обеспечения бесперебойного теп-
лоснабжения потребителей предусмотретъ вре-

менные тепловые сети на период реконструкции
по Т3, Т4 на существующий диаметр. ,.Щля ми-
нимизации объема прокJIадываемьгх временньtх
тепловых сетей при разработке документации
учестъ возможность использованшI существую-

щих сетей в качестве временных.
По резульmаmам разрабоmкu преdпроекmной

dокуменmацuu проmя?юённосmь u mехн?lческuе

харакmерuсmuкu mепловой сеmu поdлеэюаm

уmочненuю.



11. Щополнительные 1 1.1. Выход на объект оформить актом совмест-
но с РТС-1, и предоставить в ОСПР. Акт дол-
жен содержать сведения в объеме достаточном
для принrIтия решений (место прокJIадки, воз-
можностъ пересечения со смежными коммуни-
кациями и т.п.) с обязательным приложением
cxefut располоэlсенuя mрубопровоdов u фоmома-
mерuалов (dля уdобсmва прuняmь условttые но-
Jйера mочек осJиоmра в mранзumном зdанuu, ука-
заmь uх на схеJисм располоэtсенuя mрубопрово-
dов).
||.2.Материалы согласовать с Заказчиком, и
обеспечить их предоставление по мере принятия
ключевьIх решений:
||.2.1. след прокJIадки и тип применяемьIх
трубопроводов (dополнumельно cozJtacoBamb с

фuлuалtоtи <Мuнскuе mеп,ловые сеmu)) РУП
<Мuнскэнерzо>);
tI.2.2. после определения следа прокJIадки
тепловых сетей предоставитъ Заказчику схему с
нанесенными |раницами для поJц4Iени,I акта
выбора места р€LзмещениrI земелъного участка с

укuванием площади данного участка, а также
видов вещного права;
||.2.З. диаметры трубопроводов по выбранному
согласно пп.11 .2.L варианту. ,Щля согласованиrI с

Заказчиком должна быть представлена схема с

нанесением следа существующих и проектируе-
мых трубопроводов и с ук€ванием их диаметров;
||.2.4. расчёт огIтимЕIгIьной продолжительности
выполнениrI строительно-монтажнъIх работ и
ввод объекта в экспJrуатацию.
11.3. В обосновании инвестиций капит€LгIьные

затраты привести с разбивкой: проектные, изыс-
кательские и обследовательские работы, стои-
мость получения заключений; стоимость мате-

риагIов, стоимость строительно-монтажных ра_
бот, непредвиденные затраты и прочие вкJIюча-
емые в сводный сметный расчёт.
||.4. В общей стоимости объекта должны быть,
в том числе, учтены:
- средства на выполнение работ на строительной
площадке по подготовке строительньIх отходов
к утилизации) а именно: снятие изоJUIции с тру-
бопроводов и согryтствующие этому работы со-
гласно Постановлению МАиС от 0з.|2.2007
JЮ25 и Постановлению Министерства финансов
от 29.06.201 1 Ns50;

требованиrI зак€вчика



- работы по выносу, при необходимости, смеж-
ных инженерньгх коммуникаций.
11.5. Затраты должны быть рассчитаны с )л{етом
прогнозньIх индексов на планируеIчIуIо дату
нач€Lла разработки сметной документации про-
екта и дату реализации объекта (уточняется в

ходе разработки документации).
11.6. Выполнить расчёт стоимости прQектных,
изыскательских, обследователъских работ, яв-
ляющейся стартовой ценой заказа усJryг.
||.7. Язык документаI\ии - русский.

от Заказчика:

Зам. директора по капитtLпьному
строительству

Зам. гл. инженера по экспJIуатации

Зам. гл.инженера по ремонту

Нача-тtьник РТС-1

Начальник АС

/Нuu^"rик ОППР

начальник оспр

Составил

От Проектной организации - исполнителя:

(Ф. И. О, пр е d сmав um е ля пр о е кmн ой ор zанtlз ацuu)

(поdпuсь)
2026r.

И.Г.Коломиец

С.Н.Старолубчев

П.А.Руфкин

Н.И. Холод

П.Г.Пленко

С.А.Забелло

Е.К.Воронович

А.Ю.Найден

()


