Приложение 1

ДОГОВОР № ____________

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

г. Минск                                                                                    «___» __________ 2016 г.
____________________________,______________________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _________________________, действующего на основании ______ и коммунальное унитарное предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района  г. Минска», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице главного инженера                 Жаховского С.Л., действующего на основании доверенности № 03/4 от 07.07.2015г. с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора за строительством, утвержденное Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 № 297   (далее – Правила), на основании протокола заседания конкурсной комиссии по выбору победителя ________________ от ​​__ _______ 2016г ПС___________, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ:
1.1.1. Обследование строительных конструкций;

1.1.2. Проведение инженерных изысканий для проектирования и строительства объекта; 
1.1.3. Разработка задания на проектирование и технического заключения о состоянии строительных конструкций.
1.1.4. Разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД) «_______________________________________________________________».
1.1.5. Передача ПСД на государственную экспертизу и ее защита в органах государственной экспертизы и утверждающих инстанциях и внесение соответствующих изменений по их замечаниям.

1.1.6. Получение заключения администрации Первомайского района г.Минска  и Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, а также регистрация декларации о соответствии.
1.2. Содержание, сроки начала и окончания работ по Договору определяются календарным графиком выполнения работ (Приложение  4). 
Начало выполнения работ – «__» ___________ 201__ года. 

Обследование строительных конструкций – «__» ___________ 201__ года.

Проведение инженерных изысканий для проектирования и строительства объекта – «__» ___________ 201__ года.

Начало разработки ПСД – «__» ___________ 201__ года.
Окончание разработки ПСД – «__» ___________ 201__ года.
Начало прохождения государственной экспертизы – «__» ___________ 201__ года.

Окончание прохождения государственной экспертизы – «__» ___________ 201__ года.

Окончание выполнения работ – «__» ___________ 201__ года.
1.3. Подрядчик приступает к выполнению своих обязательств по Договору со дня подписания Договора и получения разрешительной документации, необходимых для выполнения работ.
1.4. Срок действия Договора – до исполнения всех обязательств  сторонами.
1.5. ПСД подлежит выполнению в 3 (трех) экземплярах, один экземпляр сметной документации в электронном виде.




2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. передать Подрядчику утвержденное в установленном порядке Заказчиком решение на выполнение проектно-изыскательских работ.
2.1.2. оказывать содействие Подрядчику в выполнении проектных  работ в объеме и на условиях, предусмотренных Договором.

2.1.3. уплатить Подрядчику установленную цену Договора в полном объеме после завершения всех работ.

2.1.4. привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной ПСД.

2.1.5. рассмотреть и принять у Подрядчика в порядке и сроки, установленные договором, результаты работ, а при обнаружении отступлений от условий Договора, вследствие которых результаты работ могут быть ухудшены, а также иных недостатков в работе, сообщить об этом Подрядчику в срок, предусмотренный Договором;

2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность;

2.2.2. отказаться от Договора  либо поручить исправление работы другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, а в назначенный ранее Подрядчику срок для устранения недостатков он их не устранил;

2.2.3. отказаться при наличии уважительных причин от Договора в любое время до сдачи работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены за работу, выполненную до получения уведомления об отказе Заказчика от Договора.

2.2.4. требовать возмещения причиненных Заказчику убытков;

2.2.5. потребовать от Подрядчика представления обоснования цены  работ, являющихся предметом Договора, в том числе выполняемых субподрядчиками;

2.3.  Подрядчик обязан:
2.3.1. выполнять работы в соответствии с п. 1.1. Договора, разрешительной документацией, руководствоваться нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами и Договором.

2.3.2. согласовывать готовую ПСД с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком – с компетентными государственными органами и органами местного управления и самоуправления.

2.3.3. завершить разработку ПСД в сроки, установленные в п. 1.2. Договора и передать  Заказчику 1 экземпляр готовой ПСД.

2.3.4. После согласования с Заказчиком, Подрядчик обязан в течении 5 рабочих дней передать ПСД в Дочернее республиканское унитарное  предприятие «Госстройэкспертиза по г.Минску» для прохождения экспертизы. 

2.3.5. устранять своими силами и за свой счет допущенные по своей вине недостатки при выполнении работ, которые могут повлечь отступления от исходных данных, разрешительной документации и (или) договора, технико-экономических параметров объекта, предусмотренных заданием на проектирование;
2.3.6. информировать Заказчика в письменной форме:

 об обстоятельствах, препятствующих выполнению Подрядчиком принятых на себя обязательств по Договору;

о невозможности получения ожидаемого результата работ;

2.3.7. устранить в соответствии с замечаниями органов государственной экспертизы в установленные сроки недостатки, допущенные в проектной, в том числе сметной документации;

2.3.8. передать Заказчику результаты работ в сроки, предусмотренные Договором, а также согласованную в соответствии с законодательством проектную документацию в сроки и в количестве экземпляров, которые предусмотрены Договором.
2.4. Подрядчик имеет право: 

2.4.1. самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.
2.4.2. привлечь к исполнению своих обязательств субподрядчиков, при этом качество выполненной  Подрядчиком работы должно соответствовать ТУ и требованиям, обычно  предъявляемым к работам соответствующего рода.

2.4.3. если в процессе выполнения  работ выявляется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик вправе приостановить их, известив Заказчика об этом в 5-ти дневный срок, и совместно рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего продолжения работ.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость работ по Договору определена в соответствии с Методическими указаниями о порядке определения стоимости разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности ресурсным методом НЗТ 8.01.00-2014 и сборником норм затрат трудовых ресурсов НЗТ 8.02.20-2014 на основании прилагаемой к Договору предварительной сметы на выполнение проектно-изыскательских работ (Приложение  2) и составляет на момент заключения  Договора: ______________ (______________________________________________________________________________) белорусских рублей. В том числе НДС: Без НДС (п. 1.12.ст.94 ОЧ НК РБ, Указ Президента №138 от 26.03.2007 г.)                                                                                             

3.2. Договорная цена корректируется только по согласованию с Заказчиком.
3.3. Стоимость работ по Договору  подлежит изменению в случаях:

3.3.1. изменения исходных данных и (или)  задания на  проектирование;

3.3.2. изменения законодательства о налогообложении, тарифах, сборах, инфляционные процессы;

3.3.3. выявления в ходе исполнения Договора необходимости выполнения дополнительных объемов работ, не предусмотренных  Договором.
3.3.4. Изменение договорной цены оформляется дополнительным соглашением к Договору.
3.4. Оплата работ производится согласно календарному графику выполнения работ (этапов).
3.5. Расчеты за выполнение работ по Договору осуществляются платежным поручением Заказчика за выполненные работы на основании подписанного представителями Заказчика и Подрядчика акта сдачи-приемки работ. Оплата осуществляется в течение __ календарных дней после подписания акта сдачи-приемки работ Заказчиком. При расчетах за этапы согласно календарному графику выполнения работ – в течение __ календарных дней после подписания  акта сдачи-приемки выполненных видов (этапов) работ.
3.6. При расчетах за выполненные виды (этапы) работ Заказчик обязан до подписания акта сдачи-приемки выполненных видов (этапов) работ проверить фактически выполненный объем.
3.7. После завершения работ сторонами осуществляется окончательный расчет по исполнительной смете подготовленной Подрядчиком.

3.8. В случае досрочного расторжения Договора Заказчик обязан уплатить Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.

3.9. Государственная экспертиза проектно-сметной документации осуществляется согласно Положению  о порядке проведения государственной экспертизы градостроительных проектов, архитектурных, строительных проектов, выделяемых в них очередей строительства, пусковых комплексов и смет (сметной документации) и Положения о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов, проектной документации, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.10.2008 № 1476 «Об утверждении Положения о порядке проведения государственной экспертизы градостроительных проектов, архитектурных, строительных проектов, выделяемых в них очередей строительства, пусковых комплексов и смет (сметной документации) и Положения о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов, проектной документации».

3.10. Заказчик возмещает затраты Подрядчика на проведение государственной экспертизы по отдельному Договору. 

3.11. Окончательный расчет за выполненные работы производится после получения заключения государственной экспертизы без замечаний и передачи его по накладной Заказчику вместе с ПСД в размере 10% от стоимости проектных и изыскательских работ в течении 20 календарных дней.

3.12.Заказчик обязан возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные: изменениями исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, согласованиями проектно-сметной документации в установленном порядке  с заинтересованными службами, регистрацию декларации  о соответствии существенным требованиям безопасности ТР 2009/013/BY,а так же получением технических условий от эксплуатирующих организаций.
3.13. Источник финансирования –  местный бюджет.

3.14. Работы по авторскому надзору выполняются по отдельному Договору, в соответствии с ТКП 45-1.03-207-2010.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. По окончании работ Подрядчик передает Заказчику  1 (один)  экземпляр разработанной проектно-сметной документации вместе с актом сдачи-приемки выполненных работ и исполнительной сметой на рассмотрение.
4.2. Заказчик обязан в течении 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки подписать его, либо возвратить Подрядчику с мотивированным письменным отказом от подписания акта. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работы сторонами составляется двухсторонний акт с перечислением замечаний и сроками их устранения.
4.3. Сроком окончания обязательств Подрядчика по Договору (срок действия Договора) является получение  положительного заключения экспертизы и выполнением       п. 4.4 Договора.
4.4. После прохождения экспертизы Подрядчик передает Заказчику 3 (три) экземпляра проектно-сметной документации вместе с положительным заключением экспертизы в 10-дневный срок.
4.5. Передача документации уполномоченному представителю Заказчика осуществляется по накладной по юридическому адресу Заказчика.
5. ПОРЯДОК  ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОГОВОРА

5.1. Изменение условий Договора оформляется двусторонним дополнительным соглашением, подписанным сторонами или их уполномоченными представителями. 

5.2. В процессе исполнения Договора Заказчик и (или) Подрядчик имеют право требовать изменения существенных условий Договора:

в случае выявления необходимости выполнения дополнительных объемов работ, не являющихся предметом Договора;

при изменении законодательства, регулирующего порядок заключения и исполнения договоров;

в иных случаях, установленных законодательством.

5.3. Одна из сторон обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течении 5 (пяти) рабочих дней о возникновении обстоятельств, требующих изменения условий Договора, и направить в ее адрес предложения об изменении условий Договора.

Другая сторона в недельный срок обязана рассмотреть предложения об изменении условий договора в согласованные сторонами сроки и в случае согласия подписать дополнительное соглашение к договору или отказаться от его подписания.

5.4. Договор может быть расторгнут до завершения выполнения работ в полном объеме по требованию:

5.4.1. Заказчика:

в случае неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, являющихся предметом Договора;

при нецелесообразности дальнейшего проведения работ, являющихся предметом Договора;

в случае изменения условий финансирования работ, являющихся предметом Договора;

5.5. любой из сторон:

если на предложение о внесении изменений в существенные условия Договора другая сторона не дала ответ в установленный срок или отказалась от изменения его условий;

при нахождении одной из сторон по Договору в процессе ликвидации (прекращения деятельности) или возбуждении в отношении нее производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) и открытии конкурсного производства.

Предложение о расторжении Договора направляется заинтересованной стороной в письменной форме другой стороне, которая обязана рассмотреть его в установленный договором срок.

При согласии другой стороны на расторжение Договора оформляется акт оказанных услуг или акт сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов) с указанием:

стоимости фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ;

перечня передаваемых заказчику результатов работ, в том числе требующих доработки;

обязательств сторон, связанных с расторжением Договора.

5.6. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результатов работ в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, если:

- Подрядчик в течение 30 календарных дней не приступает к исполнению Договора;

- Подрядчик выполняет работу с нарушением сроков, предусмотренных в календарном плане, что ставит под сомнение ее завершение к установленному договором сроку;

- во время выполнения работы стало очевидно, что она не будет выполнена Подрядчиком надлежащим образом и в назначенный срок не будут устранены указанные Заказчиком недостатки.

5.7. Споры, возникающие при изменении или расторжении договоров, рассматриваются в судебном порядке.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение принятых по Договору обязательств стороны несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами, другими актами законодательства и договором.

6.2. Заказчик несет ответственность за счет собственных средств за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных Договором, и уплачивает неустойку (пеню) Подрядчику за:

- необоснованное уклонение от приемки выполненных работ, их видов (этапов) и оформления документов, подтверждающих их выполнение, - в размере 0,2 процента стоимости непринятых работ, их видов (этапов) за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;

- нарушение сроков оплаты выполненных и принятых в установленном порядке работ, их видов (этапов) - в размере 0,2 процента неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера 10 процентов от неоплаченной суммы.

6.3. Подрядчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных Договором, и уплачивает неустойку (пеню) Заказчику за:

- несоблюдение сроков выполнения работ, их видов (этапов), установленных в календарном плане, - в размере 0,2 процента стоимости невыполненных работ, их видов (этапов) за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости;

- нарушение сроков сдачи Заказчику результатов работ, их видов (этапов), установленных договором, - в размере  0,2 процента от цены работ по договору за каждый день просрочки, но не более 10 процентов от их цены;

- односторонний отказ от исполнения обязательств по осуществлению авторского надзора за строительством - в размере 10 процентов от цены работ по Договору;
- качество и соответствие ПСД нормативно-техническим документам, действующим на момент сдачи работ. Недостатки в ПСД (по замечаниям экспертизы или Заказчика), возникшие по вине Подрядчика, устраняются без дополнительной оплаты Подрядчиком в оговоренные сторонами сроки;

- объемы, расценки  на проектно-изыскательские  работы и при  выявлении неправильного применения коэффициентов, норм и расценок, а также неправильного  определения объемов выполняемых работ, включенных в проектно-сметную документацию, Подрядчик возмещает нанесенный ущерб.
6.4. Недостатки в проектной документации, допущенные по вине Подрядчика и выявленные в процессе строительства объекта, подлежат устранению Подрядчиком за свой счет в согласованные сторонами сроки.

За несвоевременное устранение дефектов, указанных Заказчиком, в том числе выявленных как по результатам государственных экспертиз, так и после их прохождения, Подрядчик уплачивает неустойку в размере одного процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания согласованного сторонами срока.

6.5. В случае, если недостатки в проектной документации, установленные в соответствии с законодательством, привели к дополнительным затратам Заказчика, Подрядчик обязан возместить их в размере, согласованном сторонами, но не более 20 процентов от стоимости строительства объекта, если иное не установлено Договором.

6.6. Подрядчик не несет ответственность за:

- допущенные без согласования с ним отступления от проектной документации в процессе строительства объекта и его эксплуатации.
6.7. При нарушении условий Договора при выполнении проектных и изыскательных работ Подрядчик несет ответственность в соответствии с Указом Президента Республики беларусь от 29 июня 2000 г. № 359 «Об утверждении порядка расчетов между юридичискими лицами, индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь».

6.8. Стороны частично или полностью освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее выполнение обязательств по Договору оказалось невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.9. Выплата неустойки не освобождает стороны от выполнения обязательств по Договору, если иное не предусмотрено Договором.

6.10. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем содержащимся в нем условиям.

7.2. Споры, возникающие между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке.

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны  руководствуются законодательством Республики Беларусь.
7.4. К Договору прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
Разрешительная документация на строительство объекта (Приложение 1);
Предварительная смета на выполнение проектно-изыскательских работ (Приложение 2);

Протокол согласования договорной  цены  (Приложение 3);

Календарный график выполнения работ (Приложение 4);
Копия протокола от ___________ 201__ года  № __ заседания  конкурсной комиссии  

коммунального унитарного   предприятия «Жилищное коммунальное хозяйство 

Первомайского района г. Минска   (Приложение 5);

Лицензия (Приложение 6).
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ПОДРЯДЧИК:                                                                   ЗАКАЗЧИК:
                                                                    Коммунальное унитарное предприятие
                                                              «Жилищное коммунальное хозяйство
                                                         Первомайского района г.Минска»
                                                        220049, г.Минск, ул. Кедышко, 27
                                       тел. 280 00 75, 280 84 61
                                                                  р/с 3012396110025 в ф-ле 529 «Белсвязь»
                                                                        ОАО АСБ «Беларусбанк» код 720
                                                                        УНП 192442481, ОКПО 38225368
___________________/ _____________ /     ____________________/С.Л. Жаховский/

  М.П                                                                                 М.П.
___________________                                                                    _____________ С.Л.Жаховский
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