

Открытое акционерное  
общество  
«Белорусский межбанковский  
расчетный центр»

## ПРОТОКОЛ

07.10.2022 № 54/з

г. Минск

заседания конкурсной комиссии  
по закупкам товаров (работ,  
услуг) о рассмотрении первых  
разделов предложений  
участников электронного  
аукциона № АУ20220824254268  
(2022-1003488)

Место проведения:

г. Минск, ул. Кальварийская, 7  
дистанционно с использованием  
информационно-  
телекоммуникационных средств

Начало – в 14:00

### ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- Пашковская Н.И. – начальник Управления СВИФТ, председатель конкурсной комиссии по закупкам товаров (работ, услуг);
- Галкин А.Ю. – начальник Управления закупок, член конкурсной комиссии по закупкам товаров (работ, услуг), секретарь конкурсной комиссии по закупкам товаров (работ, услуг);
- Дербенёв Д.Б. – начальник Управления безопасности, член конкурсной комиссии по закупкам товаров (работ, услуг);
- Садовский Д.В. – начальник Отдела внутреннего контроля, член конкурсной комиссии по закупкам товаров (работ, услуг);
- Короткевич С.В. – главный инженер Управления администрирования вычислительной инфраструктуры Департамента ИТ инфраструктуры, член конкурсной комиссии по закупкам товаров (работ, услуг);
- Куликова Т.Г. – заместитель начальника Управления правовой работы, член конкурсной комиссии по закупкам товаров (работ, услуг);

Ченглаков А.В. – ведущий экономист Финансового управления, член конкурсной комиссии по закупкам товаров (работ, услуг).

Повестка дня:

1. О функциях секретаря конкурсной комиссии по закупкам товаров (работ, услуг).

Докладчик – Пашковская Н.И.

2. Рассмотрение первых разделов предложений участников электронного аукциона № AU20220824254268 (2022-1003488) на закупку коммутаторов сети хранения данных SAN AC МБР с выполнением работ по переносу конфигурационных настроек.

Докладчик – Галкин А.Ю.

1. СЛУШАЛИ:

Пашковскую Н.И. о том, что в соответствии с пунктом 26 Положения о конкурсной комиссии по закупкам товаров (работ, услуг), утвержденного протоколом заседания Правления от 23.02.2021 № 9/П, в случае временного отсутствия секретаря конкурсной комиссии по закупкам товаров (работ, услуг) (далее – комиссия) по уважительным причинам, по поручению председателя комиссии его функции выполняет один из членов комиссии, участвующий в заседании, сохраняя при этом за собой право голоса.

Проинформировала, что в связи с временной нетрудоспособностью Хромовой Э.Е., назначенной секретарем комиссии приказом Председателя Правления ОАО «БМРЦ» от 27.01.2022 № 22 «О конкурсной комиссии по закупкам товаров (работ, услуг)», функции секретаря комиссии на период ее отсутствия поручено выполнять члену комиссии, начальнику Управления закупок Галкину А.Ю.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению представленную информацию.

2. СЛУШАЛИ:

Галкина А.Ю. с информацией о том, что решением конкурсной комиссии по закупкам товаров (работ, услуг) (далее – комиссия) (протокол от 26.09.2022 № 48/з) с целью анализа аукционных предложений, поступивших на электронный аукцион № AU20220824254268 (2022-1003488) на закупку коммутаторов сети хранения данных SAN AC МБР с выполнением работ по переносу конфигурационных настроек, была создана рабочая группа, которая представила заключение от 29.09.2022 № 38-09/6231 (далее – заключение) с анализом первых разделов

аукционных предложений 7 (семи) участников № O20220906297459, № O20220907297548, № O20220913297888, № O20220916298139, № O20220921298440, № O20220921297494, № O20220921297607.

Согласно заключению первые разделы аукционных предложений участников № O20220906297459, № O20220913297888, № O20220921297494, № O20220921297607, № O20220921298440 соответствуют техническим требованиям, изложенным в аукционных документах от 23.08.2022 № 38-09/5370 (далее – аукционные документы).

В отношении первых разделов аукционных предложений участников № O20220907297548, № O20220916298139 согласно заключению возникла необходимость направления участникам запросов для разъяснения содержания представленных предложений.

По решению комиссии (протокол от 03.10.2022 № 52/з) Управлением закупок посредством функционала электронной торговой площадки (далее – ЭТП) были 03.10.2022 направлены запросы данным участникам о разъяснении содержания аукционных предложений. В установленный срок в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем размещения запроса на ЭТП, разъяснения от участников не поступили. Ответы с разъяснениями от участников № O20220916298139 и № O20220907297548 поступили 06.10.2022 в 09:17 и 11:53 соответственно.

Комиссия, оценив первые разделы аукционных предложений участников электронного аукциона, отметила соответствия/несоответствия первых разделов аукционных предложений требованиям аукционных документов. Результаты оценки приведены в приложении.

#### РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению представленную информацию.
2. Признать первые разделы аукционных предложений участников № O20220906297459, № O20220913297888, № O20220921297494, № O20220921297607, № O20220921298440 соответствующими требованиям аукционных документов и допустить участников, представивших такие предложения, к торгам электронного аукциона.
3. Признать первые разделы аукционного предложения участников № O20220916298139, № O20220907297548 несоответствующим требованиям аукционных документов ввиду отсутствия возможности однозначной оценки соответствия представленных данных в предложении требованиям аукционных документов, и непредставлении в установленный аукционными документами срок дополнительных пояснений в ответ на размещенный на ЭТП запрос комиссии.
4. Руководствуясь абзацами первым и вторым пункта 58.5 Порядка закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств ОАО «БМРЦ», утвержденного протоколом заседания Наблюдательного совета

от 28.03.2019 № 4, а также вторым и седьмым абзацами седьмой части главы 10 аукционных документов, отклонить аукционные предложения участников № О20220916298139, № О20220907297548, так как в соответствии с п.58.5 Порядка закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств ОАО «БМРЦ», утвержденного протоколом заседания Наблюдательного совета от 28.03.2019 № 4, первые разделы аукционных предложений не отвечают требованиям аукционных документов и участники не устранили в установленный срок неточности содержания представленных ими аукционных предложений в соответствии с направленными запросами.

5. Установить в качестве начальной цены торгов электронного аукциона ориентировочную стоимость предмета закупки в размере 2 366 131,67 белорусских рублей.

6. Установить дату и время проведения торгов электронного аукциона 12.10.2022 в 10:00.

Голосовали: за – 7, против – 0, воздержались – 0.

Приложение: Требования аукционных документов к первым разделам предложений и соответствие таким требованиям на 7 л. в 1 экз.

Председатель конкурсной комиссии  
по закупкам товаров (работ, услуг)

Н.И.Пашковская

Секретарь конкурсной комиссии  
по закупкам товаров (работ, услуг), член  
конкурсной комиссии по закупкам товаров  
(работ, услуг)

А.Ю.Галкин

Члены конкурсной комиссии по закупкам  
товаров (работ, услуг):

Д.Б.Дербенёв

Д.В.Садовский

С.В.Короткевич

Т.Г.Куликова

А.В.Ченглаков

## Приложение

## Требования аукционных документов к первым разделам предложений и соответствие таким требованиям

Требования аукционных документов	Номер участника электронного аукциона						
	020220906297459	020220913297888	020220921297494	020220921297607	020220921298440	020220907297548	020220916298139
Наименование предлагаемых товаров (работ, услуг)	Lenovo ThinkSystem DB720S	Коммутатор сети хранения данных Brocade G720	Коммутатор Lenovo ThinkSystem DB720S	Коммутаторы сети хранения данных SAN Dell EMC Connectrix DS-7720B	Коммутатор сети хранения данных SAN Dell EMC Connectrix DS-7720B	Switch Lenovo ThinkSystem DB720S	Switch Lenovo ThinkSystem DB720S
Страна происхождения товаров (работ, услуг)	Китай	Китай	Китай	Китай	Чехия/Тайвань /Китай (определится после отгрузки от производителя )	Республика Казахстан	Китай
Объем (количество), ед. изм.	5 шт.	5 шт.	5 шт.	5 шт.	5 шт.	5 шт.	5 шт.
Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)	Оборудование поставляется в течение 100 (ста) календарных дней от даты подписания Договора	Срок поставки оборудования 100 (сто) календарных дней с даты подписания Договора обеими Сторонами	Срок поставки оборудования 100 (сто) календарных дней с даты подписания Договора обеими Сторонами	Поставка оборудования осуществляется в течение 100 (ста) календарных дней от даты подписания Договора	Поставка оборудования осуществляется в течение 100 (ста) календарных дней от даты подписания Договора	Товар будет поставлен в течение 100 (ста) календарных дней от даты подписания Договора	Поставка оборудования осуществляется в течение 100 (ста) календарных дней от даты подписания Договора

Требования аукционных документов	Номер участника электронного аукциона						
	020220906297459	020220913297888	020220921297494	020220921297607	020220921298440	020220907297548	020220916298139
	обеими Сторонами. Работы, предусмотренные техническими требованиями, выполняются в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты получения уведомления от Покупателя о готовности к проведению данных работ.	Работы, предусмотренные техническими требованиями, выполняются в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты получения уведомления от Покупателя о готовности к проведению данных работ.	Работы, предусмотренные техническими требованиями, выполняются в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты получения уведомления от Покупателя о готовности к проведению данных работ.	обеими Сторонами. Работы, предусмотренные техническими требованиями, выполняются в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты получения уведомления от Покупателя о готовности к проведению данных работ	обеими Сторонами. Работы, предусмотренные техническими требованиями, выполняются в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты получения уведомления от Покупателя о готовности к проведению данных работ	обеими Сторонами. Работы, предусмотренные техническими требованиями, выполняются в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты получения уведомления от Покупателя о готовности к проведению данных работ	обеими Сторонами. Работы, предусмотренные техническими требованиями, выполняются в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты получения уведомления от Покупателя о готовности к проведению данных работ
Место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)	Товар поставляется на склад покупателя по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 7 Места выполнения работ – по	Товар поставляется на склад покупателя по адресу: г. Минск ул. Кальварийская, д. 7; Места выполнения работ – по	Товар поставляется на склад покупателя по адресу: г. Минск ул. Кальварийская, д. 7; Места выполнения работ – по	Товар поставляется на склад покупателя по адресу: г. Минск ул. Кальварийская, д. 7; Места выполнения работ – по	Товар поставляется на склад покупателя по адресу: г. Минск ул. Кальварийская, д. 7; Места выполнения работ – по	Товар поставляется на склад покупателя по адресу: г. Минск ул. Кальварийская, д. 7*	Товар поставляется на склад покупателя по адресу: г. Минск ул. Кальварийская, д. 7; Места выполнения работ – по



Требования аукционных документов	Номер участника электронного аукциона						
	020220906297459	020220913297888	020220921297494	020220921297607	020220921298440	020220907297548	020220916298139
	<p>средств на расчетный счет поставщика не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания договора обеими сторонами; покупатель перечисляет оставшуюся часть стоимости поставляемого оборудования за вычетом предоплаты, поставщику не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания обеими сторонами</p>	<p>средств на расчетный счет поставщика не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания договора обеими сторонами; покупатель перечисляет оставшуюся часть стоимости поставляемого оборудования за вычетом предоплаты, поставщику не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания обеими сторонами</p>	<p>средств на расчетный счет поставщика не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания договора обеими сторонами; покупатель перечисляет оставшуюся часть стоимости поставляемого оборудования за вычетом предоплаты, поставщику не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания обеими сторонами</p>	<p>средств на расчетный счет поставщика не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания договора обеими сторонами; покупатель перечисляет оставшуюся часть стоимости поставляемого оборудования за вычетом предоплаты, поставщику не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания обеими сторонами</p>	<p>средств на расчетный счет поставщика не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания договора обеими сторонами; покупатель перечисляет оставшуюся часть стоимости поставляемого оборудования за вычетом предоплаты, поставщику не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания обеими сторонами</p>	<p>средств на расчетный счет поставщика не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания договора обеими сторонами; покупатель перечисляет оставшуюся часть стоимости поставляемого оборудования за вычетом предоплаты, поставщику не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания обеими сторонами</p>	<p>средств на расчетный счет поставщика не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания договора обеими сторонами; покупатель перечисляет оставшуюся часть стоимости поставляемого оборудования за вычетом предоплаты, поставщику не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания обеими сторонами</p>

Требования аукционных документов	Номер участника электронного аукциона						
	020220906297459	020220913297888	020220921297494	020220921297607	020220921298440	020220907297548	020220916298139
	Акта сдачи-приемки оборудования; покупатель производит оплату выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.	Акта сдачи-приемки оборудования; покупатель производит оплату выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.	Акта сдачи-приемки оборудования; покупатель производит оплату выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.	Акта сдачи-приемки оборудования; покупатель производит оплату выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.	Акта сдачи-приемки оборудования; покупатель производит оплату выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.	Акта сдачи-приемки оборудования; покупатель производит оплату выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.	Акта сдачи-приемки оборудования; покупатель производит оплату выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
Гарантийные обязательства со стороны участника	3 (три) месяца с момента окончания работ согласно	3 (три) месяца с момента окончания работ согласно	Срок бесплатного гарантийного обслуживания на	Срок бесплатного гарантийного обслуживания составляет 3	Срок бесплатного гарантийного обслуживания	Срок бесплатного гарантийного обслуживания на	Срок бесплатного гарантийного обслуживания должен



Требования аукционных документов	Номер участника электронного аукциона						
	020220906297459	020220913297888	020220921297494	020220921297607	020220921298440	020220907297548	020220916298139
аукционных документов							
Соответствие предлагаемых участниками товаров требованиям к предмету закупки	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует**	Не соответствует**
<b>РЕШЕНИЕ:</b>	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	<b>Не соответствует</b>	<b>Не соответствует</b>

\* - не указано место проведения работ

\*\* - невозможно определить соответствие требованиям аукционных документов ввиду наличия неопределенности в представленном предложении и непредставлении дополнительного пояснения в ответ на запрос комиссии