

Открытое акционерное
общество «Белорусский
межбанковский расчетный
центр»

ПРОТОКОЛ

08.09.2021 № 7

г. Минск

заседания конкурсной
комиссии по вопросу
признания электронного
аукциона несостоявшимся

Место проведения:
г. Минск, ул. Кальварийская, 7

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления
ОАО «БМРЦ»

 О.И.Коробьин
08.09.2021

Постоянно действующая конкурсная комиссия для проведения подрядных торгов, торгов, переговоров, электронных аукционов по закупке товаров (работ, услуг) при строительстве (в том числе возведении, реконструкции, капитальном ремонте, реставрации, благоустройстве, сносе), текущем ремонте, модернизации объектов общества, утвержденная приказом Председателя Правления ОАО «БМРЦ» «О создании конкурсной комиссии» от 02.04.2019 № 61 (далее – комиссия), 08.09.2021 провела заседание по вопросу подведения итогов электронного аукциона № AU20210817224000 на закупку товаров (работ, услуг) для выполнения поставки оборудования, выполнения демонтажных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, работ по благоустройству территории (далее – работы) по объекту: «Модернизация систем технической безопасности объекта ОАО «БМРЦ» по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 7» 1, 2 очереди (1-ая очередь строительства) (далее – Объект).

Присутствовали:

Зеленко Сергей Петрович – исполнительный директор, председатель комиссии;

Макарчук Сергей Васильевич – начальник Эксплуатационно-технического управления, заместитель председателя комиссии;

Смирнова Татьяна Георгиевна – начальник Финансового управления, член комиссии;

Куликова Татьяна Григорьевна – главный юрисконсульт Управления правовой работы, член комиссии;

Коваль Сергей Павлович – начальник Департамента ИТ инфраструктуры, член комиссии;

Ермашкевич Сергей Валерьевич – начальник Отдела строительства и ремонта зданий, член комиссии;

Лошков Игорь Геннадьевич – главный специалист Управления безопасности, член комиссии;

Богославец Дмитрий Антонович – ведущий специалист Отдела внутреннего контроля, член комиссии;

Кильчицкая Наталья Владимировна – ведущий инженер по сметной работе Отдела строительства и ремонта зданий, секретарь комиссии;

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов электронного аукциона № AU20210817224000.

СЛУШАЛИ:

Лошкова И.Г. с информацией о том, что к участию в электронном аукционе № AU20210817224000 на закупку товаров (работ, услуг) по Объекту были допущены участники с номерами 265346 и 265380.

Начальная цена электронного аукциона (ориентировочная стоимость предмета закупки) составляла 702 406,65 белорусских рублей.

Дата проведения торгов: 07.09.2021 в 11:24.

Участником под номером 265380 по лоту не было сделано ни одной ставки.

Участник под номером 265346 (ОАО «Белэнергосвязь») сделал ставку в размере 701 001,83 белорусский рубль. В прилагаемых документах отсутствует копия действующего аттестата соответствия на право выполнения функций генерального подрядчика не ниже третьей категории, выданного Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, что не соответствует требованиям аукционных документов.

Электронный аукцион признан несостоявшимся согласно главе IX аукционных документов.

РЕШИЛИ:

1. Признать электронный аукцион № AU20210817224000 на закупку товаров (работ, услуг) по Объекту несостоявшимся.

2. Рекомендовать ответственному подразделению провести повторную процедуру закупки или принять иное решение.

Голосовали: за – 8,
против – нет,
воздержались – нет.

Исполнительный директор,
председатель комиссии



С.П.Зеленко

Начальник Эксплуатационно-
технического управления,
заместитель председателя
комиссии



С.В.Макарчук

Начальник Финансового
управления




Т.Г.Смирнова

Главный юрисконсульт
Управления правовой работы



Т.Г.Куликова

Начальник Департамента
ИТ инфраструктуры




С.П.Коваль

Начальник Отдела строительства
и ремонта зданий



С.В.Ермашкевич

Главный специалист Управления
безопасности



И.Г.Лошков

Ведущий специалист Отдела
внутреннего контроля



Д.А.Богославец

Ведущий инженер по сметной
работе Отдела строительства
и ремонта зданий,
секретарь комиссии



Н.В.Кильчицкая