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СМЕТА по объекту строительства

	Наименование объекта
	Текущий ремонт кровли в ГУО "Средняя школа №186 г.Минска" по ул. Бачило,38 

	Заказчик
	ГУ "Центр по обеспечению деятельности управления по образованию администрации Заводского района г.Минска и подведомственных организаций"

	Генподрядчик (Подрядчик)
	

	Субподрядчик
	



	Смета составлена в ценах на
	1 ИЮHЯ 2021 г.
	Цены
	без НДС
	Регион строительства
	г.Минск

	
	(дата разработки)
	
	(вид цены)
	
	(название региона строительства)


 
	 Номер по смете
	Обоснование
	Наименование работ, ресурсов, расходов
	Ед.изм.
Кол-во
	Стоимость ед.изм / Всего, руб.

	
	
	
	
	Зарплата рабочих
	Эксплуатация машин
	Материалы, 
оборудование
	Транcпорт
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	Всего
	в т.ч. 
зарплата
	
	
	

	

	Cмета: 1. 1. Локальная смета

	 Ж000 Раздел сметы (ПТМ)

	 1.
	Е58-40-1
(81.86 / 52.34) 
	Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия, с применением газовой горелки: первый слой  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 6.94
	100м2
	299.46
	19.99
	11.73
	561.53
	45.04
	926.02

	
	
	
	4.9
	1467.35

	97.97

	57.47

	2751.46 

	218.47

	4535.25 

	2.
	Е58-2-7
(81.86 / 52.34) 
	Добавлять на каждый последующий слой сверх 3-х к норме Е58-2-1 (до 4 слоев)  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94
	100м2
	33.42
	4.46
	2.39
	
	
	37.88

	
	
	
	4.9
	163.76

	21.86

	11.70

	 

	

	185.62 

	3.
	Е58-40-2
(81.86 / 52.34) 
	Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия, с применением газовой горелки: добавлять на каждый следующий слой  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 6.94
	100м2
	99.59
	4.00
	2.15
	660.54
	52.20
	816.33

	
	
	
	4.9
	487.99

	19.59

	10.54

	3236.65 

	256.99

	4001.22 

	4.
	Е58-17-1
(81.86 / 52.34) 
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 6.94
	100 мест
	306.22
	11.91
	5.26
	33.00
	2.57
	353.70

	
	
	
	0.38
	116.36

	4.52

	2.00

	12.54 

	0.98

	134.40 

	5.
	Е58-17-2
(81.86 / 52.34) 
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 6.94
	100 мест
	507.9
	24.62
	10.81
	76.69
	5.97
	615.18

	
	
	
	0.63
	319.98

	15.52

	6.81

	48.31 

	3.76

	387.57 

	6.
	Е58-40-3
(81.86 / 52.34) 
	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий, с применением газовой горелки: первый слой (h=60см)  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 6.94
	100м
	289.4
	10.62
	4.51
	30.37
	2.41
	332.80

	
	
	
	1.1
	318.34

	11.68

	4.96

	33.40 

	2.65

	366.07 

	7.
	С101-86123
 
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый Биполикрин, К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 кг  

	м2
	
	
	
	4.36
	0.35
	4.71

	
	
	
	151.8
	

	

	

	661.85 

	52.55

	714.40 

	8.
	Е58-40-4
(81.86 / 52.34) 
	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий, с применением газовой горелки: второй слой  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 6.94
	100м
	126.1
	3.92
	1.94
	33.89
	2.69
	166.60

	
	
	
	1.1
	138.71

	4.32

	2.14

	37.28 

	2.96

	183.27 

	9.
	С101-86124
 
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый Биполикрин, К-ПХ-БЭ-К/ПП-4.5 кг  

	м2
	
	
	
	5.19
	0.41
	5.60

	
	
	
	151.8
	

	

	

	787.84 

	62.55

	850.39 

	10.
	Е12-112-1
(81.86 / 52.34) 
	Устройство примыканий кровли из наплавляемых рулонных материалов к воронке внутреннего водостока  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94
	100шт
	907.51
	11.79
	1.31
	68.67
	5.45
	993.42

	
	
	
	0.02
	18.15

	0.24

	0.03

	1.37 

	0.11

	19.87 

	11.
	С101-86123
 
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый Биполикрин, К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 кг  

	м2
	
	
	
	4.36
	0.35
	4.71

	
	
	
	2
	

	

	

	8.72 

	0.69

	9.41 

	12.
	С101-86124
 
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый Биполикрин, К-ПХ-БЭ-К/ПП-4.5 кг  

	м2
	
	
	
	5.19
	0.41
	5.60

	
	
	
	2
	

	

	

	10.38 

	0.82

	11.20 

	13.
	Е58-4-1
(81.86 / 52.34) 
	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94
	100м
	81.16
	0.07
	
	
	
	81.23

	
	
	
	0.74
	60.06

	0.05

	

	 

	

	60.11 

	14.
	Е58-25-6
(81.86 / 52.34) 
	Устройство примыканий из листовой стали к каменным стенам  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 6.94
	100м
	128.1
	4.67
	1.79
	506.07
	29.28
	668.12

	
	
	
	0.74
	94.79

	3.45

	1.33

	374.49 

	21.66

	494.39 

	15.
	Е7-57-8
(81.86 / 52.34) 
	Герметизация мастикой  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 6.94
	100м
	123.19
	62.38
	35.16
	127.57
	10.18
	323.32

	
	
	
	0.74
	91.16

	46.16

	26.02

	94.40 

	7.50

	239.22 

	16.
	Е58-28-3
(81.86 / 52.34) 
	Огрунтовка основания праймером АУТОКРИН  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94
	100м2
	47.62
	0.64
	0.36
	172.80
	13.60
	234.66

	
	
	
	4.9
	233.34

	3.11

	1.76

	846.72 

	67.23

	1150.40 

	17.
	Е11-71-1
(81.86 / 52.34) 
	Установка прижимной планки (прим)  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 6.94
	100 м
	55.8
	4.20
	
	
	
	60.00

	
	
	
	0.4
	22.32

	1.68

	

	 

	

	24.00 

	18.
	С101-15512
 
	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8х80 мм  

	100 шт
	
	
	
	6.77
	0.54
	7.31

	
	
	
	0.8
	

	

	

	5.42 

	0.43

	5.85 

	19.
	С101-160847
 
	Планка завершающая металлическая для наружной отделки 65 мм, толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, полиэстер матовый  

	м
	
	
	
	5.82
	0.46
	6.28

	
	
	
	40.4
	

	

	

	235.13 

	18.67

	253.80 

	20.
	Е69-13-1
(81.86 / 52.34) 
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщиной стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 6.94
	100 отверстий
	41.78
	3.26
	
	
	
	45.04

	
	
	
	0.8
	33.42

	2.61

	

	 

	

	36.03 

	21.
	С101-86717
 
	Сверла шнековые с цилиндрическим хвостовиком, класс точности В, диаметром 7,5-8,5 мм, длиной 165 мм  

	шт
	
	
	
	5.00
	0.40
	5.40

	
	
	
	0.1
	

	

	

	0.50 

	0.04

	0.54 

	22.
	Е65-13-23
(67 / 49.78) 
	Смена водосточных воронок  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 6.94
	100 приборов
	3410.32
	19.70
	11.10
	38.12
	3.03
	3 471.17

	
	
	
	0.02
	68.21

	0.39

	0.22

	0.76 

	0.06

	69.42 

	23.
	С103-95130
 
	Воронка водосточная круглого сечения, из проката тонколистового оцинкованного, толщиной 0,5 мм, без защитно-декоративного покрытия, диаметром 100 мм  

	шт
	
	
	
	187.00
	14.85
	201.85

	
	
	
	2
	

	

	

	374.00 

	29.70

	403.70 

	24.
	Е12-111-1
(81.86 / 52.34) 
	Устройство примыканий из наплавляемых рулонных материалов к стальным патрубкам при пропуске труб через кровлю  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94
	шт
	3.28
	0.12
	0.06
	1.12
	0.09
	4.61

	
	
	
	2
	6.56

	0.23

	0.12

	2.25 

	0.18

	9.22 

	25.
	С101-86123
 
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый Биполикрин, К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 кг  

	м2
	
	
	
	4.36
	0.35
	4.71

	
	
	
	2
	

	

	

	8.72 

	0.69

	9.41 

	26.
	С101-86124
 
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый Биполикрин, К-ПХ-БЭ-К/ПП-4.5 кг  

	м2
	
	
	
	5.19
	0.41
	5.60

	
	
	
	2
	

	

	

	10.38 

	0.82

	11.20 

	27.
	Е65-20-1
(67 / 49.78) 
	Прочистка внутренней канализационной сети  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94
	100м
	192.16
	0.08
	0.05
	20.04
	0.90
	213.18

	
	
	
	0.12
	23.06

	0.01

	0.01

	2.41 

	0.11

	25.59 

	28.
	Е20-23-1
(67 / 49.78) 
	Установка дефлекторов  
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 6.94
	шт
	21.14
	0.73
	0.06
	0.62
	0.05
	22.54

	
	
	
	10
	211.40

	7.26

	0.60

	6.16 

	0.48

	225.30 

	29.
	С300-26200
 
	Дефлекторы-аэраторы  

	шт
	
	
	
	63.04
	4.57
	67.61

	
	
	
	10
	

	

	

	630.40 

	45.70

	676.10 

	30.
	Е51-7-1
(81.86 / 52.34) 
	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов)  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 6.94
	т
	3.58
	
	
	
	
	3.58

	
	
	
	13.14
	47.04

	

	

	 

	

	47.04 

	31.
	С310-20
 
	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I  

	т
	
	
	
	
	5.49
	5.49

	
	
	
	13.14
	

	

	

	 

	72.14

	72.14 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	3922
	241
	126
	10182
	868
	15212

	ОХР и ОПР:
	3268

	Плановая прибыль:
	2111

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	20591

	ИТОГО прямые затраты по смете:
	3922
	241
	126
	10182
	868
	15212

	ОХР и ОПР:
	3268

	Плановая прибыль:
	2111

	ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:
	20591

	ВСЕГО прямые затраты:
	3922
	241
	126
	10182
	868
	15212

	ОХР и ОПР:
	3268

	Плановая прибыль:
	2111

	ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:
	20591




РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
	№ пп
	Код
	Наименование материала
	Единица измерения
	Количество
	Цена материала
без НДС
	Стоимость материала
без НДС
	% трансп. и зср
	Стоимость трансп. и зср  без НДС

	Материалы подрядчика

	1. 
	С101-123403
	Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм
01.06.2021 ОРБ
	т
	0.10249
	3 546.66
	363.50
	5.72%
	20.79

	1. 
	С101-130600
	Портландцемент 500-ДО (в упаковке)
01.06.2021 ОРБ
	т
	0.00719
	164.24
	1.18
	7.94%
	0.09

	1. 
	С101-135500
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся (в упаковке)
01.06.2021 ОРБ
	т
	0.00032
	742.95
	0.24
	7.94%
	0.02

	1. 
	С101-15512
	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8х80 мм
01.06.2021 ОРБ
	100 шт
	0.8
	6.77
	5.42
	7.94%
	0.43

	1. 
	С101-160847
	Планка завершающая металлическая для наружной отделки 65 мм, толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, полиэстер матовый
.  .
	м
	40.4
	5.82
	235.13
	7.94%
	18.67

	1. 
	С101-18001
	Гвозди строительные оцинкованные
01.06.2021 ОРБ
	т
	0.00074
	3 798.04
	2.81
	7.94%
	0.22

	1. 
	С101-21603
	Герметик силиконовый 280мл
01.06.2021 ОРБ
	шт
	0.22
	4.48
	0.99
	7.94%
	0.08

	1. 
	С101-31100
	Каболка
01.06.2021 ОРБ
	т
	0.000122
	4 300.00
	0.52
	7.94%
	0.04

	1. 
	С101-61800
	Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5
01.06.2021 ОРБ
	кг
	9.916
	9.52
	94.40
	7.94%
	7.50

	1. 
	С101-82505
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
01.06.2021 ОРБ
	кг
	0.24
	5.69
	1.37
	7.94%
	0.11

	1. 
	С101-82505-1
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
01.06.2021 ОРБ
	кг
	1.15
	4.51
	5.19
	7.94%
	0.41

	1. 
	С101-82511
	Смесь пропана и бутана технических
01.06.2021 ОРБ
	кг
	368.85
	1.26
	464.74
	7.94%
	36.90

	1. 
	С101-86123
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый "Биполикрин", К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 кг
01.06.2021 ОРБ
	м2
	741.84
	4.36
	3234.42
	7.94%
	256.81

	1. 
	С101-86124
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый "Биполикрин", К-ПХ-БЭ-К/ПП-4.5 кг
01.06.2021 ОРБ
	м2
	741.84
	5.19
	3850.15
	7.94%
	305.69

	1. 
	С101-86717
	Сверла шнековые с цилиндрическим хвостовиком, класс точности "В", диаметром 7,5-8,5 мм, длиной 165 мм
.  .
	шт
	0.1
	5.00
	0.50
	7.94%
	0.04

	1. 
	С103-95130
	Воронка водосточная круглого сечения, из проката тонколистового оцинкованного, толщиной 0,5 мм, без защитно-декоративного покрытия, диаметром 100 мм
.  .
	шт
	2
	187.00
	374.00
	7.94%
	29.70

	1. 
	С117-1403
	Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая
01.06.2021 ОРБ
	т
	0.004958
	1 650.03
	8.18
	7.94%
	0.65

	1. 
	С117-1421
	Праймер битумно-полимерный "Аутокрин"
01.06.2021 ОРБ
	кг
	392
	2.16
	846.72
	7.94%
	67.23

	1. 
	С300-26200
	Дефлекторы-аэраторы
.  .
	шт
	10
	63.04
	630.40
	7.25%
	45.70

	1. 
	С300-3700-1
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
01.06.2021 ОРБ
	кг
	0.28
	3.48
	0.97
	7.25%
	0.07

	1. 
	С412-9005
	Вода
01.06.2021 ОРБ
	м3
	0.936
	1.11
	1.04
	%
	

	1. 
	С414-2004
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100
01.06.2021 ОРБ
	м3
	0.7934
	75.21
	59.67
	7.78%
	4.65

	ИТОГО Материалы подрядчика :
	
	 10182
	
	 796

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	 10182
	
	 796


 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
	  № пп
	Код
	Наименование машин и механизмов
	Единица измерения
	Количество
	Цена маш-часа
без НДС
	Стоимость механизма
без НДС
	Цена зарплаты машиниста
	Стоимость зарплаты машиниста

	Механизмы подрядчика

	1. 
	М021805
	Кран переносной
	МАШ.-Ч
	10.823
	9.73
	105.31
	6.94
	75.11

	1. 
	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	МАШ.-Ч
	6.6
	0.94
	6.20
	
	

	1. 
	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	МАШ.-Ч
	1.5366
	0.75
	1.15
	
	

	1. 
	М031120
	Подъемник мачтовый высота подъема 50 м
	МАШ.-Ч
	0.222
	15.56
	3.45
	5.97
	1.33

	1. 
	М050101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин
	МАШ.-Ч
	0.55
	19.97
	10.99
	6.94
	3.81

	1. 
	М050401
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин
	МАШ.-Ч
	1.617
	1.28
	2.07
	
	

	1. 
	М134041
	Шуруповерт
	МАШ.-Ч
	3.112
	0.54
	1.68
	
	

	1. 
	М150402
	Газовая горелка
	МАШ.-Ч
	57.681
	0.22
	12.68
	
	

	1. 
	М330805
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)
	МАШ.-Ч
	0.55
	0.36
	0.19
	
	

	1. 
	М331451
	Перфораторы электрические
	МАШ.-Ч
	4.928
	0.53
	2.61
	
	

	1. 
	М331531
	Пила дисковая электрическая
	МАШ.-Ч
	39.177
	0.35
	13.71
	
	

	1. 
	М331617
	Средства малой механизации
	МАШ.-Ч
	7.61156
	10.59
	80.61
	5.97
	45.46

	ИТОГО Механизмы подрядчика :
	
	 241
	
	 126

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	 241
	
	 126


 



РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
	№ пп
	Наименование затрат
	Стоимость работ и затрат, руб.

	
	
	в ценах составления сметы на
1 ИЮHЯ 2021
	в ценах выполнения работ на
АВГУСТ 2021

	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода  1 ИЮHЯ 2021 – АВГУСТ 2021  составляет 1.02206026

	 
	Tрудозатраты рабочих, чел-час
	
	582,29
	582,29

	
	Tрудозатраты машинистов, чел-час
	
	19,21
	19,21

	
	BCEГO трудозатрат, чел-час
	
	601,50
	601,50

	
	Заработная плата
	1
	3 922,00
	4 008,52

	
	Эксплуатация машин и механизмов всего
	1
	240,65
	245,96

	
	в т.ч. Заработная плата машинистов
	1
	125,71
	128,48

	
	Mатериалы
	
	10 181,54
	10 406,15

	
	в т.ч.  материалы подрядчика
	
	10 181,54
	10 406,15

	
	.         материалы заказчика
	
	
	

	
	Сметная стоимость материалов с учетом прогнозного индекса
	
	
	10 406,15

	
	в т.ч.  сметные материалы подрядчика c учетом прогнозного индекса
	
	
	10 406,15

	
	.         сметные материалы заказчика с учетом прогнозного индекса
	
	
	

	
	Отклонение в стоимости материалов (факт-смета)
	
	
	

	
	в т.ч.  отклонение в стоимости материалов подрядчика
	
	
	

	
	.         отклонение в стоимости материалов заказчика
	
	
	

	
	Tранспортные и заготовительно-складские расходы
	1
	867,94
	887,09

	
	в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика
	
	795,80
	813,36

	
	.         перевозка грузов (С310 и С311)
	
	72,14
	73,73

	
	.         перевозка мусора (С310 и С311)
	
	
	

	
	ИTOГO прямых затрат:
	
	15 212,13
	15 547,72

	2
	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
	1
	3 268,36
	3 340,46

	
	.      1.строительные работы (3.2. Ремонт г.Минск)
	81.86
	3065.01
	

	
	.      5.внутренние санитарно-технические работы (3.2. Ремонт г.Минск)
	67
	203.35
	

	3
	Плановая прибыль
	1
	2 110,80
	2 157,36

	
	.      1.строительные работы (3.2. Ремонт г.Минск)
	52.34
	1959.73
	

	
	.      5.внутренние санитарно-технические работы (3.2. Ремонт г.Минск)
	49.78
	151.07
	

	4
	Bременные (титульные) здания и сооружения
	
	
	

	5
	Зимние удорожания
	0,93
	
	

	
	-     в т.ч. зарплата в зимнем удорожании
	
	
	

	
	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ:
	
	20 591,29
	21 045,54

	
	Hепредвиденные затраты
	
	
	

	6
	Прочие затраты, в том числе:
	
	1 376,22
	1 406,58

	
	Oтчисления на социальное страхование
	34
	1 376,22
	1 406,58

	
	Pазъездной характер работ
	
	
	

	
	Перевозка рабочих
	
	
	

	
	Командировочные расходы
	
	
	

	7
	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ:
	
	21 967,51
	22 452,12

	8
	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)
	
	
	

	9
	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности
	
	21 967,51
	22 452,12

	11
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве
	
	
	1,02206026

	12
	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве
	
	
	22 452,12

	
	Отклонение в стоимости, в том числе:
	
	
	

	13
	Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах
	
	
	

	
	Отклонение в стоимости эксплуатации машин и механизмов
	
	
	

	
	Отклонение в стоимости транспорта
	
	
	

	
	Отклонение в стоимости прочих затрат
	
	
	

	
	Отклонение в стоимости налогов и отчислений, уплачиваемых подрядчиком
	
	
	

	14
	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации
	
	21 967,51
	22 452,12

	15
	Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)
	15
	
	

	
	Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)
	
	
	

	16
	Итого объем работ для налогообложения
	
	21 967,51
	22 452,12

	17
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %
	
	
	

	18
	Сумма HДC по ставке ______ %
	20
	4 393,50
	4 490,42

	
	BCEГO выполнено работ
	
	26 361,01
	26 942,54

	
	
	
	
	

	20
	Сумма прописью Двадцать шесть тысяч девятьсот сорок два руб. 54 коп. 



	Составил 
	Инженер УЦХО
	
	
	
	Н.М.Абраменко

	 
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)

	Проверил
	Зам.нач.УЦХО
	
	
	
	Г.К.Аникин

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)
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