

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед. изм. Кол-во	Стоимость ед. изм. / Всего, руб					Оригинальная стоимость		
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт			
					Всего	в т.ч. зарплата					
18	С310-24	ПЕРЕВОЗКА МУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I НА РАССТОЯНИЕ ДО 24 КМ	18.0078					9.96	179.36	9.96	179.36
19	бс999-9901	Плата за прием и захоронение отходов (строительного мусора) ГП «Спецавтобаза г. Витебска»	м3 1.157					2.28		2.28	2.64
20	БС999-9901	Плата за прием и захоронение отходов (строительного мусора) (бетон, асфальт, борт) /Демонтажтрестрой	18.0078					33.24		33.24	598.58
ИТОГО прямые затраты по разделу: ОХР и ОПР:				4835	1627	677	5304	980		13347	4512
Плановая прибыль:											2885
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:											20744
ИТОГО прямые затраты по смете: ОХР и ОПР:				4835	1627	677	5304	980		13347	4512
Плановая прибыль:											2885
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:											20744
ВСЕГО прямые затраты: ОХР и ОПР:				4835	1627	677	5304	980		13347	4512
Плановая прибыль:											2885
ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:											20744

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и эср	Стоимость трансп. и эср без НДС
Материалы подрядчика								
1	1/10-280-20/40	Вода	м.3	2.2	2.79	6.14	%	
		01 07 2025 ОРБ						
2	4/1-6-10-50-20/10	Щебень-бой кирпича	м.3	3.96			15.79%	
		01 07 2025 ОРБ						
3	4/1-5-20-10-30/10	Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 5-20 мм	м.3	10.032	33.00	331.06	%	
		01 07 2025 ОРБ						
4	1/10-240-25-35/240	Гвозди строительные	кг	1.566	3.69	5.78	14.14%	0.81
		01 07 2025 ОРБ						
5	1/10-110-50-10/285	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 100,125 мм, 4 сорта	м.3	0.26622	174.35	46.42	14.14%	6.56
		01 07 2025 ОРБ						
6	4/1-4-10-20-40/50	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (В15)	м.3	9.2394	164.94	1523.95	16.09%	245.22
		01 07 2025 ОРБ						
7	4/1-4-20-20-10-20/10	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100	м.3	0.09396	127.57	11.98	16.09%	1.93
		01 07 2025 ОРБ						
8	4/1-7-10-10-10/10	Камни бортовые тротуарные типа БРТ, серые	м	156.6	6.49	1016.33	11.66%	119.02
		01 07 2025 ОРБ						
9	1/10-170-2/30	Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки камня, бетона	шт	0.352	2.15	0.76	14.14%	0.11
		01 07 2025 ОРБ						
10	4/1-5-40-10-10/30	Песок для строительных работ природный 2 класса	м.3	0.1408	5.01	0.70	%	
		01 07 2025 ОРБ						
11	4/1-5-50/10	Пескоцементная смесь	м.3	3.5904	85.17	305.80	14.14%	43.23
		01 07 2025 ОРБ						
12	4/1-7-20-30-22/110011	Плиты бетонные тротуарные, прямоугольные, толщиной 60 мм, из мелкозернистого бетона, серые, однослойные, класс бетона В22,5	м.2	89.76	22.89	2054.61	11.66%	239.66
		01 07 2025 ОРБ						
ИТОГО Материалы подрядчика :						5304		657
Свалка								
13	бс999-9901	Плата за прием и захоронение отходов (строительного мусора) ГП «Спецавтобаза г. Витебска»	м3	1.157	2.28	2.64	%	

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп и зер	Стоимость трансп и зер без НДС
14	БС999.9901	Плата за прием и захоронение отходов (строительного мусора) (бетон, асфальт, борт) /Демонтажтрейдестрой		18,0078	33,24	598,58		
ИТОГО Связка :						601		
ВСЕГО :						5905		657

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа без НДС	Стоимость механизма без НДС	Цена зарплата машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
Механизмы подрядчика								
1	M021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т	МАШ -Ч	1,6057	56,39	90,54	17,51	28,11
2	M031811	Погрузчики однокорпусные универсальные пневмоколесные 2 т	МАШ -Ч	0,557704	49,08	27,37	14,47	8,07
3	M050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м³/мин	МАШ -Ч	41,4424032	32,42	1343,56	14,47	599,67
4	M060248	Экскаваторы однокорпусные дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м³	МАШ -Ч	0,401774	63,92	25,68	17,51	7,04
5	M070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л.с.)	МАШ -Ч	0,1433132	51,17	7,33	17,51	2,51
6	M120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	МАШ -Ч	0,070488	74,91	5,28	17,51	1,23
7	M120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	МАШ -Ч	1,364	37,95	51,76	15,94	21,75
8	M121010	Виброплита импортного производства	МАШ -Ч	3,6696	3,52	12,92		
9	M121601	Машинки поливомоечные 6000 л	МАШ -Ч	0,616	57,51	35,43	14,47	8,91
10	M330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	МАШ -Ч	41,4424032	0,53	21,96		
11	M331531	Пила дисковая электрическая	МАШ -Ч	9,2928	0,57	5,30		
12	M331617	Средства малой механизации	МАШ -Ч	0,0067182	18,93	0,13	12,44	0,08
ИТОГО Механизмы подрядчика :						1627		677
ВСЕГО :						1627		677

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб	
		в ценах составления сметы на 1 ИЮЛЯ 2025	в ценах выполнения работ на АВГУСТ 2025
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ИЮЛЯ 2025 – ИЮЛЬ 2025 составляет 1,02212121			
	Трудовые ресурсы рабочих, чел-час	364,14	364,14
	Трудовые ресурсы машинистов, чел-час	46,20	46,20
	ВСЕГО трудовые ресурсы, чел-час	410,34	410,34
	Заработная плата	1	4 834,06
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	1 627,28
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	692,35
	Материалы		5 303,53
	в т.ч. материалы подрядчика		5 303,53
	материалы заказчика		
	Транспортные и изготовительно-складские расходы	1	979,88
	в т.ч. транспорт и зер материалов подрядчика		656,53
	транспорт и зер материалов заказчика		
	перевозка грузов (С310 и С311)		120,22
	перевозка мусора (С310 и С311)		203,13
	ИТОГО прямых затрат		12 745,35
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	4 512,15
	1. строительные работы (2.2. Ремонт село)	81,86	4512,15
3	Планиовая прибыль	1	2 885,00
	1. строительные работы (2.2. Ремонт село)	52,34	2885
4	Временные (титудальные) здания и сооружения		

№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб	
		в ценах составления сметы на 1 ИЮЛЯ 2025	в ценах выполнения работ на АИЗ УСГ 2025
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (штучных) зданий и сооружений (-)	15	
5	Земные удорожания - в т.ч. зарплата и землем удорожанием	0,93	
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ	20 142,50	20 588,07
6	Прочие затраты, в том числе:	2 475,31	2 530,07
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	1 874,09
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика		
	Разъездной характер работ		
	Перевозка рабочих		
	Командировочные расходы		
	Отчисления в фонд развития строительной отрасли		
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ в том числе стоимость подрядных работ	22 617,81	23 118,14
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика	22 617,81	23 118,14
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего в том числе:		
	Земельный налог (частично учитен нормами ОХР ОПР в соответствии с п.4.5 Приложения В к МР)	4	
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности	22 617,81	23 118,14
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		1,02212121
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		23 118,14
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации	22 617,81	23 118,14
	Материалы заказчика (Мат+Транс+ЗСР) (-)		
16	Итого объем работ для налогообложения	22 617,81	23 118,14
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке %		
18	Сумма НДС по ставке %	20	4 623,63
	ВСЕГО выполнено работ	27 141,37	27 741,77
	Услуги технического надзора (справочно)		386,48
20	Сумма прописью <i>Двадцать семь тысяч семьсот сорок один руб. 77 коп.</i>		

График производства работ

на Текущий ремонт протекторных дорожек общежитий ОСП "Аграрный колледж УО ВГАВМ"

Месяц составления сметной документации ИЮЛЬ 2025
 Месяц начала производства работ АВГУСТ 2025
 Месяц окончания производства работ АВГУСТ 2025
 Количество дней производства работ 31
 Сметная стоимость подрядных работ на дату составления сметной документации (без учета налогов) 22617,81 руб.
 Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ (без учета налогов) 22866,61 руб.

Месяцы выполнения работ	Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ, рублей	Количество дней производства работ	Прогнозный индекс	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов	Стоимость подрядных работ с учетом прогнозного индекса, рублей	Налог при УСН, рублей	НДС, рублей	Налоги, рублей	Стоимость подрядных работ с учетом прогнозного индекса, рублей
2025 ИЮЛЬ	0,00	0	1,0110	1,0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 АВГУСТ	22866,61	31	1,0110	1,0110	23118,14	0,00	4623,63	4623,63	27741,77
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене	22866,61	31				0,00	4623,63	4623,63	27741,77

Составил специалист по сметной работе

Проверил руководитель проекта



Менчик Е.Н.

(подпись, фамилия)

Межевич О.А.

(подпись, фамилия)