
Объект 4005 Здание 1 Смета 1

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач 
оликлиника» 

Чепик В.М

Наименование объекта

Код объекта 
Наименование здания, сооружения

Шифр здания, сооружения 
Комплект чертежей

адщресу:«Текущий ремонт поликлиники, расположенной по адресу: г.Минск, ул.Калиновского, 55а и женской консульта 
г.Минск, ул.Карбышева, 1»_____________________________________________________________________________
4005__________________________________________________________________________________________________
Текущий ремонт помещений здание поликлиники, расположенное по адресу: г.Минск, ул.Калиновского, 55а и здание женской консультации по
адресу: г.Минск, ул.Карбышева,!.____________________________________________________________________________________________________
1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
на текущий ремонт здание поликлиники, расположенное по адресу: г.Минск, ул.Калиновского, 55а.

Составлена в ценах на 1 МАЯ 2026 Стоимость 22ft^l9 тысяч белорусских рублей
(дата разработки)

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 _ 7 8 9 10

Ж000 помещение 2 ст. м/с площадью 13.1 м2

1 Е15-425-2
(83.83/51.0893)

Разделка потолочных рустов 100 м 
0.04

527.96
21.12

12.69
0.51

1.01
0.04

541.66
21.67

2 Е62-17-5 Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных I00M2 740.4 2.15 1.46 800.13 63.41 1 606.09
(83.83/51.0893) водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% 0.131 96.99 0.28 0.19 104.82 8.31 210.40

3 Е61-7-1 Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону 100 М2 6405.09 43.08 29.16 837.34 66.50 7 352.01
(83.83 / 51.0893) цементно-известковым раствором 0.01 64.05 0.43 0.29 8.37 0.67 73.52

4 Е15-314-2 Улучшенная окраска откосов внутри помещений акриловыми составами с полной 100 М2 630.8 0.56 0.29 815.00 64.82 . 1 511.18
(83.83 / 51.08933 подготовкой поверхности по сборным конструкциям 0.02 12.62 0.01 0.01 16.30 1.30 30.23

5 1/10-230- Грунтовка ВД-АК-034 3 900.00 309.66 4 209.66
15/95 0.00036 1.40 0.11 1.51

6 1/10-230-60- Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), 837.53 66.50 904.03
40/5 однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая 0.0022 1.84 0.15 1.99
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№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 Е57-2-7
(83.83/51.0893)

Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 М2 
РАЗБИРАЕМОГО 

ПОКРЫТИЯ

0.131
1101.93

144.35
24.12

3.16
16.33
2.14

1 126.05
147.51

8 Е11-11-11 разборка цементно-песчаных стяжек ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО бетонному основанию Демонтаж 100 М2 193.02 3.21 196.23
(83.83 / 51.0893) к=о,з 0.131 25.29 0.42 25.71

К 1-0.3

9 Е1 1-66-1 Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 100 М2 814.42 3.67 818.09
(83.83 / 51.0893) мм 0.131 106.69 0.48 107.17

10 1/10-230- Грунтовка ВД-АК-034 3 900.00 309.66 4 209.66
15/95 0.00236 9.20 0.73 9.93

11 1/10-230-60- Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100 933.83 74.15 1 007.98
30/10 0.1179 110.10 8.74 118.84

12 EI1-114-1 Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита 100 М2 2921.12 30.16 183.05 14.45 3 148.78
(83.83/51.0893) размером 600 х 600 мм 0.131 382.67 3.95 23.98 1.89 412.49

13 1/10-230-65- Керамогранит М2 40.00 3.18 43.18
20-5/35-К 13.43 537.20 42.71_ 579.91

14 1/10-230-60- Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, 2 940.71 233.49 3 174.20
15/25 морозостойкая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 2-5 кг) 0.00395 11.62 0.92 12.54

15 1/10-230-60- Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, белая, т 1 001.52 79.52 1 081.04
35/26 для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 0.1179 118.08 9.38 127.46

16 Е63-19-6 Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки 100 М2 395.22 395.22
(83.83/51.0893) 0.02 7.90 7.90

17 Е13-73-2 Грунтование внутренних поверхностей стен 100 М2 73.5 73.50
(83.83/51.0893) 0.36 26.46 26.46

18 1/10-230- Грунтовка ЛАКРИТ кг 2.70 0.21 2.91
15/200 6.48 17.50 1.36 18.86

19 Е61-1-1 Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при 100 М2 657.38 15.94 10.79 673.32
(83.83 / 51.0893) толщине намета до 5 мм 0.36 236.66 5.74 3.88 242.40

20 1/10-230-60- Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), т 292.92 23.26 316.18
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Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов Заработная
Эксплуатация машин и 

механизмов
Материалы, изделия, 

конструкции
Транспорт Общая стоимость

Количество
плата

Всего
В т.ч. зарпл. 
машинистов

(Оборудование, 
мебель)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

45-5/115 цементная, М50 0.342 100.18 7.95 108.13

21 Е15-300-2
(83.83 / 51.0893)

Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по 
кирпичу и бетону

100 М2 

0.02
3252.25

65.05
0.27
0.01

3 640.00
72.80

289.12
5.78

7 181.64
143.64

22 1/10-230-60-
15/5

Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних 
работ (В), белая (фасовка по 20 кг) 0.0005

5 900.00
2.95

468.46
0.23

6 368.46
3.18

23 1/10-230-60-
35/5

Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, гипсовая, для внутреншгх работ (В), М50
0.018

470.34
8.47

37.34
0.67

507.68
9.14

24 10-34 крестик 250шт (клин система) упак 

0.032
12.50
0.40

0.99
0.03

13.49
0.43

25 Е15-314-2 
(83.83/51.0893)

Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной 
подготовкой поверхности по сборным конструкциям

100 М2 

0.34
630.8

214.47
0.56
0.19

0.29
0.10

815.00
277.10

64.82
22.04

1 511.18
513.80

26 1/10-230-
15/95

Грунтовка ВД-АК-034
0.00612

3 900.00
23.87

309.66
1.90

4 209.66
25.77

27 1/10-230-60-
40/5

Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), 
однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая ~ 0.0374

-
837.53
31.32

66.50
2.49

904.03
33.81

28 Е20-11-1
(68.61 /48.5917)

демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Демонтаж К=о,з РЕШЕТКА

1
6.87
6.87

0.39
0.39

К1=О.З

0.04
0.04

7.26
7.26

29 Е20-11-1
(68.61 /48.5917)

Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением РЕШЕТКА

1
22.91
22.91

1.31
1.31

0.15
0.15

3.84
3.84

0.29
0.29

28.35
28.35

30 3/1-150 Решетки вентиляционная ШТ.

1
21.00
21.00

1.67
1.67

22.67
22.67

31 Е62-35-2
(83.83 / 51.0893)

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых 
труб отопления за 2 раза

100 М2 

0.04
1039.95

41.60
0.43
0.02

0.29
0.01

119.11
4.76

9.45
0.38

1 168.94
46.76

32 Е62-34-2
(83.83 / 51.0893)

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза 100 М2 

0.02
1153.73

23.07
0.43
0.01

0.29
0.01

119.11
2.38

9.45
0.19

1 282.72
25.65

33 Е67-12-2
(61.01/39.5714)

Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа 
при скрытой проводке

100 шт.

0.03
1147.82

34.43
19.14
0.57

1.03
0.03

1 167.99
35.03

34 5/30-30-4-1- Розетка штепсельная б/у шт.
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( ( Объект 4005 Здание 1 Смета 1

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2-2/11 1
мат.Зак.

35 5/20Л0-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатся шт. 1.27 0.07 1.34
3 3.81 0.21 4.02

36 5/30-30-4-1- Выключатель установочный двухклавишный б/у шт.
1/28 2

мат.Зак.

37 Е67-11-2 Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп юошт. 4200.74 4.74 3.21 54.27 2.88 4 262.63
(6i.oiz39.57i4) 0.02 84.01 0.09 0.06 1.09 0.06 85.25

38 5/30-30-4-3- Светильник потолочный б/у шт.
1-2-1/4 2
мат.Зак.

39 Е11-40-7 Устройствоотбойной доски юомплинтусов  401.51 20.40 19.52 1.58 443.01
(83.83/з 1.0893) 0.02 8.03 0.41 0.39 0.03 8.86

40 2/40-25-15/5 отбойная доска на алюминевом профиле м 46.00 3.65 49.65
2 92.00 7.30 99.30

41 Е65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Демонтаж к=о,з Труб  пр 'в в  15658 1 08 0 52 157 66
(686'М8'5917) ' трубопроводов  --- _ з -15

К1=О.З

42 Е16-41-2 Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов юом 1684 40.00 0.44 347.70 17.66 2 089.36
(68.61/48.5917) в построечных условиях в зданиях монолитных диаметром 25 мм 0.02 33.68 0.80 0.01 6.95 0.35 41.78

43 3/3-50-80- Краны шаровые, муфтовые, латунные со встроенным фильтром прямые, диаметром 15 шт. 17.00 1.23 18.23
80/10 мм 2 34.00 2.46 36.46

44 Е65-12-7 Смена смесителей без душевой сетки юошт. 3561.6 1.51 1.02 109.41 8.69 3 681.21
(68.61/48.5917) 0.01 35.62 0.02 0.01 1.09 0.09 36.82

45 Е65-13-24 Смена умывальников юоприборов  4031.39 52.56 35.58 182.00 14.45 4 280.40
(68.61/48.5917) 0.01 40.31 0.53 0.36 1.82 0.14 42.80

48 3/6-80-10/10 Гибкие подводки

46 3/4-80-10- Умывальники б/у ШТ

10/10 1
мат.Зак.

47 3/4-160-10/10 Крепления для умывальников компл.
1

1.63 0.12 1.75
1.63 0.12 1.75

8.00 0.58 8.58
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Объект 4005 Здание 1 Смета 1

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость

Количество Всего
В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ________10_______

1 8.00 0.58 8.58

49 3/4-130-10/10 Сифон пластмассовый ШТ.

1

15.00
15.00

1.09
1.09

16.09
16.09

50 Е57-3-2
(83.83 / 51.0893)

Разборка цементных ПЛИНТУСОВ И ИЗ керамической ПЛИТКИ Демонтаж к=о,3 100 М 
РАЗБИРАЕМОГО 

ПЛИНТУСА 

0.13
62.48
8.12

К 1=0,3

62.48
8.12

51 Е11-39-4
(83.S3/51.OS93)

Устройство плинтусов из плиток керамических 100 м 

0.13
416.59

54.16
1.29
0.17

0.87
0.11

25.82
3.36

2.01
0.26

445.71
57.95

52 1/10-230-65-
20-5/5

Керамогранит крупноразмерный плоский неглазурованный, размером 600 х 300 мм - 600 
х 600 мм

м.2

1.33

50.00
66.50

3.97
5.28

53.97
71.78

53 1/10-230-60-.
15/5

Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних 
работ (В), белая (фасовка по 20 кг) 0.0003

1 356.50
0.41

107.71
0.03

1 464.21
0.44

54 1/10 КРЕСТИКИ ДИСТАЦИОННЫЙ шт 
6

0.04
0.24

0.04
0.24

‘55 Е11-5-3
(83.83/51.0893)

защита полиэтиленовой пленкой прим 100 М2 

0.04
55.23

2.21
0.43
0.02

—
0.29
0.01

137.68
5.51

10.93
0.44

204.27
8.18

56 Е15-287-1
(83.83/51.0893)

Установка и снятие малярной ленты с лесов 100м

0.06
40.36

2.42

40.36
2.42

57 Е15-425-2
(83.83/51.0893)

ИТОГО прямые затраты:

ОХР и ОПР

Плановая прибыль

Итого по ПТМ

Затраты труда рабочих-строителей

Затраты труда машинистов

Ж000 кладовая площадью 3.32 м2

Разделка потолочных рустов 100 м 

0.02

1805

527.96
10.56

18 7 1752

12.69
0.25

138

1.01
0.02

3714

1470

909

6093

114.18

0.50

541.66
10.83

58 Е62-17-5 Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных 100М2 740.4 2.15 1.46 800.13 63.41 1 606.09

(83.83 / 51.0893) водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% 0.0332 24.58 0.07 0.05 26.56 2.11 53.32
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№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

59 Е61-7-1 Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону юомг 6405.09 43.08 29.16 837.34 66.50 7 352.01
(83.83/51.0893) цементно-известковым раствором 0.01 64.05 0.43 0.29 8.37 0.67 73.52

60 Е5 7-2-7 Разборка покрытий полов из керамических плиток юомг
РАЗБИРАЕМОГО

(83.83 / 51.0893) покрытия  1101.93 24.12 16.33 1 126.05
0.0332 36.58 0.80 0.54 37.38

61 Е11-11-11 разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию-Демонтаж юомг 193.02 3.21 196.23
(83.83 / 51.0893) к=0-3 0.0332 6.41 0.11 6.52

К1М).3

62 Е11-66-1 Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 юомг 814.42 3.67 818.09
(83.83/51.0893) мм 0.0332 27.04 0.12 27.16

63 1/10-230- Грунтовка ВД-АК-034 т 3 900.00 309.66 4 209.66
15/95 0.0006 2.34 0.19 2.53

64 1/10-230-60- Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, Ml00 т 933.83 74.15 1 007.98
30/10 0.03 28.01 2.22 30.23

65 Е11-114-1 Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита юомг 2921.12 30.16 183.05 14.45 3 148.78
(83.83/51.0893) размером 600 х 600 мм _ 0.0332 _ 96.98 1.00 6.08 0.48 _ 104.54

66 1/10-230-65- Керамогранит М2 40.00 3.18 43.18
20-5/35-К 3.403 136.12 10.82 146.94

67 1/10-230-60- Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, т 2 940.71 233.49 3 174.20
15/25 морозостойкая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 2-5 кг) 0.00086 2.53 0.20 2.73

68 1/10-230-60- Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, белая, т 1 001.52 79.52 1 081.04
35/26 для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 0.03 30.05 2.39 32.44

69 Е62-54-2 Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых юомг 64.02 0.32 0.02 64.36
(83.83/51.0893) 0.22 14.08 0.07 14.15

70 Е13-73-2 Грунтование внутренних поверхностей стен юомг 73.5 73.50
(83,83/51.0893) 0.22 16.17 16.17

71 1/10-230- Грунтовка ЛАКРИТ КГ 2.70 0.21 2.91
15/200 3.96 10.69 0.83 11.52

72 Е61-1-1 Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при юомг 657.38 15.94 10.79 673.32
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Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублен

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов Заработная
Эксплуатация машин и 

механизмов
Материалы, изделия, 

конструкции
Транспорт Общая стоимость

Количество
плата

Всего
В т.ч. зарпл. 
машинистов

(Оборудование, 
мебель)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(83.83/51.0893) толщине намета до 5 мм 0.22 144.62 3.51 2.37 148.13

73 1/10-230-60-
45-5/115

Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), 
цементная, М50 0.209

292.92
61.22

23.26
4.86

316.18
66.08

74 Е56-19-1
(83.83 / 51.0893)

Снятие дверных полотен 100 М2 ПОЛОТЕН 

0.012
529.1
6.35

529.10
6.35

75 Е56-18-1
(83.83 / 51.0893)

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 100 шт. 

0.01
2042.33

20.42
299.36

2.99
157.03

1.57
2 341.69

23.41

76 El 0-23 7-7
(83.83 / 51.0893)

Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в 
кирпичных стенах при площади проема до 3 м2

100 М2 ПРОЕМОВ 

0.012
2035.77

24.43
11.16
0.13

195.65
2.35

15.63
0.19

2 258.21
27.10

77 2/50-20-5- 
5/210

Блок пвх м.2

1.2

500.00
600.00

39.70
47.64

539.70
647.64

78 Е10-231-1
(83.83 / 51.0893)

Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и 
кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2

100 М2 ПРОЕМОВ 

0.012
268.34

3.22

370.77
4.45

29.33
0.35

668.44
8.02

79 Е67-11-2
161.01 /39.5714)

Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп 100 шт.
0.01

4200.74
42.01

4.74
0.05

3.21
0J03

54.27
0.54

2.88
0.03

4 262.63
42.63

80 5/30-30-4-3-
1-2-1/4

Светильник потолочный б/у шт.
1

мат.Зак.

81 El 0-23 6-1
(83.83/51.0893)

Облицовка гипсокартонными листами стен с устройством металлического каркаса 100 М2 

0.03
2768.39

83.05
37.40

1.12
452.81

13.58
36.00

1.08
3 294.60

98.83

82 1/10-230-55-
20/10

Подвес прямой для профиля CD (ПП) шт.
8

0.31
2.48

0.02
0.16

0.33
2.64

83 1/10-230-55-
20/110

Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27x28, 0,4 мм м 
2.4

0.96
2.30

0.08
0.19

1.04
2.49

84 1/10-230-55-
20/125

Профиль для гипсокартона потолочный CD (ПП) 60x27, 0,4 мм м

5.4

1.58
8.53

0.13
0.70

1.71
9.23

85 1/10-240-30-
22/17

Дюбели распорные полиэтиленовые 6x40 мм 1000 шт.

0.03

14.30
0.43

1.14
0.03

15.44
0.46

86 1/10-235- Лента уплотнительная м 0.44 0.03 0.47

7
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Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей
единица Эксплуатация машин й Материалы, изделия,

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов измерения Заработная ________ механизмов________ конструкции Транспорт Общая стоимость
т„ плата Вт.ч. зарпл. (Оборудование, г
Количество сег0 машинистов мебель) __ __________________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20/653 5 2.20 0.15 .2.35

87 1/10-240-55- Шурупы с полукруглой головкой 2,5 х 25 мм шт. 0.10 0.01 0.11

10/16 44 4.40 0.44 4.84

88 Е57-3-2 Разборка цементных плинтусов И ИЗ керамической ПЛИТКИ Демонтаж к=о,з 100 м
РАЗБИРАЕМОГО

(83.83/31,0893) плинтуса  62.48 62.48

0.07 4.37 4.37
К 1=0.3

89 Е11-39-4 Устройство плинтусов из плиток керамических юом 416.59 1.29 0.87 25.82 2.01 445.71

(83.83/51.0893) 0.07 29.16 0.09 0.06 1.81 0.14 31.20

90 1/10-230-65- Керамогранит крупноразмерный плоский неглазурованный, размером 600 х 300 мм - 600 м.2 50.00 3.97 53.97

20-5/5 х 600 мм 0.71 35.50 2.82 38.32

91 1/10-230-60- Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних т 1 356.50 107.71 1464.21

15/5 работ (В), белая (фасовка по 20 кг) 0.0002 0.27 0.02 0.29

92 1/10 КРЕСТИКИ ДИСТАЦИОННЫЙ шт 0.04 0.04

3 0.12 0.12

ИТОГО прямые затраты: ~ 654 10 5 991 -79 1734

ОХР и ОПР 543

Плановая прибыль 332

Итого по ПТМ 2609

Затраты труда рабочих-строителей 41.22

Затраты труда машинистов 0.32

Ж000 помещение! 9 площадью 10.8 м2

93 Е15-425-2 Разделка потолочных рустов юом 527.96 12.69 1.01 541.66

(83.83/31.0893) 0.05 26.40 0.63 0.05 27.08

94 Е62-17-5 Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных юомз 740.4 2.15 1.46 800.13 63.41 1 606.09

(83.83 / 51.0893) водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% 0.108 79.96 0.23 0.16 86.41 6.85 173.45

95 Е15-314-2 Улучшенная окраска откосов внутри помещений акриловыми составами с полной юомз 630.8 0.56 0.29 815.00 64.82 1 511.18

(83.83 / 51.0893) подготовкой поверхности по сборным конструкциям 0.04 25.23 0.02 0.01 32.60 2.59 60.44

96 1/10-230- Грунтовка ВД-АК-034 т 3 900.00 309.66 4 209.66

15/95 0.00072 2.81 0.22 3.03

8
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Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Капп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов Заработная
Эксплуатация машин и 

механизмов
Материалы, изделия, 

конструкции Транспорт Общая стоимость

Количество
плата

Всего
В т.ч. зарпл. 
машинистов

(Оборудование, 
мебель)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

97 1/10-230-60-
40/5

Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), 
однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая 0.0044

837.53
3.69

66.50
0.29

904.03
3.98

98 Е57-2-7
(83.83/51.0893)

Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 М2 
РАЗБИРАЕМОГО 

ПОКРЫТИЯ 

0.108
1101.93

119.01
24.12

2.60
16.33

1.76
1 126.05

121.61

99 Е11-11-11 
(83.83/51.0893)

разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию Демонтаж 
к=о,з

100 М2 

0.108
193.02
20.85

3.21
0.35

К1=О.З

196.23
21.20

100 Е11-66-1
(83.83 / 51.0893)

Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 
мм

100 М2 

0.108
814.42

87.96
3.67
0.40

818.09
88.36

101 1/10-230- 
15/95

Грунтовка ВД-АК-034
0.0018

3 900.00
7.02

309.66
0.56

4 209.66
7.58

102 1/10-230-60-
30/10

Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самоиивелирующаяся, М100
0.09

933.83
84.04

74.15
6.67

1 007.98
90.71

103 Е11-114-1
(83.83 / 51.0893) _

Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита 
размером 600 х 600 мм

100 М2 

0.108
2921.12

315.48
30.16
3.26

183.05
19.77

14.45
1.56

3 148.78
340.07

104 1/10-230-65-
20-5/35-К

Керамогранит М2

11.07
40.00

442.80
3.18

35.20
43.18

478.00

105 1/10-230-60- 
15/25

Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, 
морозостойкая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 2-5 кг) 0.0037

2 940.71
10.88

233.49
0.86

3 174.20
11.74

106 1/10-230-60-
35/26

Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, белая, 
для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 0.09

1 001.52
90.14

79.52
7.16

1 081.04
97.30

107 Е62-54-2
(83.83 / 51.0893)

Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых 100 М2 

0.12
64.02

7.68
0.32
0.04

0.02 64.36
7.72

108 Е63-19-6
(83.83 / 51.0893)

Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки 100 М2 

0.22
395.22

86.95

395.22
86.95

109 Е13-73-2
(83.83 / 51.0893)

Грунтование внутренних поверхностей стен 100 М2 

0.36
73.5

26.46

73.50
26.46

110 1/10-230- Грунтовка ЛАКРИТ кг 2.70 0.21 2.91
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Объект 4005 Здание 1 Смета 1

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей __ _______

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов Заработная
Эксплуатация машин и 

механизмов
Материалы, изделия, 

конструкции Транспорт Общая стоимость

Количество
плата

Всего
В т.ч. зарпл. 
машинистов

(Оборудование, 
мебель)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15/200 6.48 17.50 1.36 18.86

111 E61-1-1
(83.83/51.0893)

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при 
толщине намета до 5 мм

100 М2 

0.36
657.38
236.66

15.94
5.74

10.79
3.88

673.32
242.40

112 1/10-230-60-
45-5/115

Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), 
цементная, М50 0.342

292.92
100.18

23.26
7.95

316.18
108.13

ИЗ El 5-300-2
(83.83/51.0893)

Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по 
кирпичу и бетону

100 М2 

0.36
3252.25
1170.81

0.27
0.10

3 640.00
1310.40

289.12
104.08

7181.64
2585.39

114 1/10-230-60- 
15/5

Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних 
работ (В), белая (фасовка по 20 кг) 0.009

5 900.00
53.10

468.46
4.22

6 368.46
57.32

115 1/10-230-60-
35/5

Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, гипсовая, для внутренних работ (В), М50
0.324

470.34
152.39

37.34
12.10

507.68
164.49

116 10-34 крестик 250шт (клин система) у пак 
0.62

12.50
7.75

0.99
0.61

13.49
8.36

117 E16-45-1
(68.61 /48.5917)

демонтаж трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых 
труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в 
зданиях МОНОЛИТНЫХ Демонтаж К=0,3

100 м 

0.02
_570.82

11.42
1.94
0.04

К 1-0.3

0.17 572.76
11.46

118 E16-45-1
(68.61/48.5917)

Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых 
труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в 
зданиях монолитных

100 м 

0.02
1902.74

38.05
6.47
0.13

0.58
0.01

1 484.52
29.69

78.45
1.57

3 472.18
69.44

119 E20-11-1
(68.61 /48.5917)

демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Демонтаж к=о,з РЕШЕТКА

1
6.87
6.87

0.39
0.39

К1=О.З

0.04
0.04

7.26
7.26

120 E20-11-1
(68.61/48.5917)

Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением РЕШЕТКА

1
22.91
22.91

1.31
1.31

0.15
0.15

3.84
3.84

0.29
0.29

28.35
28.35

121 3/1-150 Решетки вентиляционная ШТ.

1

21.00
21.00

1.67
1.67

22.67
22.67

122 E17-17-1
(68.61/48.5917)

Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами 100 шт.
0.01

335.99
3.36

7.68
0.08

2.04
0.02

185.10
1.85

14.69
0.15

543.46
5.44

123 2/20-20-15-
35

Люки ревизионные шт.
1

50.00
50.00

3.97
3.97

53.97
53.97

124 E67-12-2 Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа 100 шт 1147.82 19.14 1.03 1 167.99
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Объект 4005 Здание 1 Смета 1

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость

Количество Всего
В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(61.01/39.5714) при скрытой проводке 0.1 114.78 1.91 0.10 116.79

125 5/30-30-4-1-
2-2/11

Розетка штепсельная б/у шт.

4
мат.Зак.

126 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключател ШТ.
6

1.27
7.62

0.07
0.42

1.34
8.04

127 5/30-30-4-1- 
1/28

Выключатель установочный двухклавишный б/у шт.
4

мат.Зак.

128 Е67-11-2
(61.01 /39.5714)

Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп 100 шт. 
0.02

4200.74
84.01

4.74
0.09

3.21
0.06

54.27
1.09

2.88
0.06

4 262.63
85.25

129 5/30-30-4-3- 
1-2-1/4

Светильник потолочный б/у ШТ.

2

мат.Зак.

130 Е69-5-2
(83.83/51.0893)

Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки 100 м 

0.1
295.91

29.59
10.36

1.04
306.27

30.63

131 Е61-39-1
(83.83/51.0893) -

Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 
мм, шириной 100 мм -

100 м 
0.1

985.61
98.56

19.39
1.94

13.12
1.31 - -

1 005.00
100.50

132 1/10-230-60-
45-5/115

Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), 
цементная, М50 0.079

292.92
23.14

23.26
1.84

316.18
24.98

133 Ц8-910-1
(61.01/39.5714)

Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям 
(стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками

100 м

0.1
725.79

72.58
14.85

1.49
34.33

3.43
2.02
0.20

776.99
77.70

134 5/10-10-10- 
1/19

Кабель силовой марки ВВГ 3 х 1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из 
поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 1,5 
мм!2, на напряжение 0,66 кВ

1000 м 
0.01

2 350.32
23.50

125.04
1.25

2 475.36
24.75

135 Е10-266-1
(83.83/51.0893)

Зашивка инженерных ниш листами из гипсокартона 100 М2 
0.03

1172.42
35.17

17.09
0.51

26.92
0.81

2.14
0.06

1 218.57
36.55

136 1/10-230-55-
11/18

Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого 
пламени толщиной 14 мм марка ГКЛ-УК (ПК)- 2500 (2600,2700) Х1200 х 14

м.2 

1.52
4.00
6.08

0.32
0.49

4.32
6.57

137 Е65-1-1
(68.61/48.5917)

Разборка трубопроводов ИЗ водогазопроводных труб диаметром ДО 32 мм Демонтаж к=о,з 100 м 
ТРУБОПРОВОДОВ 

0.02
156.58

3.13
1.08
0.02

0.52'
0.01

157.66
3.15



Объект 4005 Здание 1 Смета 1

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

138 Е16-41-2
(68.61/48.5917)

Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов 
в построечных условиях в зданиях монолитных диаметром 25 мм

100 м 

0.02
1684

33.68
40.00

0.80
0.44
0.01

347.70
6.95

17.66
0.35

2 089.36
41.78

139 3/3-50-80- Краны шаровые, муфтовые, латунные со встроенным фильтром прямые, диаметром 15 шт. 17.00 1.23 18.23
80/10 ММ 2 34.00 2.46 36.46

140 Е65-12-7 Смена смесителей без душевой сетки 100 шт. 3561.6 1.51 1.02 109.41 8.69 3 681.21
(68.61/48.5917) 0.01 35.62 0.02 0.01 1.09 0.09 36.82

141 Е65-13-24 Смена умывальников 100 ПРИБОРОВ 4031.39 52.56 35.58 182.00 14.45 4 280.40
(68.61 /48.5917) 0.01 40.31 0.53 0.36 1.82 0.14 42.80

142 3/4-80-10- Умывальники б/у шт

10/10 1
мат.Зак.

143 3/4-160-10/10 Крепления для умывальников компл. 1.63 0.12 1.75
1 1.63 0.12 1.75

144 3/6-80-10/10 Гибкие подводки шт. 8.00 0.58 8.58
1 8.00 0.58 8.58

145 3/4-130-10/10 Сифон пластмассовый шт.
-

15.00 1.09 ' 16.09 *

1 15.00 1.09 16.09

146 Е62-35-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых 100 М2 1039.95 0.43 0.29 124.75 9.90 1 175.03
(83.83 / 51.0893) труб отопления за 2 раза 0.02 20.80 0.01 0.01 2.50 0.20 23.51

147 Е62-34-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза 100 М2 1153.73 0.43 0.29 124.75 9.90 1 288.81
(83.83/51.0893) 0.0! 11.54 1.25 0.10 12.89

ИТОГО прямые затраты: 2866 21 8 2668 210 5765

ОХР и ОПР 2317

Плановая прибыль 1432

Итого по ПТМ 9514

Затраты труда рабочих-строителей 174.54

Затраты труда машинистов 0.52

Ж000 помещение20

148 Е15-425-2 Разделка потолочных рустов 100 м 527.96 12.69 1.01 541.66
(83.83 / 51.0893) 0.1 52.80 1.27 0.10 54.17

12



Объект 4005 Здание 1 Смета 1

Капп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

149 Е62-17-5
(83.83 / 51.0893)

Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных 
водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%

100М2

0.096
740.4
71.08

2.15
0.21

1.46
0.14

800.13
76.81

63.41
6.09

1 606.09
154.19

150 Е15-314-2
(83.83/51.0893)

Улучшенная окраска откосов внутри помещений акриловыми составами с полной 
подготовкой поверхности по сборным конструкциям

100 М2 

0.02
630.8
12.62

0.56
0.01

0.29
0.01

815.00
16.30

64.82
1.30

1 511.18
30.23

151 1/10-230-
15/95

Грунтовка ВД-АК-034
0.00036

3 900.00
1.40

309.66
0.11

4 209.66
1.51

152 1/10-230-60-
40/5

Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), 
однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая 0.0022

837.53
1.84

66.50
0.15

904.03
1.99

153 Е57-2-7
(83.83 / 51.0893)

Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 М2 
РАЗБИРАЕМОГО 

ПОКРЫТИЯ 

0.096
1101.93

105.79
24.12

2.32
16.33

1.57
1 126.05

108.11

154 Е11-11-11
(83.83 / 51.0893)

разборка цементно-песчаных стяжек ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО бетонному основанию Демонтаж 
к=о,з

100 М2 

0.096
193.02

18.53
3.21
0.31

К 1=0.3

196.23
18.84

155 Е1 1-66-1
(83.83 / 51.0893)

Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 
мм

100 М2

0.096
814.42
78.18

3.67
0.35

818.09
78.53

156 1/10-230-
15/95

Грунтовка ВД-АК-034
0.00173

3 900.00
6.75

309.66
0.54

4 209.66
7.29

157 1/10-230-60-
30/10

Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самоиивелирующаяся, Ml00
0.086

933.83
80.31

74.15
6.38

1 007.98
86.69

158 Е11-114-1
(83.83 / 51.0893)

Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита 
размером 600 х 600 мм

100 М2 

0.096
2921.12

280.43
30.16

2.90
183.05
17.57

14.45
1.39

3 148.78
302.29

159 1/10-230-65-
20-5/35-К

Керамогранит М2 

9.84
40.00

393.60
3.18

31.29
43.18

424.89

160 1/10-230-60- 
15/25

Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, 
морозостойкая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 2-5 кг) 0.0025

2 940.71
7.35

233.49
0.58

3 174.20
7.93

161 1/10-230-60-
35/26

Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, белая, 
для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 0.086

1 001.52
86.13

79.52
6.84

1 081.04
92.97

162 Е62-54-2 Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых 100 М2 64.02 0.32 0.02 64.36

13



Объект4005 Здание I Смета!

176 3/1-150 Решетки вентиляционная

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(83.83 / 51.0893) 0.135 8.64 0.04 8.68

163 Е63-19-6 Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки 100 М2 395.22 395.22
(83.83/51.0893) 0.2 79.04 79.04

164 Е13-73-2 Грунтование внутренних поверхностей стен 100 М2 73.5 73.50
(83.83/51.0893) 0.335 24.62 24.62

165 1/10-230- Г рунтовка ЛАКРИТ КГ 2.70 0.21 2.91
15/200 6.03 16.28 1.27 17.55

166 Е61-1-1 Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при 100 М2 657.38 15.94 10.79 673.32
(83.83 / 51.0893) толщине намета до 5 мм 0.335 220.22 5.34 3.61 225.56

167 1/10-230-60- Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), 292.92 23.26 316.18
45-5/115 цементная, М50 0.3185 93.30 7.41 100.71

168 Е15-300-2 Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по 100 М2 3252.25 0.27 3 640.00 289.12 7 181.64
(83.83/51.0893) кирпичу и бетону 0.36 1170.81 0.10 1310.40 104.08 2585.39

169 1/10-230-60- Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних 5 900.00 468.46 6 368.46
15/5 работ (В), белая (фасовка по 20 кг) - 0.00933 - 55.05 4.37 59.42 -

170 1/10-230-60- Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, гипсовая, для внутренних работ (В), М50 470.34 37.34 507.68
35/5 0.324 152.39 12.10 164.49

171 10-34 крестик 250шт (клин система) у пак 12.50 0.99 13.49
0.58 7.25 0.57 7.82

172 Е16-45-1 демонтаж трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых 100 м 570.82 1.94 0.17 572.76
(68.61/48.5917) труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в 0.02 11.42 0.04 11.46

зданиях МОНОЛИТНЫХ Демонтаж К=0,3 К1=О.З

173 Е16-45-1 Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых 100 м 1902.74 6.47 0.58 1 484.52 78.45 3 472.18
(68.61/48.5917) труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в 0.02 38.05 0.13 0.01 29.69 1.57 69.44

зданиях монолитных

174 Е20-11-1 демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Демонтаж к=о,з РЕШЕТКА 6.87 0.39 0.04 7.26
(68.61/48.5917) 2 13.74 0.78 0.08 14.52

К 1=0.3

175 Е20-11-1 Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением РЕШЕТКА 22.91 1.31 0.15 3.84 0.29 28.35
(68.61/48.5917) 2 45.82 2.62 0.30 7.68 0.58 56.70

21.00 1.67 22.67шт.



Объект 4005 Здание 1 Смета 1

42.00 3.34 45.34

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

177 Е17-17-1
(68.61/48.5917)

Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами 100 шт.
0.01

335.99
3.36

7.68
0.08

2.04
0.02

185.10
1.85

14.69
0.15

543.46
5.44

178 2/20-20-15- Люки ревизионные шт. 50.00 3.97 53.97
35 1 50.00 3.97 53.97

179 Е67-12-2 Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа 100 шт 1147.82 19.14 1.03 1 167.99
(61.01 /39.5714) при скрытой проводке 0.1 114.78 1.91 0.10 116.79

180 5/30-30-4-1- Розетка штепсельная б/у шт.

2-2/11 4
мат.Зик.

181 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключател ШТ. 1.27 0.07 1.34
7 8.89 0.49 9.38

182 5/30-30-4-1- Выключатель установочный двухклавишный б/у ШТ.
1/28 4

мат.Зак.

183 Е67-11-2 Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп 100 шт. 4200.74 4.74 3.21 54.27 2.88 4 262.63
(61.01/39.5714) D.02 84.01 0.09 0.06 1.09 " 0.06 85.25

184 5/30-30-4-3- Светильник потолочный б/у ШТ.

1-2-1/4 2
мат.Зак.

185 Е69-5-2 Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки 100 м 295.91 10.36 306.27
(83.83/51.0893) 0.1 29.59 1.04 30.63

186 Ц8-910-1 Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям 100 м 725.79 14.85 34.33 2.02 776.99
(61.01 /39.5714) (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками 0.1 72.58 1.49 3.43 0.20 77.70

187 5/10-10-10- Кабель силовой марки ВВГ 3 х 1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из 1000 м 2 350.32 125.04 2 475.36
1/19 поливинилхлоридного пластшсата, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 1,5 

мм!2, на напряжение 0,66 кВ
0.01 23.50 1.25 24.75

188 Е61-39-1 Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 100 м 985.61 19.39 13.12 1 005.00
(83.83 / 51.0893) мм, шириной 100 мм 0.1 98.56 1.94 1.31 100.50

189 1/10-230-60- Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), 292.92 23.26 316.18
45-5/115 цементная, М50 0.079 23.14 1.84 24.98

190 Е10-280-1 демонтаж ПОДОКОННЫХ ДОСОК Демонтаж К=0,3 100 м 162.76 162.76

15



Объект 4005 Здание 1 Смета 1

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(83.83 / 51.0893) 0.013 2.12
К 1=0.3

2.12

191 ЕЮ-280-1 Установка подоконных досок 100 м 542.52 488.79 38.35 1 069.66
(83.83 / 51.0893) 0.013 7.05 6.35 0.50 13.90

192 2/40-25-5/35 Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 450 мм, белый м 11.43 0.91 12.34
1.31 14.97 1.19 16.16

193 Е69-4-1 Пробивка гнезд в кирпичных стенах размером сторон 130 мм 100 ГНЕЗД 455 19.58 474.58
(83.83 / 51.0893) 0.01 4.55 0.20 4.75

194 Е65-5-3 Демонтаж моек 100 ПРИБОРОВ 1618.12 25.63 17.35 1 643.75
(68.61/48.5917) 0.01 16.18 0.26 0.17 16.44

195 Е17-5-1 Установка моек на одно отделение компл. 31.46 0.23 0.15 11.20 0.81 43.70
(68.61/48.5917) 1 31.46 0.23 0.15 11.20 0.81 43.70

196 3/4-40-10- Мойки из нержавеющей стали б/у компл.

10/10 1
мат.Зак.

197 3/6-80-10/10 Г ибкие подводки шт. 7.36 0.53 7.89
- — 2 14.72 1.06 15.78

198 Е65-4-7 Снятие смесителя без душевой сетки 100 шт. 578.96 1.51 1.02 580.47
(68.61/48.5917) 0.01 5.79 0.02 0.01 5.81

199 Е17-2-317 Установка смесителей для моек настенных СМ-М-ННА шт. 13.98 1.18 0.10 15.26
(68.61 /48.5917) 1 13.98 1.18 0.10 15.26

200 3/4-140-50/30 Смесители для моек СМ-М-ЩЦНА настольные центральные с кнопочным шт.

мат.Зак. переключателем б/у 1

201 Е65-1-1
(68.61/48.5917)

Разборка трубопроводов ИЗ водогазопроводных труб диаметром ДО 32 мм Демонтаж к=о,з 100 м 
ТРУБОПРОВОДОВ 

0.02
156.58

3.13
1.08
0.02

0.52
0.01

157.66
3.15

К 1=0.3

202 Е16-41-2 Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов 100 м 1684 40.00 0.44 348.83 17.75 2 090.58
(68.61/48.5917) в построечных условиях в зданиях монолитных диаметром 25 мм 0.02 33.68 0.80 0.01 6.98 0.36 41.82

203 3/3-50-80- Краны шаровые, муфтовые, латунные со встроенным фильтром прямые, диаметром 15 ШТ. 18.66 1.35 20.01
80/10 ММ 2 37.32 2.70 40.02

204 Е16-45-1 демонтаж трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых 100 м 570.82 1.94 0.17 572.76

16



Объект 4005 Здание 1 Смета 1

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(68.61/48.5917) труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в 0.01 5.71 0.02 5.73
зданиях МОНОЛИТНЫХ Демонтаж К=0,3 К 1=0.3

205 Е16-45-1 Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых 100 м 1902.74 6.47 0.58 999.44 55.37 2 964.02
(68.61/48.5917) труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в 0.01 19.03 0.06 0.01 9.99 0.55 29.63

зданиях монолитных

206 Е19-2-2 демонтаж водонагревателей Демонтаж К=0,8 ПРИБОР 94.95 4.48 3.03 99.43
(68.61/48.5917) 1 94.95 4.48 3.03 99.43

К 1=0.8

207 Е19-2-2 Установка водонагревателей ПРИБОР 118.68 5.60 3.79 140.58 10.15 275.01
(68.61 /48.5917) 1 118.68 5.60 3.79 140.58 10.15 275.01

208 3/2-20-10 Аппараты водонагревательные б/у от оразборки шт.

мат.Зак. 1

209 Е11-5-3 защита полиэтиленовой пленкой прим 100 М2 55.23 0.43 0.29 137.68 10.93 204.27
(83.83 / 51.0893) 0.04 2.21 0.02 0.01 5.51 0.44 8.18

210 Е15-287-1 Установка и снятие малярной ленты с лесов 100м 40.36 40.36
(83.83/51.0893) 0.06 2.42 2.42

ИТОГО прямые затраты: 2996 31 14 2766 216 6009

- ~ ОХР и ОПР — 2391

Плановая прибыль 1495

Итого по ПТМ 9895

Затраты труда рабочих-строителей 181.00

Затраты труда машинистов 0.98

Ж000 помещение21 площадью 14 м2

211 Е15-425-2 Разделка потолочных рустов 100 м 527.96 12.69 1.01 541.66
(83.83/51.0893) 0.1 52.80 1.27 0.10 54.17

212 Е62-17-5 Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных 100М2 740.4 2.15 1.46 800.13 63.41 1 606.09
(83.83 / 51.0893) водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% 0.14 103.66 0.30 0.20 112.02 8.88 224.86

213 Е15-314-2 Улучшенная окраска откосов внутри помещений акриловыми составами с полной 100 М2 630.8 0.56 0.29 815.00 64.82 1 511.18
(83.83 / 51.0893) подготовкой поверхности по сборным конструкциям 0.04 25.23 0.02 0.01 32.60 2.59 60.44

214 1/10-230- Грунтовка ВД-АК-034 3 900.00 309.66 4 209.66
15/95 0.00072 2.81 0.22 3.03

215 1/10-230-60- Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), т 837.53 66.50 904.03
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Объект 4005 Здание 1 Смета 1

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов Заработная
Эксплуатация машин и 

механизмов
Материалы, изделия, 

конструкции
Транспорт Общая стоимость

Количество
плата

Всего
В т.ч. зарпл. 
машинистов

(Оборудование, 
мебель)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

40/5 однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая 0.0044 3.69 0.29 3.98

216 Е57-2-7
(83.83 / 51.0893)

Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 М2 
РАЗБИРАЕМОГО 

ПОКРЫТИЯ 

0.14
1101.93

154.27
24.12

3.38
16.33
2.29

1 126.05
157.65

217 Ell-11-11
(83.83/51.0893)

разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию Демонтаж 
к=о,з

100 М2 

0.14
193.02
27.02

3.21
0.45

К 1-0.3

196.23
27.47

218 Ell-66-1
(83.83 / 51.0893)

Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 
мм

100 М2 

0.14
814.42
114.02

3.67
0.51

818.09
114.53

219 1/10-230- 
15/95

Грунтовка ВД-АК-034
0.00252

3 900.00
9.83

309.66
0.78

4 209.66
10.61

220 1/10-230-60-
30/10

Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100
0.126

933.83
117.66

74.15
9.34

1 007.98
127.00

221 Ell-114-1
(83.83 / 51.0893)

Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита 
размером 600 х 600 мм

100 М2 

0.14
2921.12

408.96
30.16

4.22
183.05
25.63

14.45
2.02

3 148.78
440.83

222 "1/10-230-65- 
20-5/35-K

Керамогранит М2 

14.35

- 40.00
574.00

3.18
45.63

43.18
619.63

223 1/10-230-60- 
15/25

Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, 
морозостойкая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 2-5 кг) 0.0036

2 940.71
10.59

233.49
0.84

3 174.20
11.43

224 1/10-230-60-
35/26

Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, белая, 
для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 0.126

1 001.52
126.19

79.52
10.02

1 081.04
136.21

225 E62-54-2
(83.83 / 51.0893)

Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых 100 М2 

0.1
64.02

6.40
0.32
0.03

0.02 64.36
6.43

226 E63-19-6
(83.83/51.0893)

Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки 100 М2 

0.27
395.22
106.71

395.22
106.71

227 E13-73-2
(83.83 / 51.0893)

Грунтование внутренних поверхностей стен 100 М2 

0.37
73.5

27.20
73.50
27.20

228 1/10-230- 
15/200

Г рунтовка ЛАКРИТ кг 

6.66
2.70

17.98
0.21
1.40

2.91
19.38
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Объект4005 Здание! Смета!

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

229 Е61-1-1
(83.83 / 51.0893)

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при 
толщине намета до 5 мм

100 М2 
0.37

657.38
243.23

15.94
5.90

10.79
3.99

673.32
249.13

230 1/10-230-60- Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), 292.92 23.26 316.18
45-5/115 цементная, М50 0.352 103.11 8.19 111.30

231 Е15-300-2 Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по 100 М2 3252.25 0.27 3 640.00 289.12 7 181.64
(83.83 /51.0893) кирпичу и бетону 0.37 1203.33 0.10 1346.80 106.97 2657.20

232 1/10-230-60- Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних 5 900.00 468.46 6 368.46
15/5 работ (В), белая (фасовка по 20 кг) 0.00959 56.58 4.49 61.07

233 1/10-230-60- Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, гипсовая, для внутренних работ (В), М50 470.34 37.34 507.68
35/5 0.333 156.62 12.43 169.05

234 10-34 крестик 250шт (клин система) у пак 12.50 0.99 13.49
0.6 7.50 0.59 8.09

235 Е16-45-1 демонтаж трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых 100 м 570.82 1.94 0.17 572.76
(68.61 /48.5917) труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в 0.01 5.71 0.02 5.73

зданиях МОНОЛИТНЫХ Демонтаж К=0,3 К1=0.3

236 Е16-45-1 Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых 100 м 1902.74 6.47 0.58 1 484.52 78.4’5 3 472.18
(68.61 /48.5917) труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в 0.01 19.03 0.06 0.01 14.85 0.78 34.72

зданиях монолитных

237 Е20-11-1 демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Демонтаж к=о,з РЕШЕТКА 6.87 0.39 0.04 7.26
(68.61 /48.5917) 2 13.74 0.78 0.08 14.52

К 1=0.3

238 Е20-11-1 Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением РЕШЕТКА 22.91 1.31 0.15 3.84 0.29 28.35
(68.61/48.5917) 2 45.82 2.62 0.30 7.68 0.58 56.70

239 3/1-150 Решетки вентиляционная ШТ. 21.00 1.67 22.67
2 42.00 3.34 45.34

240 Е17-17-1 Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами 100 ШТ. 335.99 7.68 2.04 185.10 14.69 543.46
(68.61 /48.5917) 0.01 3.36 0.08 0.02 1.85 0.15 5.44

241 2/20-20-15- Люки ревизионные шт. 50.00 3.97 53.97
35 1 50.00 3.97 53.97

242 Е67-12-2 Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа 100 шт 1147.82 19.14 1.03 1 167.99
(61.01 /39.5714) при скрытой проводке 0.1 114.78 1.91 0.10 116.79
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Объект 4005 Здание 1 Смета I

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

243 5/30-30-4-1- Розетка штепсельная б/у ШТ.
2-2/11 4
мат.Зак.

244 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключател ШТ. 1.27 0.07 1.34
6 7.62 0.42 8.04

245 5/30-30-4-1- Выключатель установочный двухклавишный б/у шт.

1/28 4
мат.Зак.

246 Е67-11-2 Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп 100 шт. 4200.74 4.74 3.21 54.27 2.88 4 262.63
(61.01/39.5714) 0.03 126.02 0.14 0.10 1.63 0.09 127.88

247 5/30-30-4-3- Светильник потолочный б/у шт.

1-2-1/4 3

мат.Зак.

248 Е69-5-2 _ Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки 100 м 295.91 10.36 306.27
(83.83/51.0893) 0.1 29.59 1.04 30.63

249 Ц8-910-1 Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям 100 м 725.79 14.85 34.33 2.02 776.99
(61.01/39.5714) (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками 0.1 72.58 . 1.49 3.43 0.20 77.70

250 5/10-10-10- Кабель силовой марки ВВГ 3 х 1,5-0,66 с медными жилами, изоляция й оболочка из 1000 м -■ 2 350.32 125.04 2 475.36
1/19 поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 1,5 0.01 23.50 1.25 24.75

мм!2, на напряжение 0,66 кВ

251 Е61-39-1 Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 100 м 985.61 19.39 13.12 1 005.00
(83.83/51.0893) мм, шириной 100 мм 0.1 98.56 1.94 1.31 100.50

252 1/10-230-60- Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), т 292.92 23.26 316.18
45-5/115 цементная, М50 0.079 23.14 1.84 24.98

253 Е10-28 0-1 демонтаж ПОДОКОННЫХ ДОСОК Демонтаж К=0,3 100 м 162.76 162.76
(83.83/51.0893) 0.013 2.12 2.12

К 1=0.3

254 Е10-280-1 Установка подоконных досок 100 м 542.52 488.79 38.35 1 069.66
(83.83 / 51.0893) 0.013 7.05 6.35 0.50 13.90

255 2/40-25-5/35 Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 450 мм, белый м 11.43 0.91 12.34
1.31 14.97 1.19 16.16

256 Е53-24-1 Заделка трещин ЮМ 40.2 4.74 3.21 44.94
(83.83/51.0893) 0.4 16.08 1.90 1.28 17.98
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Объект 4005 Здание 1 Смета 1

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

257 1/10-230-60- 
40/5

Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полимииеральная (ПМ), 
однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая 0.008

837.53
6.70

66.50
0.53

904.03
7.23

258 Е62-35-2
(83.83 / 51.0893)

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых 
труб отопления за 2 раза

100 М2 

0.02
1039.95

20.80
0.43
0.01

0.29
0.01

124.75
2.50

9.90
0.20

1 175.03
23.51

259 Е62-34-2
(83.83/51.0893)

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза 100 М2 

0.01
1153.73

11.54
0.43 0.29 124.75

1.25
9.90
0.10

1 288.81
12.89

260 Е11-5-3 
(83.83/51.0893)

защита полиэтиленовой пленкой прим 100 М2 

0.08
55.23
4.42

0.43
0.03

0.29
0.02

137.68
11.01

10.93
0.87

204.27
16.33

261 Е15-287-1
(83.83/51.0893)

Установка и снятие малярной ленты с лесов 100м 
0.12

40.36
4.84

40.36
4.84

ИТОГО прямые затраты: 3069 25 10 2925 231 6250

ОХР и ОПР 2496

Плановая прибыль 1534

Итого по ПТМ 10280

Затраты труда рабочих-строителей 187.54

- " Затраты труда машинистов Л ~ 0.66

Ж000 помещение21/1 площадью 5.2 м2 плюс помещение 22/1 6.2 м2

262 Е15-425-2
(83.83/51.0893)

Разделка потолочных рустов 100 м 

0.03
527.96

15.84
12.69
0.38

1.01
0.03

541.66
16.25

263 Е62-17-5
(83.83/51.0893)

Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных 
водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%

100М2

0.052
740.4
38.50

2.15
0.11

1.46
0.08

800.13
41.61

63.41
3.30

1 606.09
83.52

264 Е15-314-2
(83.83 / 51.0893)

Улучшенная окраска откосов внутри помещений акриловыми составами с полной 
подготовкой поверхности по сборным конструкциям

100 М2 

0.02
630.8
12.62

0.56
0.01

0.29
0.01

815.00
16.30

64.82
1.30

1 511.18
30.23

265 1/10-230- 
15/95

Грунтовка ВД-АК-034
0.00036

3 900.00
1.40

309.66
0.11

4 209.66
1.51

266 1/10-230-60- 
40/5

Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полимииеральная (ПМ), 
однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая 0.0022

837.53
1.84

66.50
0.15

904.03
1.99

267 Е57-2-7
(83.83 / 51.0893)

Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 М2 
РАЗБИРАЕМОГО 

ПОКРЫТИЯ 1101.93 24.12 16.33 1 126.05
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Объект 4005 Здание 1 Смета 1
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Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов
измерения

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего В т.ч. зарпл. 

машинистов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.052 57.30 1.25 0.85 58.55

268 E11-11-I1 разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию Демонтаж 100 М2 193.02 3.21 196.23
(83.83 / 51.0893) к=о,з 0.052 10.04 0.17 10.21

К 1=0.3

269 Е11-66-1 Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 100 М2 814.42 3.67 818.09
(83.83 / 51.0893) ММ 0.052 42.35 0.19 42.54

270 1/10-230- Грунтовка ВД-АК-034 3 900.00 309.66 4 209.66
15/95 0.00094 3.67 0.29 3.96

271 1/10-230-60- Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100 933.83 74.15 1 007.98
30/10 0.0468 43.70 3.47 47.17

272 Е11-114-1 Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита 100 М2 2921.12 30.16 183.05 14.45 3 148.78
(83.83 / 51.0893) размером 600 х 600 мм 0.052 151.90 1.57 9.52 0.75 163.74

273 1/10-230-65- Керамогранит М2 40.00 3.18 43.18
20-5/35-К 5.33 213.20 16.95 230.15

274 1/10-230-60- Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, т 2 940.71 233.49 3 174.20
15/25 морозостойкая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 2-5 кг) 0.00134 - 3.94 0.31 4.25

275 1/10-230-60- Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, белая, 1 001.52 79.52 1 081.04
35/26 для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 0.0468 46.87 3.72 50.59

276 Е62-54-2 Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых 100 М2 64.02 0.32 0.02 64.36
(83.83 / 51.0893) 0.06 3.84 0.02 3.86

277 Е63-19-6 Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки 100 М2 395.22 395.22
(83.83 / 51.0893) 0.12 47.43 47.43

278 Е13-73-2 Грунтование внутренних поверхностей стен 100 М2 73.5 73.50
(83.83 / 51.0893) 0.12 8.82 8.82

279 1/10-230- Грунтовка ЛАКРИТ КГ 2.70 0.21 2.91
15/200 2.16 5.83 0.45 6.28

280 Е61-1-1 Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при 100 М2 657.38 15.94 10.79 673.32
(83.83 / 51.0893) толщине намета до 5 мм 0.18 118.33 2.87 1.94 121.20

281 1/10-230-60- Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), т 292.92 23.26 316.18
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Объект 4005 Здание 1 Смета 1

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

45-5/115 цементная, М50 0.171 50.09 3.98 54.07

282 Е15-300-2 Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по 100 М2 3252.25 0.27 3 640.00 289.12 7 181.64
(83.83/51.0893) кирпичу и бетону 0.18 585.41 0.05 655.20 52.04 1292.70

283 1/10-230-60- Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних 5 900.00 468.46 6 368.46
15/5 работ (В), белая (фасовка по 20 кг) 0.0046 27.14 2.15 29.29

284 1/10-230-60- Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, гипсовая, для внутренних работ (В), М50 470.34 37.34 507.68
35/5 0.162 76.20 6.05 82.25

285 10-34 крестик 250шт ( клин система) упак 12.50 0.99 13.49
0.3 3.75 0.30 4.05

286 Е16-45-1 демонтаж трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых 100 м 570.82 1.94 0.17 572.76
(68.61 /48.5917) труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в 0.02 11.42 0.04 11.46

зданиях МОНОЛИТНЫХ Демонтаж К=0,3 К1=0.3

287 Е16-45-1 Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых 100 м 1902.74 6.47 0.58 1 484.52 78.45 3 472.18
(68.61 /48.5917) труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в 0.02 38.05 0.13 0.01 29.69 1.57 69.44

зданиях монолитных

288 Е20-11-1 демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Демонтаж к=о,з РЕШЕТКА 6.87 0.39 0.04 7.26
(68.61 /48.5917) 1 "16.87 0.39

К 1=0.3
0.04 - 7.26

289 Е20-11-1 Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением РЕШЕТКА 22.91 1.31 0.15 3.84 0.29 28.35
(68.61/48.5917) 1 22.91 1.31 0.15 3.84 0.29 28.35

290 3/1-150 Решетки вентиляционная ШТ. 21.00 1.67 22.67
1 21.00 1.67 22.67

291 Е17-17-1 Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами 100 шт. 335.99 7.68 2.04 185.10 14.69 543.46
(68.61 /48.5917) 0.01 3.36 0.08 0.02 1.85 0.15 5.44

292 2/20-20-15- Люки ревизионные шт. 50.00 3.97 53.97
35 1 50.00 3.97 53.97

293 Е67-12-2 Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа 100 шт 1147.82 19.14 1.03 1 167.99
(61.01/39.5714) при скрытой проводке 0.04 45.91 0.77 0.04 46.72

294 5/30-30-4-1- Розетка штепсельная б/у ШТ.

2-2/11 2

мат.Зак.

295 5/20Л0-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключател шт. 1.27 0.07 1.34
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Объект4005 Здание! Смета!

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 5.08 0.28 5.36

296 5/30-30-4-1- Выключатель установочный двухклавишный б/у ШТ.

1/28 2
мат.Зак.

297 Е67-11-2 Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп 100 шт. 4200.74 4.74 3.21 54.27 2.88 4 262.63
(61.01/39.5714) 0.01 42.01 0.05 0.03 0.54 0.03 42.63

298 5/30-30-4-3- Светильник потолочный б/у шт.
1-2-1/4 1

мат.Зак.

299 Е62-35-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых 100 М2 1039.95 0.43 0.29 124.75 9.90 1 175.03
(83.83/51.0893) труб отопления за 2 раза 0.02 20.80 0.01 0.01 2.50 0.20 23.51

300 Е62-34-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза 100 М2 1153.73 0.43 0.29 124.75 9.90 1 288.81
(83.83 / 51.0893) 0.01 11.54 1.25 0.10 12.89

301 Е10-280-1 демонтаж ПОДОКОННЫХ ДОСОК Демонтаж К=0,3 100 м 162.76 162.76
(83.83 / 51.0893) 0.013 2.12 2.12

К 1=0.3

302 Е10-280-1 Установка подоконных досок 100 м 542.52 488.79 38.35 1 069.66
(83.83 / 51.0893) 0.013 7.05 - 6.35 0.50 13.90

303 2/40-25-5/35 Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 450 мм, белый м 11.43 0.91 12.34
1.31 14.97 1.19 16.16

304 ПО помещение 2 через стекло площадью 6.2 м2

305 Е15-425-2 Разделка потолочных рустов 100 м 527.96 12.69 1.01 541.66
(83.83 / 51.0893) 0.03 15.84 0.38 0.03 16.25

306 Е62-17-5 Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных 100М2 740.4 2.15 1.46 800.13 63.41 1 606.09
(83.83/51.0893) водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% 0.052 38.50 0.11 0.08 41.61 3.30 83.52

307 Е15-314-2 Улучшенная окраска откосов внутри помещении акриловыми составами с полной 100 М2 630.8 0.56 0.29 815.00 64.82 1 511.18
(83.83/51.0893) подготовкой поверхности по сборным конструкциям 0.02 12.62 0.01 0.01 16.30 1.30 30.23

308 1/10-230- Грунтовка ВД-АК-034 3 900.00 309.66 4 209.66
15/95 0.00036 1.40 0.11 1.51

309 1/10-230-60- Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), т 837.53 66.50 904.03
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№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

40/5 однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая 0.0022 1.84 0.15 1.99

310 Е57-2-7
(83.83 / 51.0893)

Разборка покрытий полов нз керамических плиток 100 М2 
РАЗБИРАЕМОГО 

ПОКРЫТИЯ 

0.062
1101.93

68.32
24.12

1.50
16.33

1.01
1 126.05

69.82

311 Е11-11-11
(83.83/51.0893)

разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию Демонтаж 
к=о,з

100 М2 

0.062
193.02

11.97
3.21
0.20

К1=О.З

196.23
12.17

312 Е11-66-1
(83.83 / 51.0893)

Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 
мм

100 М2 

0.062
814.42
50.49

3.67
0.23

818.09
50.72

313 1/10-230-
15/95

Грунтовка ВД-АК-034
0.00116

3 900.00
4.52

309.66
0.36

4 209.66
4.88

314 1/10-230-60-
30/10

Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, Ml00
0.0558

933.83
52.11

74.15
4.14

1 007.98
56.25

315 Е11-114-1
(83.83 / 51.0893)

Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита 
размером 600 х 600 мм

100 М2 
0.062

2921.12
181.11

30.16
1.87

183.05
11.35

14.45
0.90

3 148.78
195.23

316 1/10-230-65-
20-5/35-К

Керамогранит М2 
6.355

- 40.00
254.20

3.18
20.21

43.1'8
274.41

317 1/10-230-60- 
15/25

Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, 
морозостойкая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 2-5 кг) 0.00161

2 940.71
4.73

233.49
0.38

3 174.20
5.11

318 1/10-230-60-
35/26

Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, белая, 
для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 0.0558

1 001.52
55.88

79.52
4.44

1 081.04
60.32

319 Е62-54-2
(83.83 / 51.0893)

Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых 100 М2 

0.06
64.02
3.84

0.32
0.02

0.02 64.36
3.86

320 Е63-19-6
(83.83/51.0893)

Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки 100 М2 

0.18
395.22

71.14
395.22

71.14

321 Е13-73-2
(83.83 / 51.0893)

Грунтование внутренних поверхностей стен 100 М2 

0.24
73.5

17.64
73.50
17.64

322 1/10-230-
15/200

Г рунтовка ЛАКРИТ кг

4.32
2.70

11.66
0.21
0.91

2.91
12.57
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№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

323 Е61-1-1
(83.83 / 51.0893)

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при 
толщине намета до 5 мм

100 М2 

0.24
657.38
157.77

15.94
3.83

10.79
2.59

673.32
161.60

324 1/10-230-60- Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), 292.92 23.26 316.18
45-5/115 цементная, М50 0.228 66.79 5.30 72.09

325 Е15-300-2 Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по 100 М2 3252.25 0.27 3 640.00 289.12 7 181.64
(83.83/51.0893) кирпичу и бетону 0.24 780.54 0.06 873.60 69.39 1723.59

326 1/10-230-60- Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних 5 900.00 468.46 6 368.46
15/5 работ (В), белая (фасовка по 20 кг) 0.0046 27.14 2.15 29.29

327 1/10-230-60- Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, гипсовая, для внутренних работ (В), М50 470.34 37.34 507.68
35/5 0.162 76.20 6.05 82.25

328 10-34 крестик 250шт (клин система) у пак 12.50 0.99 ■ 13.49
0.3 3.75 0.30 4.05

329 Е16-45-1 демонтаж трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых 100 м 570.82 1.94 0.17 572.76
(68.61 /48.5917) труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в 0.01 5.71 0.02 5.73

зданиях МОНОЛИТНЫХ Демонтаж К=0,3 К1=О.З

330 Е16-45-1 Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых 100 м 1902.74 6.47 0.58 1 484.52 78.45 3 472.18
(68.61 /48.5917) труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в 0.01 19.03 0.06 0.01 14.85 0.78 34.72

зданиях монолитных

331 Е65-1-1 Разборка Трубопроводов ИЗ ВОДОГаЗОПрОВОДНЫХ труб Диаметром ДО 32 ММ Демонтаж к=о,з 100 м 
ТРУБОПРОВОДОВ 156.58 1.08 0.52 157.66

(68.61 /48.5917)
0.02 3.13 0.02

К1=о.з
0.01 3.15

332 Е16-41-2 Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов 100 м 1684 40.00 0.44 347.70 17.66 2 089.36
(68.61 /48.5917) в построечных условиях в зданиях монолитных диаметром 25 мм 0.02 33.68 0.80 0.01 6.95 0.35 41.78

333 3/3-50-80- Краны шаровые, муфтовые, латунные со встроенным фильтром прямые, диаметром 15 шт. 17.00 1.23 18.23
80/10 мм 2 34.00 2.46 36.46

334 Е20-11-1 демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Демонтаж к=о,з РЕШЕТКА 6.87 0.39 0.04 7.26
(68.61 /48.5917) 4 27.48 1.56

К1=О.З
0.16 29.04

335 Е20-11-1 Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением РЕШЕТКА 22.91 1.31 0.15 3.84 0.29 28.35
(68.61/48.5917) 4 91.64 5.24 0.60 15.36 1.16 113.40

336 3/1-150 Решетки вентиляционная ШТ. 21.00 1.67 22.67
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Объект 4005 Здание 1 Смета 1

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 84.00 6.68 90.68

337 Е17-17-1 Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами 100 шт. 335.99 7.68 2.04 185.10 14.69 543.46
(68.61 /48.5917) 0.01 3.36 0.08 0.02 1.85 0.15 5.44

338 2/20-20-15- Люки ревизионные шт. 50.00 3.97 53.97
35 1 50.00 3.97 53.97

339 E67-I2-2 Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа 100 шт 1147.82 19.14 1.03 1 167.99
(61.01/39.5714) при скрытой проводке 0.04 45.91 0.77 0.04 46.72

340 5/30-30-4-1- Розетка штепсельная б/у ШТ.

2-2/11 2
мат.Зак.

341 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключател ШТ. 1.27 0.07 1.34
4 5.08 0.28 5.36

342 5/30-30-4-1- Выключатель установочный двухклавишный б/у ШТ.

1/28 2
мат.Зак.

343 Е67-11-2 Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп 100 шт. 4200.74 4.74 3.21 54.27 2.88 4 262.63
"(61.01/39.5714) 0.01 42.01 0.05 0.03 0.54 0.03 42.63

344 5/30-30-4-3- Светильник потолочный б/у шт.
1-2-1/4 1
мат.Зак

345 Е65-5-3 Демонтаж моек 100 ПРИБОРОВ 1618.12 25.63 17.35 1 643.75
(68.61/48.5917) 0.01 16.18 0.26 0.17 16.44

346 Е17-5-1 Установка моек на одно отделение компл. 31.46 0.23 0.15 11.20 0.81 43.70
(68.61/48.5917) 1 31.46 0.23 0.15 11.20 0.81 43.70

347 3/4-40-10- Мойки из нержавеющей стали б/у компл.
10/10 1
мат.Зак

348 3/6-80-10/10 Гибкие подводки шт. 7.36 0.53 7.89
2 14.72 1.06 15.78

349 Е65-4-7 Снятие смесителя без душевой сетки 100 шт. 578.96 1.51 1.02 580.47
(68.61 /48.5917) 0.01 5.79 0.02 0.01 5.81

350 Е17-2-317 Установка смесителей для моек настенных СМ-М-ННА шт. 13.98 1.18 0.10 15.26
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№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(68.61/48.5917) 1 13.98 1.18 0.10 15.26

351 3/4-140-50/30 Смесители для моек СМ-М-ЦЩНА настольные центральные с кнопочным ШТ.

мат.Зак. переключателем б/у 1

352 Ц8-526-2 демонаж Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на шт. 32.76 0.85 0.09 33.61
(61.01/39.5714) стене ИЛИ колонне, ТОК до 100 А Демонтаж К=0,8 2 65.52 1.70 0.18 67.22

К 1=0.8

353 Ц8-526-2 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или ШТ. 40.95 1.07 0.12 17.26 1.02 60.30
(61.01/39.5714) колонне, ток до 100 А 2 81.90 2.14 0.24 34.52 2.04 120.60

354 5/30-30-1-6- Автоматический выключатель б/у ШТ.

3/67 2
мат.Зак.

355 Ц8-599-1 Щитки осветительные, устанавливаемые в шипе распорными дюбелями, масса щитка до ШТ. 39.03 0.55 0.16 39.58
(61.01 /39.5714) 6 кг 2 78.06 1.10 0.32 79.16

356 5/30-30-4- Бокс пластиковый ШТ. 8.99 0.71 9.70
15/20 2 17.98 1.42 19.40

ИТОГО прямые затраты: 3279 29 9 3135 246 6689

- - ОХР и ОПР JL --
- - 2613

Плановая прибыль 1625

Итого по ПТМ 10928

Затраты труда рабочих-строителей 199.43

Затраты труда машинистов 0.58

Ж000 помещение25 площадью 7.4 м2

357 Е13-73-2 Грунтование внутренних поверхностей стен 100 М2 73.5 73.50
(83.83/51.0893) 0.01 0.74 0.74

358 1/10-230- Грунтовка ЛАКРИТ кг 2.70 0.21 2.91
15/200 0.18 0.49 0.04 0.53

359 Е15-314-2 Улучшенная окраска откосов внутри помещений акриловыми составами с полной 100 М2 630.8 0.56 0.29 815.00 64.82 1 511.18
(83.83/51.0893) подготовкой поверхности по сборным конструкциям 0.01 6.31 0.01 8.15 0.65 15.12

360 1/10-230- Грунтовка ВД-АК-034 3 900.00 309.66 4 209.66
15/95 0.00018 0.70 0.06 0.76

361 1/10-230-60- Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), т 837.53 66.50 904.03



Объект 4005 Здание 1 Смета 1

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

40/5 однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая 0.0011 0.92 0.07 0.99

362 Е61-7-1 Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону 100 М2 6405.09 43.08 29.16 837.34 66.50 7 352.01
(83.83 / 51.0893) цементно-известковым раствором 0.01 64.05 0.43 0.29 8.37 0.67 73.52

363 Е65-12-7 Смена смесителей без душевой сетки 100 шт. 3561.6 1.51 1.02 109.41 8.69 3 681.21
(68.61/48.5917) 0.01 35.62 0.02 0.01 1.09 0.09 36.82

364 Е65-13-24 Смена умывальников 100 ПРИБОРОВ 4031.39 52.56 35.58 182.00 14.45 4 280.40
(68.61 /48.5917) 0.01 40.31 0.53 0.36 1.82 0.14 42.80

365 3/4-80-10- Умывальники б/у шт

10/10 1
мат.Зак.

366 3/4-160-10/10 Крепления для умывальников компл. 1.63 0.12 1.75
1 1.63 0.12 1.75

367 3/6-80-10/10 Г ибкие подводки шт. 8.00 0.58 8.58
2 16.00 1.16 17.16

368 3/4-130-10/10 Сифон пластмассовый ШТ. 15.00 1.09 16.09
... 1 15.00 1.09 16.09

369 Е63-19-6 Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки 100 М2 395.22 395.22
(83.83/51.0893) 0.015 5.93 ( 5.93

370 Е13-73-2 Грунтование внутренних поверхностей стен 100 М2 73.5 73.50
(83.83/51.0893) 0.0225 1.65 1.65

371 1/10-230- Грунтовка ЛАКРИТ КГ 2.70 0.21 2.91
15/200 0.4 1.08 0.08 1.16

372 Е15-300-2 Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по 100 М2 3252.25 0.27 4 680.00 371.28 8 303.80
(83.83/51.0893) кирпичу и бетону 0.0225 73.18 0.01 105.30 8.35 186.84

373 1/10-230-60- Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних т 5 900.00 468.46 6 368.46
15/5 работ (В), белая (фасовка по 20 кг) 0.00058 3.42 0.27 3.69

374 1/10-230-60- Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, гипсовая, для внутренних работ (В), М50 т 470.34 37.34 507.68
35/5 0.02016 9.48 0.75 10.23

375 Е67-12-2 Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа 100 шт. 1147.82 19.14 1.03 1 167.99
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Объект 4005 Здание 1 Смета 1

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(61.01/39.5714) при скрытой проводке 0.04 45.91 0.77 0.04 46.72

376 5/30-30-4-1- Розетка штепсельная б/у ШТ.

2-2/11 3
мат.Зак.

377 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатся шт. 1.27 0.07 1.34
4 5.08 0.28 5.36

378 5/30-30-4-1- Выключатель установочный двухклавишный б/у ШТ.

1/28 1
мат.Зак.

379 Е69-5-2 Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки 100 М 295.91 10.36 306.27
(83.83/51.0893) 0.1 29.59 1.04 30.63

380 Е61-39-1 Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 100 м 985.61 19.39 13.12 1 005.00
(83.83/51.0893) мм, шириной 100 мм 0.1 98.56 1.94 1.31 100.50

381 1/10-230-60- Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), т 292.92 23.26 316.18
45-5/115 цементная, М50 0.079 23.14 1.84 24.98

382 Ц8-910-1 Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям 100 м 725.79 14.85 34.33 2.02 776.99
(61.01/39.5714) (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками 0.1 - ~ 72.58 1.49 3.43 0.20 77.70

383 5/10-10-10- Кабель силовой марки ВВГ 3 х 1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из 1000 м 2 350.32 125.04 2 475.36
1/19 поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, стремя жилами сечением 1,5 0.01 23.50 1.25 24.75

мм!2, на напряжение 0,66 кВ

384 Е62-16-6 Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных 100М2 604.64 2.15 1.46 869.18 68.89 1 544.86
(83.83 / 51.0893) водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% 0.27 163.25 0.58 0.39 234.68 18.60 417.11

385 Е61-1-3 Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине 100 М2 719 12.92 8.75 348.41 27.66 1 107.99
(83.83 / 51.0893) намета до 5 мм 0.27 194.13 3.49 2.36 94.07 7.47 299.16

386 Е13-73-2 Грунтование внутренних поверхностей стен 100 М2 73.5 73.50
(83.83 / 51.0893) 0.27 19.85 19.85

387 1/10-230- Г ру нтовка ЛАКРИТ кг 2.70 0.21 2.91
15/200 4.86 13.12 1.02 14.14

388 Е53-24-1 Заделка трещин ЮМ 40.2 4.74 3.21 44.94
(83.83/51.0893) 0.02 0.80 0.09 0.06 0.89

389 1/10-230-60- Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), т 837.53 66.50 904.03
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Объект 4005 Здание 1 Смета 1

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов
измерения

Заработная
Эксплуатация машин и 

механизмов
Материалы, изделия, 

конструкции
Транспорт Общая стоимость

Количество
плата

Всего
В т.ч. зарпл. 
машинистов

(Оборудование, 
мебель)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

40/5 однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая 0.0004 0.34 0.03 0.37

390 Е57-2-5
(83.83 / 51.0893)

Разборка покрытий полов из линолеума и релина 100 М2 
РАЗБИРАЕМОГО 

ПОКРЫТИЯ 

0.074
166.11

12.29
6.89
0.51

4.67
0.35

173.00
12.80

391 Е11-66-1
(83.83 / 51.0893)

Устройство само нивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 
мм

100 М2 

0.074
814.42
60.27

3.67
0.27

818.09
60.54

392 1/10-230-
15/200

Грунтовка ЛАКРИТ кг 
1.33

2.70
3.59

0.21
0.28

2.91
3.87

393 1/10-230-60-
30/18

Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, на цементном вяжущем, 
самонивелирующаяся, М200 0.066

724.20
47.80

57.50
3.80

781.70
51.60

394 Е57-28-2
(83.83 / 51.0893)

Устройство покрытий из линолеума площадью пола свыше 10 м2 100 М2 

0.074
781.7
57.85

16.37
1.21

11.08
0.82

778.12
57.58

61.83
4.58

1 638.02
121.22

395 1/10-125-
30/20

Линолеум Tarkett гоммегенное покрытие м.2 
7.548

40.00
301.92

3.18
24.00

43.18
325.92

396 Е57-3-Г

(83.83/51.0893)

Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов 100 м 
РАЗБИРАЕМОГО 

ПЛИНТУСА 

0.104
42.29

4.40

—

42.29
4.40

397 Е11-40-7
(83.83 / 51.0893)

Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами (бетонные стены) ЮОМПЛИНТУСОВ 

0.104
401.51

41.76
20.40

2.12
19.52
2.03

1.58
0.16

443.01
46.07

398 2/40-25-15/5 Плинтус для полов из пластиката в комплекте с уголками заглушками соединителем м

10.504
9.00

94.54
0.71
7.46

9.71
102.00

399 Е11-71-1
(83.83/51.0893)

Установка порогов алюминиевых с креплением шурупами 100 м 

0.01
136.36

1.36
7.47
0.07

3.79
0.04

0.30 147.92
1.47

400 2/30-55 Порог алюминиевый м

1.01
10.00
10.10

0.79
0.80

10.79
10.90

401 Е11-40-7
(83.83/51.0893)

демонтаж отбойной ДОСКИ Демонтаж К=0,3 ЮОМПЛИНТУСОВ 

0.02
120.45

2.41
6.12
0.12

К1=О.З

126.57
2.53

402 ЕН-40-7 Устройствоотбойной доски ЮОМПЛИНТУСОВ 401.51 20.40 19.52 1.58 443.01

-г i- -S-
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Объект 4005 Здание 1 Смета 1

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(83.83/51.0893) 0.02 8.03 0.41 0.39 0.03 8.86

403 2/40-25-15/5 отбойная доска на алюминевом профиле м 46.00 3.65 49.65
2 92.00 7.30 99.30

404 Е11-5-3 защита полиэтиленовой пленкой прим 100 М2 55.23 0.43 0.29 137.68 10.93 204.27
(83.83 / 51.0893) 0.04 2.21 0.02 0.01 5.51 0.44 8.18

405 Е15-287-1 Установка и снятие малярной ленты с лесов 100м 40.36 40.36
(83.83 / 51.0893) 0.06 2.42 2.42

ИТОГО прямые затраты: 1045 14 6 1187 93 2340

ОХР и ОПР 843

Плановая прибыль 522

Итого по ПТМ 3704

- Затраты труда рабочих-строителей 64.00

Затраты труда машинистов 0.40

Ж000 помещение22 лаборатория 13.2 м2

406 Е15-425-2 Разделка потолочных рустов 100 м 527.96 12.69 1.01 541.66
(83.83/51.0893) х — 0.06 31.68 0.76 0.06 32.50

407 Е62-17-5 Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных 100М2 740.4 2.15 1.46 800.13 63.41 1 606.09
(83.83/51.0893) водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% 0.132 97.73 0.28 0.19 105.62 8.37 212.00

408 Е53-24-1 Заделка трещин ЮМ 40.2 4.74 3.21 44.94
(83.83/51.0893) 0.4 16.08 1.90 1.28 17.98

409 1/10-230-60- Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полимииеральная (ПМ), 837.53 66.50 904.03
40/5 однокомпопентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая 0.008 6.70 0.53 7.23

410 Е62-35-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых 100 М2 1039.95 0.43 0.29 119.11 9.45 1 168.94
(83.83 / 51.0893) труб отопления за 2 раза 0.02 20.80 0.01 0.01 2.38 0.19 23.38

411 Е62-34-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза 100 М2 1153.73 0.43 0.29 119.11 9.45 1 282.72
(83.83/51.0893) 0.01 11.54 1.19 0.09 12.82

412 Е67-12-2 Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа 100 шт. 1147.82 19.14 1.03 1 167.99
(61.01/39.5714) при скрытой проводке 0.04 45.91 0.77 0.04 46.72

413 5/30-30-4-1- Розетка штепсельная б/у ШТ.
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Объект 4005 Здание 1 Смета 1

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2-2/11 2
мат. Зак.

414 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключател ШТ.

4
1.27
5.08

0.07
0.28

1.34
5.36

415 5/30-30-4-1- 
1/28

мат.Зак.

Выключатель установочный двухклавишный б/у ШТ.

2

416 Е67-11-2
(61.01/39.5714)

Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп 100 шт.

0.05
4200.74

210.04
4.74
0.24

3.21
0.16

54.27
2.71

2.88
0.14

4 262.63
213.13

417 5/30-30-4-3-
1-2-1/4

мат.Зак

Светильник потолочный б/у ШТ.

5

418 Е15-314-2
(83.83 / 51.0893)

Улучшенная окраска откосов внутри помещений акриловыми составами с полной 
подготовкой поверхности по сборным конструкциям

100 М2

0.023
630.8
14.51

0.56
0.01

0.29
0.01

815.00
18.75

64.82
1.49

1 511.18
34.76

419 1/10-230- 
15/95

Грунтовка ВД-АК-034
0.000414

3 900.00
1.61

309.66
0.13

4 209.66
1.74

420 1/10-230-60-
40/5

Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), 
однокомпонентная (1);- сухая смесь (СС), гипсовая 0.0025

837.53
2.09

66.50
0.17 “

904.03
2.26

421 Е57-2-7
(83.83 / 51.0893)

Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 М2 
РАЗБИРАЕМОГО 

ПОКРЫТИЯ 

0.132
1101.93

145.45
24.12

3.18
16.33
2.16

1 126.05
148.63

422 Е11-11-11
(83 83/51.0893)

разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию Демонтаж 
к=о,з

100 М2

0.132
193.02
25.48

3.21
0.42

К1=0.3

196.23
25.90

423 Е11-66-1
(83.83 / 51.0893)

Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 
мм

100 М2 

0.132
814.42
107.50

3.67
0.48

818.09
107.98

424 1/10-230-
15/95

Грунтовка ВД-АК-034
0.00237

3 900.00
9.24

309.66
0.73

4 209.66
9.97

425 1/10-230-60-
30/10

Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, Ml00
0.118

933.83
110.19

74.15
8.75

1 007.98
118.94

426 Е11-114-1
(83.83/51.0893)

Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита 
размером 600 х 600 мм

100 М2

0.132
2921.12

385.59
30.16
3.98

183.05
24.16

14.45
1.91

3 148.78
415.64
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(. ( Объект 4005 Здание 1 Смета 1

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

427 1/10-230-65- Керамогранит М2 40.00 3.18 43.18
20-5/35-К 13.53 541.20 43.03 584.23

428 1/10-230-60- Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, т 2 940.71 233.49 3 174.20
15/25 морозостойкая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 2-5 кг) 0.00342 10.06 0.80 10.86

429 1/10-230-60- Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, белая, т 1 001.52 79.52 1 081.04
35/26 для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 0.1188 118.98 9.45 128.43

430 Е65-12-7 Смена смесителей без душевой сетки юошт. 3561.6 1.51 1.02 109.41 8.69 3 681.21
(68.61 /48.5917) 0.01 35.62 0.02 0.01 1.09 0.09 36.82

431 Е65-13-24 Смена умывальников юоприборов  4031.39 52.56 35.58 182.00 14.45 4 280.40
(68.61/48.5917) 0.01 40.31 0.53 0.36 1.82 0.14 42.80

432 3/4-80-10- Умывальники б/у шт
10/10 1

мат.Зак.

433 3/4-160-10/10 Крепления для умывальников компп. 1.63 0.12 1.75
1 1.63 0.12 1.75

434 3/6-80-10/10 Гибкие подводки шт. 8.00 0.58 8.58
2 16.00 1.16 17.16

435 3/4-130-10/10 Сифон пластмассовый шт. 15.00 1.09 16.09
1 15.00 1.09 16.09

436 Е17-2-501 демонтаж гарнитуры туалетной: пьедесталов для умывальников Демонтаж к=о,в пит. 9.36 9.36
(68.61/48.5917) 1 9.3 6 9.36

К1=0.8

437 Е17-2-501 Установка гарнитуры туалетной: пьедесталов для умывальников 1шт 11.7 0.01 11.71
(68.61/48.5917) 1 11.70 0.01 1 1.71

438 Е63-19-6 Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки юом2 395.22 395.22
(83.83/51.0893) 0.42 165.99 165.99

439 Е13-73-2 Грунтование внутренних поверхностей стен юомз 73.5 73.50
(83.83/51.0893) 0.42 30.87 30.87

440 1/10-230- Грунтовка ЛАКРИТ кг 2.70 0.21 2.91
15/200 7.56 20.41 1.59 22.00
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Объект 4005 Здание 1 Смета 1

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего В т.ч. зарпл. 

машинистов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

441 Е61-1-1
C83.83 Z51.0893)

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при 
толщине намета до 5 мм

100 М2 

0.42
657.38
276.10

15.94
6.69

10.79
4.53

673.32
282.79

442 1/10-230-60- Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), т 292.92 23.26 316.18
45-5/115 цементная, М50 0.4 117.17 9.30 126.47

443 Е15-300-2 Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по 100 М2 3252.25 0.27 4 680.00 371.28 8 303.80
(83.83/51.0893) кирпичу и бетону 0.42 1365.95 0.11 1965.60 155.94 3487.60

444 1/10-230-60- Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних 5 900.00 468.46 6 368.46
15/5 работ (В), белая (фасовка по 20 кг) 0.01088 64.19 5.10 69.29

445 1/10-230-60- Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, гипсовая, для внутренних работ (В), М50 470.34 37.34 507.68
35/5 0.378 177.79 14.11 191.90

446 10-34 крестик 250шт (клин система) у пак 12.50 0.99 13.49
0.67 8.38 0.66 9.04

447 Е20-11-1 демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Демонтаж к=о,з РЕШЕТКА 6.87 0.39 0.04 7.26
(68.61 /48.5917) 1 6.87 0.39 0.04 7.26

К1=О.З

448 Е20-11-1 Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением РЕШЕТКА 22.91 1.31 0.15 3.84 0.29' 28.35
(68.61/48.5917) 1 22.91 1.31 0.15 3.84 0.29 28.35

449 10-90 решетка вентиляционная ШТ 12.50 0.99 13.49
1 12.50 0.99 13.49

450 Е16-45-1 демонтаж трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых 100 М 570.82 1.94 0.17 572.76
(68.61/48.3917) труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в 0.01 5.71 0.02 5.73

зданиях МОНОЛИТНЫХ Демонтаж К=О,3 К 1=0.3

451 Е16-45-1 Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых 100 м 1902.74 6.47 0.58 1 484.52 78.45 3 472.18
(68.61 /48.5917) труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в 0.01 19.03 0.06 0.01 14.85 0.78 34.72

зданиях монолитных

452 Е65-1-1 Разборка Трубопроводов ИЗ ВОДОГаЗОПрОВОДИЫХ труб диаметром ДО 32 ММ Демонтаж к=о,з 100 м 
ТРУБОПРОВОДОВ 156.58 1.08 0.52 157.66

(68.61 / 48.5917)
0.02 3.13 0.02 0.01 3.15

К 1=0.3

453 Е16-41-2 Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов 100 м 1684 40.00 0.44 347.70 17.66 2 089.36
(68.61 /48.5917) в построечных условиях в зданиях монолитных диаметром 25 мм 0.02 33.68 0.80 0.01 6.95 0.35 41.78

454 3/3-50-80- Краны шаровые, муфтовые, латунные со встроенным фильтром прямые, диаметром 15 шт. 17.00 1.23 18.23
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Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов Заработная
Эксплуатация машин и 

механизмов
Материалы, изделия, 

конструкции Транспорт Общая стоимость
Количество

плата Всего В т.ч. зарпл. 
машинистов

(Оборудование, 
мебель)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

80/10 мм 2 34.00 2.46 36.46

455 Е10-280-1
(83.83 / 51.0893)

демонтаж ПОДОКОННЫХ ДОСОК Демонтаж К=0,3 100 м 

0.04
162.76

6.51
К 1=0.3

162.76
6.51

456 Е10-280-1
(83.83 / 51.0893)

Установка подоконных досок 100 м 

0.04
542.52
21.70

488.79
19.55

38.35
1.53

1 069.66
42.78

457 2/40-25-5/35 Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 450 мм, белый м 
4.1

11.43
46.86

0.91
3.73

12.34
50.59

458 Ell-5-3
(83.83 / 51.0893)

защита полиэтиленовой пленкой прим 100 М2 

0.04
55.23

2.21
0.43
0.02

0.29
0.01

137.68
5.51

10.93
0.44

204.27
8.18

459 Е15-287-1
(83.83 / 51.0893)

Установка и снятие малярной ленты с лесов 100м 

0.06
40.36

2.42
40.36

2.42

ИТОГО прямые затраты: 3172 20 9 3495 276 6964

ОХР и ОПР 2580

Плановая прибыль 1591

Итого по ПТМ . _ — 11134

Затраты труда рабочих-строителей 194.21

Затраты труда машинистов 0.60

Ж000 помещеииеЗ 1

460 Е57-2-5
(83.83/51.0893)

Разборка покрытий полов из линолеума и релина 100 М2 
РАЗБИРАЕМОГО 

ПОКРЫТИЯ 

0.106
166.11

17.61
6.89
0.73

4.67
0.50

173.00
18.34

461 Ell-66-1
(83.83/51.0893)

Устройство само нивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 
мм

100 М2 

0.106
814.42

86.33
3.67
0.39

818.09
86.72

462 1/10-230- 
15/95

Грунтовка ВД-АК-034
0.0018

3 900.00
7.02

309.66
0.56

4 209.66
7.58

463 1/10-230-60-
30/10

Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100
0.0954

933.83
89.09

74.15
7.07

1 007.98
96.16

464 Е61-7-1
(83.83/51.0893).

Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону 
цементно-известковым раствором

100 М2 

0.01
6405.09

64.05
43.08

0.43
29.16

0.29
837.34

8.37
66.50
0.67

7 352.01
73.52
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№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

465 1/10-230-60-
30/18

Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, на цементном вяжущем, 
самонивелирующаяся, М200 0.0963

724.20
69.74

57.50
5.54

781.70
75.28

466 Е57-28-2
(83.83/51.0893)

Устройство покрытий из линолеума площадью пола свыше 10 м2 100 М2 
0.106

781.7
82.86

16.37
1.74

11.08
1.17

778.12
82.48

61.83
6.55

1 638.02
173.63

467 1/10-125-
30/20

Линолеум Tarkett м.2
10.812

40.00
432.48

3.18
34.38

43.18
466.86

468 Е57-3-1
(83.83 / 51.0893)

Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов 100 м 
РАЗБИРАЕМОГО 

ПЛИНТУСА 
0.127

42.29
5.37

42.29
5.37

469 Е11-40-7
(83.83 / 51.0893)

Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами (бетонные стены) ЮОМПЛИНТУСОВ 
0.127

401.51
50.99

20.40
2.59

19.52
2.48

1.58
0.20

443.01
56.26

470 2/40-25-15/5 Плинтус для полов из пластиката в комплекте с уголками заглушками соединителем м 
12.83

9.00
115.47

0.71
9.11

9.71
124.58

471 Е11-71-1
(83.83/51.0893)

Установка порогов алюминиевых с креплением шурупами 100 м 
0.01

136.36
1_.36

7.47
0.07

3.79
0.04

0.30 147.92
_1.47

472 2/30-55 Порог алюминиевый м
1.01

10.00
10.10

0.79
0.80

10.79
10.90

473 Е15-425-2
(83.83 / 51.0893)

Разделка потолочных рустов 100 м 
0.04

527.96
21.12

12.69
0.51

1.01
0.04

541.66
21.67

474 Е62-17-5
(83.83/51.0893)

Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных 
водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%

100М2
0.106

740.4
78.48

2.15
0.23

1.46
0.15

800.13
84.81

63.41
6.72

1 606.09
170.24

475 Е53-24-1
(83.83/51.0893)

Заделка трещин ЮМ 
0.8

40.2
32.16

4.74
3.79

3.21
2.57

44.94
35.95

476 1/10-230-60-
40/5

Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), 
однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая 0.016

837.53
13.40

66.50
1.06

904.03
14.46

477 Е61-1-3
(83.83/51.0893)

Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине 
намета до 5 мм

100 М2 
0.1

719
71.90

12.92
1.29

8.75
0.88

348.41
34.84

27.66
2.77

1 107.99
110.80

478 Е62-35-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых 100 М2 1039.95 0.43 0.29 119.11 9.45 1 168.94
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№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(83.83/51.0893) труб отопления за 2 раза 0.02 20.80 0.01 0.01 2.38 0.19 23.38

479 Е62-34-2
(83.83/51.0893)

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза 100 М2

0.01
1153.73

11.54
0.43 0.29 119.11

1.19
9.45
0.09

1 282.72
12.82

480 Е13-73-2
(83.83/51.0893)

Грунтование внутренних поверхностей стен 100 М2

0.1
73.5
7.35

73.50
7.35

481 1/10-230- Г ру нтовка ЛАКРИТ кг 2.70 0.21 2.91
15/200 1.8 4.86 0.38 5.24

482 Е67-12-2 Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа 100 шт. 1147.82 19.14 1.03 1 167.99
(61.01/39.5714) при скрытой проводке 0.03 34.43 0.57 0.03 35.03

483 5/30-30-4-1- Розетка штепсельная б/у шт.

2-2/11 2
мат.Зак.

484 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключател шт. 1.27 0.07 1.34
3 3.81 0.21 4.02

485 5/30-30-4-1- Выключатель установочный двухклавишный б/у шт.

1/28 1 - -

мат.Зак.

486 Е67-11-2 Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп 100 шт. 4200.74 4.74 3.21 54.27 2.88 4 262.63
(61.01 /39.5714) 0.04 168.03 0.19 0.13 2.17 0.12 170.51

487 5/30-30-4-3- Светильник потолочный б/у шт.

1-2-1/4 4

мат.Зак.

488 Е15-314-2 Улучшенная окраска откосов внутри помещений акриловыми составами с полной 100 М2 630.8 0.56 0.29 815.00 64.82 1 511.18
(83.83/51.0893) подготовкой поверхности по сборным конструкциям 0.023 14.51 0.01 0.01 18.75 1.49 34.76

489 1/10-230- Грунтовка ВД-АК-034 3 900.00 309.66 4 209.66
15/95 0.000414 1.61 0.13 1-74

490 1/10-230-60- Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), 837.53 66.50 904.03
40/5 однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая 0.0025 2.09 0.17 2.26

491 Е20-11-1 демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Демонтаж к=о,з РЕШЕТКА 6.87 0.39 0.04 7.26
(68.61 /48.5917) 1 6.87 0.39 0.04 7.26

К 1=0.3

492 Е20-11-1 Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением РЕШЕТКА 22.91 1.31 0.15 3.84 0.29 28.35
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Объект 4005 Здание 1 Смета 1

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(68.61 /48.5917) 1 22.91 1.31 0.15 3.84 0.29 28.35

493 10-90 решетка вентиляционная ШТ 12.50 0.99 13.49
1 12.50 0.99 13.49

494 Е65-12-7 Смена смесителей без душевой сетки lootin’. 3561.6 1.51 1.02 109.41 8.69 3 681.21

(68.61 /48.5917) 0.01 35.62 0.02 0.01 1.09 0.09 36.82

495 Е65-13-24 Смена умывальников 100 ПРИБОРОВ 4031.39 52.56 35.58 182.00 14.45 4 280.40

(68.61 /48.5917) 0.01 40.31 0.53 0.36 1.82 0.14 42.80

496 3/4-80-10- Умывальники б/у шт

10/10 1

мат.Зак.

497 3/4-160-10/10 Крепления для умывальников компл. 1.63 0.12 1.75
1 1.63 0.12 1.75

498 3/6-80-10/10 Гибкие подводки шт. 8.00 0.58 8.58
2 16.00 1.16 17.16

499 3/4-130-10/10 Сифон пластмассовый ШТ. 15.00 1.09 16.09
— - 1 - 15.00 1.09 16.09-

500 Е16-45-1 демонтаж трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых 100 М 570.82 1.94 0.17 572.76

(68.61/48.5917) труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в 0.01 5.71 0.02 5.73

зданиях МОНОЛИТНЫХ Демонтаж К=0,3 К1=О.З

501 Е16-45-1 Прокладка трубопроводов хозяйствешю-бытовой канализации из полипропиленовых 100 м 1902.74 6.47 0.58 1 484.52 78.45 3 472.18

(68.61 /48.5917) труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в 0.01 19.03 0.06 0.01 14.85 0.78 34.72

зданиях монолитных

502 Е65-1-1 Разборка трубопроводов ИЗ водогазопроводных труб диаметром до 32 ММ Демонтаж к=о,з 100 м 
ТРУБОПРОВОДОВ 156.58 1.08 0.52 157.66

(68.61/48.5917) 0.02 3.13 0.02
К1=0.3

0.01 3.15

503 Е16-41-2 Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов 100 м 1684 40.00 0.44 347.70 17.66 2 089.36

(68.61 /48.5917) в построечных условиях в зданиях монолитных диаметром 25 мм 0.02 33.68 0.80 0.01 6.95 0.35 41.78

504 3/3-50-80- Краны шаровые, муфтовые, латунные со встроенным фильтром прямые, диаметром 15 шт. 17.00 1.23 18.23

80/10 мм 2 34.00 2.46 36.46

505 Е63-19-6 Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки 100 М2 395.22 395.22

(83.83 / 51.0893) 0.03 11.86 11.86

506 Е13-73-2 Грунтование внутренних поверхностей стен 100 М2 73.5 73.50
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№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(83.83/51.0893) 0.03 2.21 2.21

507 1/10-230- Г рунтовка ЛАКРИТ КГ 2.70 0.21 2.91
15/200 0.54 1.46 0.11 1.57

508 Е15-300-2
(83.83 / 51.0893)

Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по 
кирпичу и бетону

100 М2 

0.03
3252.25

97.57
0.27
0.01

4 680.00
140.40

371.28
11.14

8 303.80
249.12

509 1/10-230-60- Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних т 5 900.00 468.46 6 368.46
15/5 работ (В), белая (фасовка по 20 кг) 0.000778 4.59 0.36 4.95

510 1/10-230-60- Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, гипсовая, для внутренних работ (В), М50 470.34 37.34 507.68
35/5 0.027 12.70 1.01 13.71

511 10-34 крестик 250шт ( клин система) у пак 12.50 0.99 13.49
0.05 . 0.63 0.05. 0.68

512 Е11-40-7 демонтаж отбойной ДОСКИ Демонтаж К=0,3 100МПЛИНТУСОВ 120.45 6.12 126.57
(83.83 / 51.0893) 0.02 2.41 0.12 2.53

К1=О.З

513 Е11-40-7 Устройствоотбойной доски ЮОМПЛИ1ГГУСОВ 401.51 20.40 19.52 1.58 443.01
(83.83/51.0893)

— 0.02 8.03 0.41 0.39 0.03 8.86

514 2/40-25-15/5 отбойная доска на алюмииевом профиле м 46.00 3.65 49.65
2 92.00 7.30 99.30

515 Е11-5-3 защита полиэтиленовой пленкой прим 100 М2 55.23 0.43 0.29 137.68 10.93 204.27
(83.83/51.0893) 0.04 2.21 0.02 0.01 5.51 0.44 8.18

516 Е15-287-1 Установка и снятие малярной ленты с лесов 100м 40.36 40.36
(83.83 / 51.0893) 0.06 2.42 2.42

517 Е10-236-1 разборка Облицовки гипсокартонными листами стен с устройством металлического 100 М2 830.52 11.22 841.74
(83.83 / 51.0893) каркаса Демонтаж к=о,з 0.015 12.46 0.17 12.63

К1=0.3

518 Е10-236-1 Облицовка гипсокартонными листами стен с устройством металлического каркаса 100 М2 2768.39 37.40 452.81 36.00 3 294.60
(83.83 / 51.0893) 0.015 41.53 0.56 6.79 0.54 49.42

519 1/10-230-55- Подвес прямой для профиля CD (ПП) шт. 0.31 0.02 0.33
20/10 4 1.24 0.08 1.32

520 1/10-230-55- Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27x28, 0,4 мм м 0.96 0.08 1.04
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№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20/110 1.2 1.15 0.10 1.25

521 1/10-230-55- Профиль для гипсокартона потолочный CD (ПП) 60x27, 0,4 мм м 1.58 0.13 1.71

20/125 2.7 4.27 0.35 4.62

522 1/10-240-30- Дюбели распорные полиэтиленовые 6x40 мм 1000 шт. 14.30 1.14 15.44

22/17 0.015 0.21 0.02 0.23

523 1/10-235- Лента уплотнительная м 0.44 0.03 0.47

20/653 2.5 1.10 0.08 1.18

524 1/10-240-55- Шурупы с полукруглой головкой 2,5 х 25 мм ШТ. 0.10 0.01 0.11

10/16 22 2.20 0.22 2.42

ИТОГО прямые затраты: 1117 16 6 1371 108 2611

ОХР и ОПР 870

Плановая прибыль 546

Итого по ПТМ 4027

Затраты труда рабочих-строителей 67.49

Затраты труда машинистов 0.42

Ж000 помещение34 площалыо 9.0 м2

525 Е15-314-2 Улучшенная окраска откосов внутри помещений акриловыми составами с полной 100 М2 630.8 0.56 0.29 815.00 64.82 1 511.18

(83.83/51.0893) подготовкой поверхности по сборным конструкциям 0.02 12.62 0.01 0.01 16.30 1.30 30.23

526 1/10-230- Грунтовка ВД-АК-034 т 3 900.00 309.66 4 209.66

15/95 0.00036 1.40 0.11 1.51

527 1/10-230-60- Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), т 837.53 66.50 904.03

40/5 однокомпоиеитная (1), сухая смесь (СС), гипсовая 0.0022 1.84 0.15 1.99

528 Е67-11-2 Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп 100 шт. 4200.74 4.74 3.21 54.27 2.88 4 262.63

(61.01/39.5714) 0.04 168.03 0.19 0.13 2.17 0.12 170.51

529 5/30-30-4-3- Светильник потолочный б/у ШТ.

1-2-1/4 4

мат.Зак.

530 Е15-425-2 Разделка потолочнььх рустов 100 м 527.96 12.69 1.01 541.66

(83.83/51.0893) 0.02 10.56 0.25 0.02 10.83

531 Е62-17-5 Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных 100М2 740.4 2.15 1.46 800.13 63.41 1 606.09
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№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(83.83 /51.0893) водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% 0.09 66.64 0.19 0.13 72.01 5.71 144.55

532 Е57-3-1 Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов 100 м
РАЗБИРАЕМОГО

(83.83/51.0893) ПЛИНТУСА 42.29 42.29
0.11 4.65 4.65

533 Е11-40-7 Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами (бетонные стены) ЮОМПЛИНТУСОВ 401.51 20.40 19.52 1.58 443.01
(83.83/51.0893) 0.11 44.17 2.24 2.15 0.17 48.73

534 2/40-25-15/5 Плинтус для полов из пластиката в комплекте с уголками заглушками соединителем м 9.00 0.71 9.71
11.11 99.99 7.89 107.88

535 Е62-16-6 Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных 100М2 604.64 2.15 1.46 870.40 68.96 1 546.15
(83.83 / 51.0893) водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% 0.31 187.44 0.67 0.45 269.82 21.38 479.31

536 Е63-19-6 Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки 100 М2 395.22 395.22
(83.83/51.0893) 0.02 7.90 7.90

537 Е15-300-2 Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по 100 М2 3252.25 0.27 3 640.00 289.12 7 181.64
(83.83/51.0893) кирпичу и бетону 0.02 65.05 0.01 72.80 5.78 143.64

538 1/10-230-60- Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних 5 900.00 -■ 468.46 6 368.46
15/5 работ (В), белая (фасовка по 20 кг) 0.00051 3.01 0.24 3.25

539 1/10-230-60- Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, гипсовая, для внутренних работ (В), М50 470.34 37.34 507.68
35/5 0.018 8.47 0.67 9.14

540 10-34 крестик 250шт (клин система) упак 12.50 0.99 13.49
0.032 0.40 0.03 0.43

541 Е13-73-2 Грунтование внутренних поверхностей стен 100 М2 73.5 73.50
(83.83 / 51.0893) 0.31 22.79 22.79

542 1/10-230- Грунтовка ЛАКРИТ кг 2.70 0.21 2.91
15/200 5.58 15.07 1.17 16.24

543 Е61-1-1 Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при 100 М2 657.38 15.94 10.79 673.32
(83.83/51.0893) толщине намета до 5 мм 0.15 98.61 2.39 1.62 101.00

544 1/10-230-60- Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), 292.92 23.26 316.18
45-5/115 цементная, М50 0.143 41.89 3.33 45.22
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№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

545 Е16-45-1
(68.61 /48.5917)

демонтаж трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых 
труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в 
зданиях МОНОЛИТНЫХ Демонтаж К=О,3

100 м 

0.02
570.82

11.42
1.94
0.04

К 1=0.3

0.17 572.76
11.46

546 Е16-45-1 Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых 100 м 1902.74 6.47 0.58 1 484.52 78.45 3 472.18
(68.61/48.5917) труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в 0.02 38.05 0.13 0.01 29.69 1.57 69.44

зданиях монолитных

547 Е20-11-1 Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением РЕШЕТКА 22.91 1.31 0.15 3.84 0.29 28.35
(68.61 /48.5917) 1 22.91 1.31 0.15 3.84 0.29 28.35

548 3/1-150 Решетки вентиляционная ШТ. 21.00 1.67 22.67
1 21.00 1.67 22.67

549 Е20-11-1 демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Демонтаж к=о,з РЕШЕТКА 6.87 0.39 0.04 7.26
(68.61 /48.5917) 1 6.87 0.39 0.04 7.26

К1=0.3

550 Е17-17-1 Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами. 100 шт. 335.99 7.68 2.04 . 185.10 14.69 543.46
(68.61 /48.5917) 0.01 3.36 0.08 0.02 1.85 0.15 5.44

551 2/20-20-15- Люки ревизионные шт. 50.00 3.97 53.97
35 1 50.00 3.97 53.97

552 Е65-1-1 Разборка трубопроводов ИЗ водогазопроводных труб диаметром ДО 32 мм Демонтаж к=о,з 100 м 
ТРУБОПРОВОДОВ 156.58 1.08 0.52 157.66

(68.61/48.5917) 0.02 3.13 0.02 0.01 3.15
К 1=0.3

553 Е16-41-2 Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов 100 м 1684 40.00 0.44 347.70 17.66 2 089.36
(68.61/485917) в построечных условиях в зданиях монолитных диаметром 25 мм 0.02 33.68 0.80 0.01 6.95 0.35 41.78

554 3/3-50-80- Краны шаровые, муфтовые, латунные со встроенным фильтром прямые, диаметром 15 шт. 17.00 1.23 18.23
80/10 мм 2 34.00 2.46 36.46

555 Е67-12-2 Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа 100 шт. 1147.82 19.14 1.03 1 167.99
(61.01 /39.5714) при скрытой проводке 0.04 45.91 0.77 0.04 46.72

556 5/30-30-4-1- Розетка штепсельная б/у шт.

2-2/11 2

мат.Зак.

557 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключател ШТ. 1.27 0.07 1.34
4 5.08 0.28 5.36

558 5/30-30-4-1- Выключатель установочный двухклавишный б/у ШТ.
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Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей
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плата

Эксплуатация машин и 
механизмов
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(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

559

1/28 
мат.Зак.

Е65-12-7
(68.61 /48.5917)

Смена смесителей без душевой сетки

2

100 шт.
0.01

3561.6
35.62

1.51
0.02

1.02
0.01

109.41
1.09

8.69
0.09

3 681.21
36.82

560 Е65-13-24 Смена умывальников 100 ПРИБОРОВ 4031.39 52.56 35.58 182.00 14.45 4 280.40

(68.61/48.5917) 0.01 40.31 0.53 0.36 1.82 0.14 42.80

561 3/4-80-10- Умывальники б/у шт

10/10 1

мат.Зак.

562 3/4-160-10/10 Крепления для умывальников компл. 1.63 0.12 1.75
1 1.63 0.12 1.75

563 3/6-80-10/10 Г ибкие подводки шт. 8.00 0.58 8.58
2 16.00 1.16 17.16

564 3/4-130-10/10 Сифон пластмассовый ШТ. 15.00 1.09 16.09
1 15.00 1.09 16.09

565 Е61-7-1 Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону 100 М2 6405.09 43.08 29.16 837.34 66.50 7 352.01

(83.83/51.0893) цементно-известковым раствором 0Ю1 64.05 0.43 0.29 8.37 - 0.67 - 73.52

566 Е11-5-3 защита полиэтиленовой пленкой прим 100 М2 55.23 0.43 0.29 137.68 10.93 204.27

(83.83/51.0893) 0.12 6.63 0.05 0.03 16.52 1.31 24.51

567 Е15-287-1 Установка и снятие малярной ленты с лесов 100м 40.36 40.36

(83.83/51.0893) 0.2 8.07 8.07

568 Е62-34-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза 100 М2 1153.73 0.43 0.29 124.75 9.90 1 288.81

(83.83/51.0893) 0.02 23.07 0.01 0.01 2.50 0.20 25.78

569 Е62-35-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых 100 М2 1039.95 0.43 0.29 124.75 9.90 1 175.03
(83.83/51.0893) труб отопления за 2 раза 0.03 31.20 0.01 0.01 3.74 0.30 35.25

ИТОГО прямые затраты: 1063 10 3 827 64 1964

ОХР и ОПР 815

Плановая прибыль 515

Итого по ПТМ 3294

Затраты труда рабочих-строителей 64.54

Затраты труда машинистов 0.21
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Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов
измерения

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ж000 мокротная

570 Е61-7-1
(83.83 / 51.0893)

Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону 
цементно-известковым раствором

100 М2 

0.01
6405.09

64.05
43.08

0.43
29.16

0.29
837.34

8.37
66.50

0.67
7 352.01

73.52

571 Е15-425-2
(83.83/51.0893)

Разделка потолочных рустов 100 м 

0.04
527.96
21.12

12.69
0.51

1.01
0.04

541.66
21.67

572 Е62-17-5
(83.83/51.0893)

Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных 
водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%

100М2

0.128
740.4
94.77

2.15
0.28

1.46
0.19

800.13
102.42

63.41
8.12

1 606.09
205.59

573 Е15-314-2
(83.83/51.0893)

Улучшенная окраска откосов внутри помещений акриловыми составами с полной 
подготовкой поверхности по сборным конструкциям

100 М2 

0.02
630.8
12.62

0.56
0.01

0.29
0.01

815.00
16.30

64.82
1.30

1 511.18
30.23

574 1/10-230-
15/95

Грунтовка ВД-АК-034
0.00036

3 900.00
1.40

309.66
0.11

4 209.66
1.51

575 1/10-230-60-
40/5

Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полимииеральная (ПМ), 
однокомпоиентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая 0.0022

837.53
1.84

66.50
0.15

904.03
1.99

576 Е57-2-7
(83.83.7 51.0893) —

Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 М2 
РАЗБИРАЕМОГО 

ПОКРЫТИЯ 

0.0655
1101.93

72.18
24.12

1.58
- 16.33

1.07
1 126.05

73.76

577 Е11-11-11
(83.83 / 51.0893)

разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию Демонтаж 
к=о,з

100 М2 

0.0655
193.02

12.64
3.21
0.21

К!=0.3

196.23
12.85

578 Е11-66-1
(83.83/51.0893)

Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 
мм

100 М2 

0.0655
814.42

53.34
3.67
0.24

818.09
53.58

579 1/10-230- 
15/95

Грунтовка ВД-АК-034
0.00112

3 900.00
4.37

309.66
0.35

4 209.66
4.72

580 1/10-230-60-
30/10

Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100
0.059

933.83
55.10

74.15
4.37

1 007.98
59.47

581 Е11-114-1
(83.83 / 51.0893)

Устройство покрытий полов пингами повышенной прочности из керамогранита 
размером 600 х 600 мм

100 М2 

0.0655
2921.12

191.33
30.16

1.98
183.05

11.99
14.45
0.95

3 148.78
206.25

582 1/10-230-65-
20-5/35-К

Керамогранит М2 
6.71

40.00
268.40

3.18
21.34

43.18
289.74
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Объект 4005 Здание 1 Смета 1

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

583 1/10-230-60-
15/25

Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, 
морозостойкая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 2-5 кг) 0.0017

584 1/10-230-60-
35/26

Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, белая, 
для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 0.059

585 Е63-19-6
(83.83 / 51.0893)

Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки 100 М2 

0.28

586 Е13-73-2 
(83.83/51.0893)

Грунтование внутренних поверхностей стен 100 М2 
0.28

587 1/10-230-
15/200

Г ру нтовка ЛАКРИТ кг 
5.04

2 940.71
5.00

233.49
0.40

3 174.20
5.40

1 001.52 79.52 1 081.04
59.09 4.69 63.78

395.22 395.22
110.66 110.66

73.5 73.50
20.58 20.58

2.70 0.21 2.91
13.61 1.06 14.67

588 Е61-1-1
(83.83 / 51.0893)

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при 
толщине намета до 5 мм

100 М2 

0.28

589 1/10-230-60-
45-5/115

Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), 
цементная, М50 0.267

657.38 15.94 10.79 673.32
184.07 4.46 3.02 188.53

292.92 23.26 316.18
78.21 6.21 84.42

590 Е15-300-2
(83.83 / 51.0893)

Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по 
кирпичу и бетону

100 М2 

0.28
3252.25

910.63
0.27
0.08

3 640.00
1019.20

289.12
80.95

7 181.64
2010.86

591 1/10-230-60- Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних 5 900.00 468.46 6 368.46
15/5 работ (В), белая (фасовка по 20 кг) 0.0072 42.48 3.37 45.85

592 1/10-230-60- Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, гипсовая, для внутренних работ (В), М50 470.34 37.34 507.68

35/5 0.252 118.53 9.41 127.94

593 10-34 крестик 250шт ( клин система) упак 12.50 0.99 13.49
0.45 5.63 0.45 6.08

594 Е20-11-1 демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Демонтаж к=о,з РЕШЕТКА 6.87 0.39 0.04 7.26

(68.61 /48.5917) 1 6.87 0.39
К1=О.З

0.04 7.26

595 Е20-11-1 Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением РЕШЕТКА 22.91 1.31 0.15 3.84 0.29 28.35

(68.61 /48.5917) 1 22.91 1.31 0.15 3.84 0.29 28.35

596 3/1-150 Решетки вентиляционная ШТ. 21.00 1.67 22.67
1 21.00 1.67 22.67
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Объект 4005 Здание 1 Смета 1

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

597 Е17-17-1
(68.61/48.5917)

Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами 100 шт.

0.02
335.99

6.72
7.68
0.15

2.04
0.04

185.10
3.70

14.69
0.29

543.46
10.86

598 2/20-20-15- Люки ревизионные шт. 50.00 3.97 53.97
35 2 100.00 7.94 107.94

599 Е65-1-1 Разборка трубопроводов ИЗ водогазопроводных труб диаметром ДО 32 ММ Демонтаж к=о,з 100 м 
ТРУБОПРОВОДОВ 156.58 1.08 0.52 157.66

(68.61 /48.5917) 0.02 3.13 0.02 0.01 3.15
К 1=0.3

600 Е16-41-2 Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов 100 м 1684 40.00 0.44 347.70 17.66 2 089.36
(68.61 /48.5917) в построечных условиях в зданиях монолитных диаметром 25 мм 0.02 33.68 0.80 0.01 6.95 0.35 41.78

601 3/3-50-80- Краны шаровые, муфтовые, латунные со встроенным фильтром прямые, диаметром 15 шт. 17.00 1.23 18.23
80/10 мм 2 34.00 2.46 36.46

602 Е16-45-1 демонтаж трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых 100 м 570.82 1.94 0.17 572.76
(68.61 / 485917) труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в 0.02 11.42 0.04 11.46

зданиях МОНОЛИТНЫХ Демонтаж к=о,з К 1=0.3

603 Е16-45-1 Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых 100 м 1902.74 6.47 0.58 1 484.52 78.45 3 472.18
(68.61 /48.5917) труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в 0.02 38.05 0.13 0.01 29.69 1.57 69.44

зданиях монолитных — -

604 Е65-5-3 Демонтаж моек 100 ПРИБОРОВ 1618.12 25.63 17.35 1 643.75
(68.61/48.5917) 0.01 16.18 0.26 0.17 16.44

605 Е17-5-1 Установка моек на одно отделение компл. 31.46 0.23 0.15 11.20 0.81 43.70
(68.61 /48.5917) 1 31.46 0.23 0.15 11.20 0.81 43.70

606 3/4-40-10- Мойки из нержавеющей стали двойная компл. 500.00 36.25 536.25
10/10 1 500.00 36.25 536.25

607 3/6-80-10/10 Гибкие подводки шт. 7.36 0.53 7.89
2 14.72 1.06 15.78

608 Е67-12-2 Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа 100 шт. 1147.82 19.14 1.03 1 167.99
(61.01/39.5714) при скрытой проводке 0.04 45.91 0.77 0.04 46.72

609 5/30-30-4-1- Розетка штепсельная б/у шт.

2-2/11 3

мат.Зак.

610 5/2040-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатся шт. 1.27 0.07 1.34
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Объект 4005 Здание 1 Смета 1

Кипп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего В т.ч. зарпл. 

машинистов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 5.08 0.28 5.36

611 5/30-30-4-1- Выключатель установочный двухклавишный б/у ШТ.

1/28 1

мат.Зак.

612 Е67-11-2 Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп 100 шт. 4200.74 4.74 3.21 54.27 2.88 4 262.63

(61.01 /39.5714) 0.01 42.01 0.05 0.03 0.54 0.03 42.63

613 5/30-30-4-3- Светильник потолочный б/у шт.

1-2-1/4 1

мат.Зак

614 Е65-12-7 Смена смесителей без душевой сетки 100 шт. 3561.6 1.51 1.02 13 109.41 951.69 17 624.21

(68.61 /48.5917) 0.01 35.62 0.02 0.01 131.09 9.52 176.25

615 ЕЮ-266-1 разборка ЗаШИВКИИНЖенерИЫХ НИШ листами ИЗ ГИПСОКарТОНа Демонтаж к=о,з 100 М2 351.73 5.13 356.86

(83.83 / 51.0893) 0.03 10.55 0.15
К 1=03

10.70

616 ЕЮ-266-1 Зашивка инженерных ниш листами из гипсокартона 100 М2 1172.42 17.09 26.92 2.14 1 218.57

(83.83 / 51.0893) 0.03 35.17 0.51 0.81 0.06 36.55

617 1/10-230-55- Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого м.2 4.00 0.32 4.32

11/18 пламени толщиной 14 мм марка ГКЛ-УК (ПК)-“2500 (2600,2700) х1200 х 14 3.03 - 12.12 0.97 -Л3.09 -

618 Е62-34-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза . 100 М2 1153.73 0.43 0.29 124.75 9.90 1 288.81

(83.83/51.0893) 0.02 23.07 0.01 0.01 2.50 0.20 25.78

619 Е62-35-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых 100 М2 1039.95 0.43 0.29 124.75 9.90 1 175.03

(83.83 / 51.0893) труб отопления за 2 раза 0.03 31.20 0.01 0.01 3.74 0.30 35.25

620 Е65-13-20 Смена полотенцесушителей 100 ПРИБОРОВ 1800.64 14.65 9.91 204.97 16.27 2 036.53
(68.61/48.5917) 0.01 18.01 0.15 0.10 2.05 0.16 20.37

621 3/2-100 Полотенцесушитель (марка по проекту) компл. 200.00 15.88 215.88
1 200.00 15.88 215.88

ИТОГО прямые затраты: 2160 14 5 2896 224 5294

ОХР и ОПР 1761

Плановая прибыль 1090

Итого по ПТМ 8145

Затраты труда рабочих-строителей 132.36

Затраты труда машинистов 0.35
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( Объект 4005 Здание 1 Смета 1.......... .... ( .

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей
Эксплуатация машин и Материалы, изделия,

К«пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов Заработная механизмов конструкции
Транспорт Общая стоимость

Количество
плата

Всего
В т.ч. зарпл. (Оборудование,
машинистов мебель)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ж000 помещение 50

622 Е15-425-2 Разделка потолочных рустов 100 м 527.96 12.69 1.01 541.66

(83.83/51.0893) 0.06 31.68 0.76 0.06 32.50

623 Е62-17-5 Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных 100М2 740.4 2.15 1.46 800.13 63.41 1 606.09

(83.83 / 51.0893) водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% 0.185 136.97 0.40 0.27 148.02 11.73 297.12

624 Е67-11-2 Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп 100 шт. 4200.74 4.74 3.21 54.27 2.88 4 262.63

(61.01 /39.5714) 0.03 126.02 0.14 0.10 1.63 0.09 127.88

625 5/30-30-4-3- Светильник потолочный б/у шт.

1-2-1/4 3

мат.Зак.

626 Е61-7-1 Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону 100 М2 6405.09 43.08 29.16 837.34 66.50 7 352.01
(83.83/51.0893) цементно-известковым раствором 0.01 64.05 0.43 0.29 8.37 0.67 73.52

627 Е15-314-2 Улучшенная окраска откосов внутри помещений акриловыми составами с полной 100 М2 630.8 0.56 0.29 815.00 64.82 1 511.18

(83.83/51.0893) подготовкой поверхности по сборным конструкциям 0.02 12.62 0.01 0.01 16.30 1.30 30.23

628 1/10-230- Грунтовка ВД-АК-034 т 3 900.00 309.66 4 209.66
15/95 - - 0.00036 Е40 0.11 1.51

629 1/10-230-60- Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), 837.53 66.50 904.03

40/5 однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая 0.0022 1.84 0.15 1.99

630 Е20-11-1 демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Демонтаж к=о,з РЕШЕТКА 6.87 0.39 0.04 7.26

(68.61 /48.5917) 1 6.87 0.39
К 1=0.3

0.04 7.26

631 Е20-11-1 Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением РЕШЕТКА 22.91 1.31 0.15 3.84 0.29 28.35
(68.61 /48.5917) 1 22.91 1.31 0.15 3.84 0.29 28.35

632 3/1-150 Решетки вентиляционная шт. 21.00 1.67 22.67
1 21.00 1.67 22.67

633 Е62-16-6 Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных 100М2 604.64 2.15 1.46 869.18 68.89 1 544.86
(83.83/51.0893) водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% 0.56 338.60 1.20 0.82 486.74 38.58 865.12

634 Е53-24-1 Заделка трещин ЮМ 40.2 4.74 3.21 44.94

(83.83/51.0893) 0.8 32.16 3.79 2.57 35.95

635 1/10-230-60- Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), т 837.53 66.50 904.03
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Объект 4005 Здание 1 Смета 1

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

40/5 однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая 0.016 13.40 1.06 14.46

636 Е13-73-2 Грунтование внутренних поверхностей стен 100 М2 73.5 73.50
(83.83 / 51.0893) 0.56 41.16 41.16

637 1/10-230- Г рунтовка ЛАКРИТ КГ 2.70 0.21 2.91
15/200 10.08 27.22 2.12 29.34

638 Е61-1-3 Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине 100 М2 719 12.92 8.75 348.41 27.66 1 107.99
(83.83/51.0893) наметало 5 мм 0.1 71.90 1.29 0.88 34.84 2.77 110.80

ИТОГО прямые затраты: 885 9 5 765 61 1720

ОХР и ОПР 713

Плановая прибыль 439

Итого по ПТМ 2872

Затраты труда рабочих-строителей 54.18

Затраты труда машинистов 0.36

Ж000 крыша

639 Е12-133-1 Демонтаж кровельного ограждения для кровли Демонтаж к=о,8 100 м 429.9 1 047.36 245.26 1 477.26
(83.83/51.0893) 0.8 343.92 837.89 196.21 1181.81

К 1=0.8

640 Е12-133-1 установка кровельного ограждения для кровли 100 м 537.37 5.39 67.08 5.31 615.15
(83.83/51.0893) 0.8 429.90 4.31 53.66 4.25 492.12

642 2/20-20-20- Ограждение кровли стальное м 32.00 1.83 33.83
20/28 80 2560.00 146.40 2706.40

643 Е7-20-3
(83.83/51.0893)

Установка монтажных изделий массой до 20 кг Т СТАЛЬНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ 802.72 151.32 35.14 200.00 15.88 1 169.92

0.06 48.16 9.08 2.11 12.00 0.95 70.19

644 2/20-80-10 Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, т 2 500.00 198.50 2 698.50
элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные 
детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д.) массой 
не более 50 к

0.06 150.00 11.91 161.91

645 Е69-12-4 Сверление отверстий диаметром до 25 мм 100 ОТВЕРСТИЙ 190.52 0.27 190.79
(83.83 / 51.0893) 3.2 609.66 0.86 610.52

646 1/10-240-30- Дюбель-гвоздь монтажный 8 х 80 мм 100 шт. 18.00 1.43 19.43
30/362 3.2 57.60 4.58 62.18
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Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов Заработная
Эксплуатация машин и 

механизмов
Материалы, изделия, 

конструкции
Транспорт Общая стоимость

Количество
плата

Всего
В т.ч. зарпл. 
машинистов

(Оборудование, 
мебель)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

650 Е12-116-1
(83.83 / 51.0893)

Огрунтовка оснований кровли готовыми праймерами вручную 100 М2 

0.1
67.38

6.74
0.51
0.05

0.15
0.02

67.89
6.79

651 1/10-130-5 Праймер битумный кг
5

10.00
50.00

0.79
3.95

10.79
53.95

652 Е58-40-1
(83.83 / 51.0893)

Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия, с 
применением газовой горелки: первый слой

100 М2 

0.5
731.82
365.91

5.99
3.00

1 012.45
506.23

80.99
40.50

1 831.25
915.64

653 Е58-40-2
(83.83/51.0893)

Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия, с 
применением газовой горелки: добавлять на каждый следующий слой

100 М2 

0.5
243.38
121.69

1.52
0.76

1 251.30
625.65

98.90
49.45

1 595.10
797.55

654 Е58-40-5
(83.83/51.0893)

Просушка оснований под кровлю газовыми горелками 100 М2 

0.5
155.01
77.51

1.86
0.93

55.30
27.65

4.42
2.21

216.59
108.30

655 Е58-28-3
(83.83 /51.0893)

Огрунтовка основания праймером АУТОКРИН 100 М2 

0.5
. 116.38

58.19
1.29
0.65

0.87
0.44

117.67
58.84

656 1/10-130-5/87 Мастика битумно-полимерная Аутокрин кг

40
4.20

168.00
0.33

13.20
4.53

181.20

657 Е58-17-3
(83.83/51.0893)

Ремонт цементной стяжки кровли площадью заделки до 1 м2 100 М2 

0.5
2141.2

1070.60
94.83
47.42

54.02
27.01

21.00
10.50

1.67
0.84

2 258.70
1129.36

658 8/2/1 Строительные отходы и (или) строительный мусор т 
2.06

659 4/1-4-20-20- 
10-20/10

Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 м.З

1.07
114.74
122.77

8.93
9.56

123.67
132.33

660 Е58-40-3
(83.83/51.0893)

Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий, с применением 
газовой горелки: первый слой

100 м 

0.4
707.23
282.89

7.36
2.94

42.18
16.87

3.37
1.35

760.14
304.05

661 1/10-115-
5/445

Материал рулонный бшумно-полимерный кровельный наплавляемый Биполикрин, К- 
ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 кг

м.2 

46.8
8.00

374.40
0.64

29.95
8.64

404.35

662 Е58-40-4
(83.83 / 51.0893)

Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий, с применением 
газовой горелки: второй слой

100 м 

0.4
308.16
123.26

1.86
0.74

47.08
18.83

3.77
1.51

360.87
144.34

663 1/10-115-
5/415

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый Биполикрин, К- 
СТ-БЭ-К/ПП-4.5 кг

м.2 

50.8
10.00

508.00
0.79

40.13
10.79

548.13
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Объект 4005 Злание 1 Смета 1

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов
измерения

Заработная
Эксплуатация машин и 

механизмов
Материалы, изделия, 

конструкции
Транспорт

Количество
плата

Всего
В т.ч. зарпл. 
машинистов

(Оборудование, 
мебель)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

664 по парапет

665 Е58-4-1
(83.83 / 51.0893)

Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 100 М

1.45
198.34
287.59

198.34
287.59

666 Ц8-88-3
(61.01 /39.5714)

демонтаж конструкции металлической Демонтаж К=0,3 т 
0.15

326.16
48.92

47.98
7.20

К1=О.З

11.94
1.79

374.14
56.12

667 Ц8-88-3 
(61.01/39.5714)

Конструкция металлическая т 
0.15

1087.19
163.08

159.93
23.99

39.81
5.97

141.91
21.29

11.05
1.66

1 400.08
210.02

668 1/10-260-1- 
15/4

Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля для железобетонных 
конструкций, класса S500 (А500С), диаметром 8 мм 0.15

2 837.15
425.57

162.28
24.34

2 999.43
449.91

669 Е12-10-1
(83.83 / 51.0893)

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой- 
о цинкован ной стали

100 М2 
ПОКРЫТИЯ 

1.45
1778.19
2578.38

’ 4 162.13
6035.09

238.25
345.46

6 178.57
8958.93

670 Е69-13-1
(83.83 / 51.0893)

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщиной стен 0,5 
кирпича с диаметром отверстия до 20 мм

100 ОТВЕРСТИИ

5.8
102.1

592.18
5.36

31.09
107.46
623.27

671 1/10-170-10 Сверла шнековые шт.
0.203

—
10.00
2.03

0.79
0.16

10.79
2.19

672 1/10-240-30-
50/60

Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 8x80 мм 100 шт.

5.8
11.63
67.45

0.92
5.34

12.55
72.79

673 Е12-107-1
(83.83 / 51.0893)

Устройство примыканий кровли с механическим креплением фартука к поверхности 
парапета и с подведением водоизоляционного ковра под фартук на высоту 250 мм ( вент 
шахты)

100 м 

0.2
843.97
168.79

22.37
4.47

3.50
0.70

278.28
55.66

22.09
4.42

1 166.71
233.34

674 1/10-115-
5/445-

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый Биполикрин, К- 
ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 кг

м2 

7.02
6.78

47.60
0.54
3.79

7.32
51.39

675 1/10-115-
5/455

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый Биполикрин, К- 
ПХ-БЭ-К/ПП-4.5 кг

м2 

7.62
6.88

52.43
0.55
4.19

7.43
56.62

676 1/40-240-
20/50

Планки прижимные стальные для соединения оклеенной гидроизоляции с тюбинговой 
обделкой (изделия закладные) 0.006

677 1/10-230-50- Бензин-растворитель кг 6.22 0.49 6.71
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\ Объект4005 Здание! Смета!

№nn Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15/9 1.54 9.58 0.75 10.33

678 2/20-105- Нательник (планка, наличник) из стали оцинкованной толщиной 0,45 - 0,5 мм, шириной м 6.73 0.38 7.11
15/25 100 мм, с односторонним полимерным покрытием, цветной 20 134.60 7.60 142.20

ИТОГО прямые затраты: 7377 975 234 12113 758 21225

ОХР и ОПР 6331

Плановая прибыль 3863

Итого по ПТМ 31419

Затраты труда рабочих-строителей 450.16

Затраты труда машинистов 11.91

Ж000 кабинет 52

680 Е15-425-2 Разделка потолочных рустов юом 527.96 12.69 1.01 541.66
(83.83/51.0893) 0.04 21.12 0.51 0.04 21.67

681 Е62-17-5 Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных 100M2 740.4 2.15 1.46 800.13 63.41 1 606.09
(83.83/51.0893) водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% 0.103 76.26 0.22 0.15 82.41 6.53 165.42

682 Е61-7-1 Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону 100М2 6405.09 43.08 29.16 837.34 66.50 7352.01
(83.83/51.0893) цементно-известковым раствором _ 0.01 . 64.05 0.43 0.29 8.37 0.67 _ 73.52

683 Е15-314-2 Улучшенная окраска откосов внутри помещений акриловыми составами с полной 100М2 630.8 0.56 0.29 815.00 64.82 1 511.18
(83.83/51.0893) подготовкой поверхности по сборным конструкциям 0.02 12.62 0.01 0.01 16.30 1.30 30.23

684 1/10-230- Грунтовка ВД-АК-034 т 3 900.00 309.66 4 209 66
15/95 0.00036 1.40 0.11 1.51

685 1/10-230-60- Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полимииеральная (ПМ), т 837.53 66.50 904.03
40/5 однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая 0.0022 1.84 0.15 1.99

686 Е63-19-6 Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки юом2 395.22 395.22
(83.83/51.0893) 0.02 7.90 7.90

687 Е62-54-2 Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых юома 64.02 0.32 0.02 64.36
(83.83/51.0893) 0.31 19.85 0.10 0.01 19.96

688 Е13-73-2 Грунтование внутренних поверхностей стен юомз 73.5 73.50
(83.83/51.0893) 0.31 22.79 22.79

689 1/10-230- Грунтовка ЛАКРИТ кг 2.70 0.21 2.91
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Объект 4005 Здание 1 Смета 1

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15/200 5.58 15.07 1.17 16.24

690 Е61-1-1 Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при 100 М2 657.38 15.94 10.79 673.32
(83.83/51.0893) толщине намета до 5 мм 0.31 203.79 4.94 3.34 208.73

691 1/10-230-60- Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), 292.92 23.26 316.18
45-5/115 цементная, М50 0.295 86.41 6.86 93.27

692 Е15-300-2 Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по 100 М2 3252.25 0.27 3 640.00 289.12 7 181.64
(83.83/51.0893) кирпичу и бетону 0.02 65.05 0.01 72.80 5.78 143.64

693 1/10-230-60- Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних т 5 900.00 468.46 6 368.46
15/5 работ (В), белая (фасовка по 20 кг) 0.0005 2.95 0.23 3.18

694 1/10-230-60- Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, гипсовая, для внутренних работ (В), М50 470.34 37.34 507.68
35/5 0.018 8.47 0.67 9.14

695 10-34 крестик 250шт ( клин система) упак 12.50 0.99 13.49
0.032 0.40 0.03 0.43

696 Е15-314-2 Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной 100 М2 630.8 0.56 0.29 815.00 64.82 1 511.18
(83.83 / 51.0893) подготовкой поверхности по сборным конструкциям 0.31 195.55 0.17 0.09 252.65 20.09 468.46

697 1/10-230- Грунтовка ВД-АК-034 т 3 900.00 309.66 4 209.66
15/95 0.00558 21.76 1.73 23.49

698 1/10-230-60- Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральиая (ПМ), 837.53 66.50 904.03
40/5 однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая 0.0341 28.56 2.27 30.83

699 Е20-11-1 демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Демонтаж к=о,з РЕШЕТКА 6.87 0.39 0.04 7.26
(68.61 /48.5917) 1 6.87 0.39

К 1=0.3
0.04 7.26

700 Е20-11-1 Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением РЕШЕТКА 22.91 1.31 0.15 3.84 0.29 28.35
(68.61/48.5917) 1 22.91 1.31 0.15 3.84 0.29 28.35

701 3/1-150 Решетки вентиляционная шт. 21.00 1.67 22.67
1 21.00 1.67 22.67

702 Е62-35-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых 100 М2 1039.95 0.43 0.29 119.11 9.45 1 168.94
(83.83/51.0893) труб отопления за 2 раза 0.04 41.60 0.02 0.01 4.76 0.38 46.76

703 Е62-34-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза 100 М2 1153.73 0.43 0.29 119.11 9.45 1 282.72
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Объект 4005 Здание 1 Смета 1

717 3/4-80-10- Умывальники б/у

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(83.83/51.0893) 0.02 23.07 0.01 0.01 2.38 0.19 25.65

704 Е67-12-2 Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа 100 шт. 1147.82 19.14 1.03 1 167.99

(61.01 /39.5714) при скрытой проводке 0.03 34.43 0.57 0.03 35.03

705 5/30-30-4-1-
2-2/11

Розетка штепсельная б/у шт.

1

мат.Зак.

706 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключател шт. 1.27 0.07 1.34
3 3.81 0.21 4.02

707 5/30-30-4-1- Выключатель установочный двухклавишный б/у шт.

1/28 2

мат.Зак.

708 Е67-11-2 Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп 100 шт. 4200.74 4.74 3.21 54.27 2.88 4 262.63

(61.01/39.5714) 0.03 126.02 0.14 0.10 1.63 0.09 127.88

709 5/30-30-4-3- Светильник потолочный б/у шт.

1-2-1/4 3

мат.Зак.

710 Е11-40-7 Устройствоотбойной доски 100МПЛИНТУСОВ 401.51 20.40 19.52 1.58 443.01

(83.83/51.0893) — 0.03 123)5 0.61 0.59 0.05 13.30

711 2/40-25-15/5 отбойная доска на алюминевом профиле м 46.00 3.65 49.65
3 138.00 10.95 148.95

712 Е65-1-1 Разборка трубопроводов ИЗ водогазопроводных труб диаметром ДО 32 ММ Демонтаж к=о,з 100 м 
ТРУБОПРОВОДОВ 156.58 1.08 0.52 157.66

(68.61 /48.5917) 0.02 3.13 0.02
К 1=0.3

0.01 3.15

713 Е16-41-2 Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов 100 м 1684 40.00 0.44 347.70 17.66 2 089.36

(68.61 /48.5917) в построечных условиях в зданиях монолитных диаметром 25 мм 0.02 33.68 0.80 0.01 6.95 0.35 41.78

714 3/3-50-80- Краны шаровые, муфтовые, латунные со встроенным фильтром прямые, диаметром 15 ШТ. 17.00 1.23 18.23

80/10 ММ 2 34.00 2.46 36.46

715 Е65-12-7 Смена смесителей без душевой сетки 100 шт. 3561.6 1.51 1.02 109.41 8.69 3 681.21

(68.61/48.5917) 0.01 35.62 0.02 0.01 1.09 0.09 36.82

716 Е65-13-24 Смена умывальников 100 ПРИБОРОВ 4031.39 52.56 35.58 182.00 14.45 4 280.40

(68.61 /48.5917) 0.01 40.31 0.53 0.36 1.82 0.14 42.80
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'■ \ Объект 4005 Здание 1 Смета 1

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10/10 1
мат.Зак.

718 3/4-160-10/10 Крепления для умывальников компл.

1
1.63
1.63

0.12
0.12

1.75
1.75

719 3/6-80-10/10 Г ибкие подводки шт.

1
8.00
8.00

0.58
0.58

8.58
8.58

720 3/4-130-10/10 Сифон пластмассовый шт.

1
15.00
15.00

1.09
1.09

16.09
16.09

721 Е11-5-3
(S3.S3 / 51.0893)

защита полиэтиленовой пленкой прим 100 М2 

0.04
55.23

2.21
0.43
0.02

0.29
0.01

137.68
5.51

10.93
0.44

204.27
8.18

722 Е15-287-1
(S3.S3 / 51.0893)

Установка и снятие малярной ленты с лесов 100м 

0.06
40.36

2.42
40.36

2.42

723 Е57-2-5
(83.83/51.0893)

Разборка покрытий полов из линолеума и релина 100 М2 
РАЗБИРАЕМОГО 

ПОКРЫТИЯ 

0.103
166.11

17.11
6.89
0.71

4.67
0.48

173.00
17.82

724 Е11-11-11
(83.83/51.0893)

разборка ЦемеНТИО-ПеСЧаНЫХ СТЯЖеК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО бетонному основанию' Демонтаж 
к=о,з

100 М2

0.103
193.02

19.88
3.21
0.33

К1=О.З

- -
196.23
20.21

725 Е11-66-1
(83.83 / 51.0893)

Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 
мм

100 М2 

0.103
814.42

83.89
3.67
0.38

818.09
84.27

726 1/10-230- 
15/95

Грунтовка ВД-АК-034
0.00185

3 900.00
7.22

309.66
0.57

4 209.66
7.79

727 1/10-230-60-
30/10

Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100
0.0952

933.83
88.90

74.15
7.06

1 007.98
95.96

728 Е57-28-2
(83.83/51.0893)

Устройство покрытий из линолеума площадью пола свыше 10 м2 100 М2

0.103
781.7
80.52

16.37
1.69

11.08
1.14

778.12
80.15

61.83
6.37

1 638.02
168.73

729 1/10-125-
30/20

Линолеум Tarkett м.2

10.506
40.00

420.24
3.18

33.41
43.18

453.65

730 Е57-3-1
(83.83 / 51.0893)

Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов 100 м 
РАЗБИРАЕМОГО 

ПЛИНТУСА 42.29 42.29
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Объект4005 Здание! Смета!

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.11 4.65 4.65

731 Е11-40-7 Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами (бетонные стены) 100МПЛИНТУСОВ 401.51 20.40 19.52 1.58 443.01

(83.83/51.0893) 0.11 44.17 2.24 2.15 0.17 48.73

732 2/40-25-15/5 Плинтус для полов из пластиката в комплекте с уголками заглушками соединителем м 9.00 0.71 9.71
11.11 99.99 7.89 107.88

ИТОГО прямые затраты: 1324 15 6 1549 122 ЗОЮ

ОХР и ОПР 1056

Плановая прибыль 657

Итого по ПТМ 4724

Затраты труда рабочих-строителей 82.83

Затраты труда машинистов 0.42

Ж000 кабинет 52 туалет

733 Е15-425-2 Разделка потолочных рустов 100 м 527.96 12.69 1.01 541.66

(83.83/51.0893) 0.06 31.68 0.76 0.06 32.50

734 Е62-17-5 Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных 100М2 740.4 2.15 1.46 800.13 63.41 1 606.09

- (83.83/51.0893) водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% 0.02 14.81 0.04 0.03 16.00 1.27 32.12

735 Е67-11-2 Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп 100 шт. 4200.74 4.74 3.21 54.27 2.88 4 262.63

(61.01/39.5714) 0.01 42.01 0.05 0.03 0.54 0.03 42.63

736 5/30-30-4-3- Светильник потолочный б/у шт.

1-2-1/4 1

мат.Зак.

737 Е5 7-2-7 Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 М2
РАЗБИРАЕМОГО

(83.83/51.0893) ПОКРЫТИЯ 1101.93 24.12 16.33 1 126.05
0.02 22.04 0.48 0.33 22.52

738 Е11-11-11 разборка цементно-песчаных стяжек ТОЛЩИНОЙ 20 ММ по бетонному основанию Демонтаж 100 М2 193.02 3.21 196.23

(83.83/51.0893) к=о,з 0.02 3.86 0.06 3.92
К 1=0.3

739 Е11-66-1 Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 100 М2 814.42 3.67 818.09

(83.83/51.0893) ММ 0.02 16.29 0.07 16.36

740 1/10-230- Грунтовка ВД-АК-034 т 3 900.00 309.66 4 209.66

15/95 0.00036 1.40 0.11 1.51
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' " ...... ( ч Объект 4005 Здание 1 Смета 1

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей
Эксплуатация машин и Материалы, изделия,

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов _________________  Заработная
т_ плата
Количество

механизмов конструкции ~
-------------------- ——----------------- Транспорт Общая стоимость

В В т.ч. зарпл. (Оборудование,
машинистов меоель)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

741 1/10-230-60- Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100 т 933.83 74.15 1 007.98
30/10 0.018 16.81 1.33 18.14

742 Е11-114-1 Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита юо М2 2921.12 30.16 183.05 14.45 3 148.78

(83.83 / 51.0893) размером 600 х 600 мм 0.02 58.42 0.60 3.66 0.29 62.97

743 1/10-230-65- Керамогранит М2 40.00 3.18 43.18
20-5/35-К 2.05 82.00 6.52 88.52

744 1/10-230-60- Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, т 2 940.71 233.49 3 174.20
15/25 морозостойкая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 2-5 кг) 0.00051 1.50 0.12 1.62

745 1/10-230-60- Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, белая, т 1 001.52 79.52 1 081.04

35/26 для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 0.018 18.03 1.43 19.46

746 Е65-12-7 Смена смесителей без душевой сетки 100 шт. ■ 3561.6 1.51 1.02 109.41 8.69- 3 681.21
(68.61 /48.5917) 0-01 35.62 0.02 0.01 1.09 0.09 36.82

747 Е65-13-24 Смена умывальников юо приборов  4031.39 52.56 35.58 182.00 14.45 4 280.40
(68.61/48.5917) 0-01 40.31 0.53 0.36 1.82 0.14 42.80

748 3/4-80-10- Умывальники б/у шт
10/10 1
мат. Зак.

749 3/4-160-10/10 Крепления для умывальников компл. 1.63 0.12 1.75
1 1.63 0.12 1.75

750 3/6-80-10/10 Гибкие подводки шт. 8.00 0.58 8.58
2 16.00 1.16 17.16

751 3/4-130-10/10 Сифон пластмассовый шт. 15.00 1.09 16.09
1 15.00 1.09 16.09

752 Е62-54-2 Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых юо М2 64.02 0.32 0.02 64.36
(83.83 / 51.0893) 0.0 8 5.12 0.03 5.15

753 Е63-19-6 Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки юо М2 395.22 395.22
(83.83/51.0893) 0-1 39.52 39.52

754 Е13-73-2 Грунтование внутренних поверхностей стен юомз 73.5 73.50
(83.83/51.0893) 0.18 13.23 13.23

ГГ-Ч'-2.-
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Объект 4005 Здание 1 Смета 1

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 _______________________________ 4 5 6 7 8 9 10

755 1/10-230-
15/200

Г ру нтовка ЛАКРИТ кг
3.24

2.70
8.75

0.21
0.68

2.91
9.43

756 Е61-1-1 Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при 100 М2 657.38 15.94 10.79 673.32

(83.83/51.0893) толщине намета до 5 мм 0.18 118.33 2.87 1.94 121.20

757 1/10-230-60- Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), 292.92 23.26 316.18

45-5/115 цементная, М50 0.171 50.09 3.98 54.07

758 Е15-300-2 Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по 100 М2 3252.25 0.27 4 680.00 371.28 8 303.80

(83.83 / 51.0893) кирпичу и бетону 0.18 585.41 0.05 842.40 66.83 1494.69

759 1/10-230-60- Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних т 5 900.00 468.46 6 368.46

15/5 работ (В), белая (фасовка по 20 кг) 0.00466 27.49 2.18 29.67

760 1/10-230-60- Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, гипсовая, для внутренних работ (В), М50 470.34 37.34 507.68

35/5 0.162 76.20 6.05 82.25

761 10-34 крестик 250шт (клин система) у пак 12.50 0.99 13.49
0.29 3.63 0.29 3.92

_ — -

762 Е20-11-1 демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Демонтаж к=о,з РЕШЕТКА 6.87 0.39 0.04 7.26

(68.61/48.5917) 1 6.87 0.39
К1=0.3

0.04 7.26

763 Е20-11-1 Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением РЕШЕТКА 22.91 1.31 0.15 3.84 0.29 28.35

(68.61 / 48.5917) 1 22.91 1.31 0.15 3.84 0.29 28.35

764 10-90 решетка вентиляционная шт 12.50 0.99 13.49
1 12.50 0.99 13.49

765 Е16-45-1 демонтаж трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых 100 м 570.82 1.94 0.17 572.76

(68.61 /48.5917) труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в 0.01 5.71 0.02 5.73

зданиях МОНОЛИТНЫХ Демонтаж К=0,3 К 1=0.3

766 Е16-45-1 Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых 100 м 1902.74 6.47 0.58 1 484.52 78.45 3 472.18

(68.61 /48.5917) труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в 
зданиях монолитных

0.01 19.03 0.06 0.01 14.85 0.78 34.72

767 Е65-1-1 Разборка трубопроводов ИЗ водогазопроводных труб диаметром ДО 32 ММ Демонтаж К=0,3 100 м 
ТРУБОПРОВОДОВ 156.58 1.08 0.52 157.66

(68.61/48.5917) 0.02 3.13 0.02
К1=О.З

0.01 3.15

768 Е16-41-2 Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов 100 м 1684 40.00 0.44 347.70 17.66 2 089.36
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Объект 4005 Здание 1 Смета 1

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(68.61 /48.5917) в построечных условиях в зданиях монолитных диаметром 25 мм 0.02 33.68 0.80 0.01 6.95 0.35 41.78

769 3/3-50-80- Краны шаровые, муфтовые, латунные со встроенным фильтром прямые, диаметром 15 ШТ. 17.00 1.23 18.23

80/10 ММ 2 34.00 2.46 36.46

770 Е17-17-1 Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами 100 шт. 335.99 7.68 2.04 185.10 14.69 543.46

(68.61/48.5917) 0.01 3.36 0.08 0.02 1.85 0.15 5.44

771 2/20-20-15- Люки ревизионные шт. 50.00 3.97 53.97

35 1 50.00 3.97 53.97

772 Е10-266-1 разборка ЗаШИВКИИНЖенерНЫХ НИШ листами ИЗ ГИПСОКарТОНа Демонтаж к=о,з 100 М2 351.73 5.13 356.86

(83.83/51.0893) 0.03 10.55 0.15 10.70
К 1=0.3

773 Е10-266-1 Зашивка инженерных ниш листами из гипсокартона 100 М2 1172.42 17.09 26.92 2.14 1218.57

(83.83 / 51.0893) 0.03 . 35.17 0.51 0.81 0.06 36.55

774 1/10-230-55- Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого м.2 4.00 0.32 4.32

11/18 пламени толщиной 14 мм марка ГКЛ-УК (ПК)- 2500 (2600,2700) х1200 х 14 3.03 12.12 0.97 13.09

ИТОГО прямые затраты: 1167 8 3 1322 104 2601

ОХР и ОПР — 945

Плановая прибыль 589

Итого по ПТМ 4134

Затраты труда рабочих-строителей 70.78

Затраты труда машинистов 0.18

Ж000 кабинет 52 коридор

775 Е15-425-2 Разделка потолочных рустов 100 м 527.96 12.69 1.01 541.66

(83.83 / 51.0893) 0.02 10.56 0.25 0.02 10.83

776 Е62-17-5 Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашениььх 100М2 740.4 2.15 1.46 800.13 63.41 1 606.09

(83.83/51.0893) водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% 0.061 45.16 0.13 0.09 48.81 3.87 97.97

777 Е61-7-1 Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону 100 М2 6405.09 43.08 29.16 837.34 66.50 7 352.01

(83.83 / 51.0893) цементно-известковым раствором 0.01 64.05 0.43 0.29 8.37 0.67 73.52

778 Е15-314-2 Улучшенная окраска откосов внутри помещений акриловыми составами с полной 100 М2 630.8 0.56 0.29 815.00 64.82 1 511.18

(83.83 / 51.0893) подготовкой поверхности по сборным конструкциям 0.01 6.31 0.01 8.15 0.65 15.12

779 1/10-230- Грунтовка ВД-АК-034 т 3 900.00 309.66 4 209.66
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Объект 4005 Здание 1 Смета 1

15/95

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.00018 0.70 0.06 0.76

780 1/10-230-60-
40/5

Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), 
однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая 0.0011

837.53
0.92

66.50
0.07

904.03
0.99

781 Е62-54-2 Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых 100 М2 64.02 0.32 0.02 64.36
(83.83 / 51.0893) 0.21 13.44 0.07 13.51

782 Е13-73-2 Грунтование внутренних поверхностей стен 100 М2 73.5 73.50
(83.83 / 51.0893) 0.21 15.44 15.44

783 1/10-230- Г рунтовка ЛАКРИТ кг 2.70 0.21 2.91
15/200 3.78 10.21 0.79 11.00

784 Е61-1-1 Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при 100 М2 657.38 15.94 10.79 673.32
(83.83/51.0893) толщине намета до 5 мм 0.21 138.05 3.35 2.27 141.40

785 1/10-230-60- Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), 292.92 23.26 316.18
45-5/115 цементная, М50 0.2 58.58 4.65 63.23

786 Е15-314-2 Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной 100 М2 630.8 0.56 029 815.00 64.82 1 511.18
“(83.83/51.0893) подготовкой поверхности по сборным конструкциям 0.21 132.47 0.12 0.06 171.15 13.61 317.35

787 1/10-230- Грунтовка ВД-АК-034 3 900.00 309.66 4 209.66
15/95 0.00378 14.74 1.17 15.91

788 1/10-230-60- Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), т 837.53 66.50 904.03
40/5 однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая 0.0231 19.35 1.54 20.89

789 Е20-11-1 демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением демонтаж к=о,з РЕШЕТКА 6.87 0.39 0.04 7.26
(68.61 /48.5917) 1 6.87 0.39 0.04 7.26

К 1=0.3

790 Е20-11-1 Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением РЕШЕТКА 22.91 1.31 0.15 3.84 0.29 28.35
(68.61 /48.5917) 1 22.91 1.31 0.15 3.84 0.29 28.35

791 3/1-150 Решетки вентиляционная ШТ. 21.00 1.67 22.67
1 21.00 1.67 22.67

792 Е67-12-2 Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа 100 шт. 1147.82 19.14 1.03 1 167.99
(61.01 /39.5714) при скрытой проводке 0.03 34.43 0.57 0.03 35.03

793 5/30-30-4-1- Розетка штепсельная б/у шт.
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Объект 4005 Здание 1 Смета 1

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

794

2-2/11
мат.Зак.

5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключател

1

ШТ.

3
1.27
3.81

0.07
0.21

1.34
4.02

795 5/30-30-4-1- Выключатель установочный двухклавишный б/у шт.
1/28 2

мат.Зак.

796 Е67-11-2 Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп юо шт. 4200.74 4.74 3.21 54.27 2.88 4 262.63
(61.01/39.5714) 0.01 42.01 0.05 0.03 0.54 0.03 42.63

797 5/30-30-4-3- Светильник потолочный б/у ШТ.

1-2-1/4 1
мат.Зак

798 Е57-3-1 Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов 100 м
РАЗБИРАЕМОГО

(83.83/51.0893) плинтуса  42.29. 42.29
0.09 3.81 3.81

799 Е11-40-7 Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами (бетонные стены) 1оомплинтусов 401.51 20.40 19.52 1.58 443.01
(83.83/51.0893) 0.09 36.14 1.84 1.76 0.14 39.88

800 2/40-25-15/5 Плинтус для полов из пластиката в комплекте с уголками заглушками соединителем м 9.00 0.71 9.71
9.09 81.81 6.45 88.26

ИТОГО прямые затраты: 572 8 3 455 36 1070

ОХР и ОПР 460

Плановая прибыль 284

Итого по ПТМ 1814

Затраты труда рабочих-строителей 36.23

Затраты труда машинистов 0.20

Ж000 кабинет 49а

801 Е15-425-2 Разделка потолочных рустов юо м 527.96 12.69 1.01 541.66
(83.83 / 51.0893) 0.14 73.91 1.78 0.14 75.83

802 Е62-17-5 Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных Ю0М2 740.4 2.15 1.46 800.13 63.41 1 606.09
(83.83/51.0893) водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% 0.55 407.22 1.18 0.80 440.07 34.88 883.35

803 Е62-54-2 Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых юо М2 64.02 0.32 0.02 64.36
(83.83 / 51.0893) 0.78 . 49.94 0.25 0.02 50.21

804 Е13-73-2 Грунтование внутренних поверхностей стен юо М2 73.5 73.50
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( Объект 4005 Здание 1 Смета 1

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(83.83/51.0893) 0.78 57.33 57.33

805 1/10-230- Г ру нтовка ЛАКРИТ КГ 2.70 0.21 2.91

15/200 14.04 37.91 2.95 40.86

806 Е61-1-1 Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при 100 М2 657.38 15.94 10.79 673.32

(83.83/51.0893) толщине намета до 5 мм 0.78 512.76 12.43 8.42 525.19

807 1/10-230-60- Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), 292.92 23.26 316.18

45-5/115 цементная, М50 0.738 216.17 17.17 233.34

808 Е15-314-2 Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной 100 М2 630.8 0.56 0.29 815.00 64.82 1 511.18

(83.83/51.0893) подготовкой поверхности по сборным конструкциям 0.78 492.02 0.44 0.23 635.70 50.56 1178.72

809 1/10-230- Грунтовка ВД-АК-034 3 900.00 309.66 4 209.66

15/95 0.01404 . 54.76 4.35 59.11

810 1/10-230-60- Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральиая (ПМ), 837.53 66.50 904.03

40/5 однокомпонеитная (1), сухая смесь (СС), гипсовая 0.0858 71.86 5.71 77.57

811 Е67-11-2 Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп 100 шт. 4200.74 4.74 3.21 54.27 2.88 4 262.63

(61.01 /39.5714)
— 0.04 168.03 0.19 - 0.13 2.17 0.12 170.51

812 5/30-30-4-3- Светильник потолочный б/у ШТ.

1-2-1/4 4

мат.Зак.

813 Е57-3-1 Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов 100 м 
РАЗБИРАЕМОГО

(83.83 / 51.0893) ПЛИНТУСА 42.29 42.29
0.3 12.69 12.69

814 Е11-40-7 Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами (бетонные стены) ЮОМПЛИНТУСОВ 401.51 20.40 19.52 1.58 443.01

(83.83 / 51.0893) 0.3 120.45 6.12 5.86 0.47 132.90

815 2/40-25-15/5 Плинтус для полов из пластиката в комплекте с уголками заглушками соединителем м 9.00 0.71 9.71
30.3 272.70 21.51 294.21

816 Е62-34-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза 100 М2 1153.73 0.43 0.29 124.75 9.90 1 288.81

(83.83/51.0893) 0.06 69.22 0.03 0.02 7.49 0.59 77.33

817 Е62-35-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых 100 М2 1039.95 0.43 0.29 124.75 9.90 1 175.03

(83.83/51.0893) труб отопления за 2 раза 0.08 83.20 0.03 0.02 9.98 0.79 94.00
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Объект 4005 Здание 1 Смета 1

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО прямые затраты: 2047 20 10 1757 139 3963

ОХР и ОПР 1685

Плановая прибыль 1031

Итого по ПТМ 6680

Затраты труда рабочих-строителей 131.67

Затраты труда машинистов 0.67

Ж000 коридор 2 этажа

818 Е11-5-3 защита полиэтиленовой пленкой прим 100 М2 55.23 0.43 0.29 137.68 10.93 204.27

(83.83 / 51.0893) 0.4 22.09 0.17 0.12 55.07 4.37 81.70

819 Е15-287-1 Установка и снятие малярной ленты с лесов 100м 40.36 40.36

(83.83/51.0893) 1 40.36 40.36

820 Е67-12-2 Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа 100 шт. 1147.82 19.14 1.03 1 167.99

(61.01/39.5714) при скрытой проводке 0.04 45.91 0.77 0.04 46.72

821 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключател ШТ. 1.27 0.07 1.34
4 5.08 0.28 5.36

822 5/30-30-4-1- Выключатель установочный с рамкой б/у - ШТ. — -

1/28 4
мат.Зак.

823 Е26-85-1 Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов 100 м 647.02 0.02 647.04

(83.83 / 51.0893) 0.36 232.93 0.01 232.94

824 1/10-230-55- Уголок перфорированный алюминиевый, размером 25 х 25 мм, толщиной 0,25 мм м 0.95 0.08 1.03

20/160 36.72 34.88 2.94 37.82

825 1/10-230-60- Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), КГ 1.44 0.11 1.55

40/10 однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая 2.88 4.15 0.32 4.47

826 Е53-24-1 Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором ЮМ 40.2 4.74 3.21 44.94

(83.83/51.0893) 2 80.40 9.48 6.42 89.88

827 1/10-230-60- Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), 844.35 67.04 911.39

40/5 однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая 0.072 60.79 4.83 65.62

828 Е61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым 100 М2 3763.99 24.77 16.77 583.60 46.35 4 418.71
(83.83 / 51.0893) раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 0.5 1882.00 12.39 8.39 291.80 23.18 2209.37
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Объект 4005 Здание 1 Смета 1

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

829 Е62-54-2
(83.83 / 51.0893)

Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых 100 М2

2.4
64.02

153.65
0.22
0.53

0.02
0.05

64.26
154.23

830 Е13-73-2
(83.83/51.0893)

Грунтование внутренних поверхностей стен 100 М2

2.9
73.5

213.15
73.50

213.15

831 1/10-230- 
15/200

Грунтовка ЛАКРИТ кг 

52.2
2.70

140.94
0.21

10.96
2.91

151.90

832 Е61-1-3
(83.83 / 51.0893)

Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине 
намета до 5 мм

100 М2

2.9
719

2085.10
12.92
37.47

8.75
25.38

413.10
1197.99

32.80
95.12

1 177.82
3415.68

833 Е15-314-2 
(83.83/51.0893)

Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной 
подготовкой поверхности по сборным конструкциям

100 М2

2.9
630.8

1829.32
0.56
1.62

0.29
0.84

294.88
855.15

23.57
68.35

949.81
2754.44

834 1/10-230- 
15/200

Г ру итовка ЛАКРИТ кг 

52.2
2.70

140.94
0.21

10.96
2.91

151.90

835 1/10-230-60-
40/10

Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), 
однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая

КГ 

319
1.44

459.36
0.11

35.09
1.55

494.45

ИТОГО прямые затраты: 6585 61 41 3247 256 10150

ОХР и ОПР 5544

Плановая прибыль 3380

Итого по ПТМ 19074

Затраты труда рабочих-строителей 419.64

Затраты труда машинистов 2.83

Ж000 отмоста

836 Е68-12-4
(83.83/51.0893)

Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных 100 М3 

0.15
3837.9
575.69

3 405.38
510.81

1 579.26
236.89

7 243.28
1086.50

837 Е27-20-1
(83.83 / 51.0893)

Разборка бортовых камней на бетонном основании 100 м

1.45
1209.64
1753.98

1 209.64
1753.98

838 Е6-237-1
(83.83 / 51.0893)

Монтаж опалубки импортного производства или типа МОДОСТР для устройства 
монолитных железобетонных поясов

100 М2
ОПАЛУБЛИВАЕМ 

ОЙ ПОВЕРХНО 

0.45
1380.92
621.41

6.64
2.99

200.49
90.22

10.89
4.90

1 598.94
719.52

839 Е6-238-1
(83.83 / 51.0893)

Демонтаж опалубки импортного производства или типа МОДОСТР для устройства 
монолитных железобетонных поясов

100 М2
ОПАЛУБЛИВАЕМ 

ОЙ ПОВЕРХНО 912.36 5.85 0.46 918.67
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Объект4005 Здание! Смета!

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.45 410.56 2.63 0.21 413.40

840 Е27-14-1
(83.83/51.0893>

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 100 М3 
МАТЕРИАЛА 

ОСНОВАНИЯ (В 

0.15
229.26

34.39
229.26
34.39

841 4/1-5-40-10-
10/30

Песок для строительных работ природный 2 класса М3
15

10.00
150.00

10.00
150.00

842 Е1-134-2
(83.83 / 51.0893)

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 3-4 группы 100 М3 
УПЛОТНЕННОГО 

ГРУНТА 

0.15
235.94

35.39
517.80
77.67

245.92
36.89

753.74
113.06

843 Е27-14-4
(83.83/51.0893)

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового 100 М3 
МАТЕРИАЛА 

ОСНОВАНИЯ (В 

0.29
352.78
102.31

352.78
102.31

844 1/10-230-
67/35

Щебень декоративный из гранита фракции свыше 5-10 мм
52

30.00
1560.00

2.38
123.76

32.38
1683.76

845 Е6-11-10
(83.83 / 51.0893)

Армирование подстилающих слоев и набетонок- Т 
0.6

208.35
125.01

- 11.28
6.77

2.48
1.49

137.66
82.60

7.87
4.72

365.16
219.10

-

846 2/10-50/6 Сетка арматурная
0.6

3 144.70
1886.82

179.88
107.93

3 324.58
1994.75

847 Е6-1-1
(83.83 / 51.0893)

Устройство бетонной подготовки 100 М3 В ДЕЛЕ 

0.145
2667.84

386.84
30.33

4.40
18.95
2.75

202.50
29.36

15.00
2.18

2 915.67
422.78

848 4/1-4-10-20-
10/50

Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (В15) М3 
14.5

197.53
2864.19

15.37
222.87

212.90
3087.06

849 Е27-34-1
(83.83 / 51.0893)

Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях 100 М БОРТОВОГО 
КАМНЯ

1.45
1163.74
1687.42

. 696.82 
1010.39

54.29
78.72

1 914.85
2776.53

850 4/1-7-10-10- 
10/10

Камни бортовые тротуарные типа БРТ, серые м

145
4.72

684.40
0.43

62.35
5.15

746.75

851 Е12-15-306
(83.83 / 51.0893)

Устройство пароизоляции прокладочной в один слой из полиэтиленовой пленки 100 М2 
ИЗОЛИРУЕМОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ 131.09 19.17 12.98 89.10 6.60 245.96
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Объект 4005 Здание I Смета 1

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов Заработная
Эксплуатация машин и 

механизмов
Материалы, изделия, 

конструкции
Транспорт Общая стоимость

Количество
плата

Всего
В т.ч. зарпл. 
машинистов

(Оборудование, 
мебель)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.45 190.08 27.80 18.82 129.20 9.57 356.65

852 El-164-2
(83.83 /51.0893)

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 
2 группы

100 М3 ГРУНТА

0.72
2611.83
1880.52

2611.83
1880.52

853 El-166-2
(83.83/51.0893)

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы 100 М3 ГРУНТА 

0.08
1648.42

131.87
1 648.42

131.87

854 Е27-253-1
(83.83 / 51.0893)

Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером 
в плане до 300 мм включительно с подачей плит вручную

100 М2

1.16
2098.13
2433.83

30.28
35.12

2.37
2.75

350.84
406.97

27.69
32.12

2 506.94
2908.04

855 4/1-7-20-10- 
10/10

Плиты тротуарные, мелкоразмерные, серые, толщиной 60 мм, из бетона МЗОО М2 

118.42

25.00
2960.50

2.26
267.63

27.26
3228.13

ИТОГО прямые затраты: 10369 666 300 11857 917 23809

ОХР и ОПР 8944

Плановая прибыль 5451

Итого по ПТМ 38203

Затраты труда рабочих-строителей 674.80

Затраты труда машинистов 17.84

Ж000 замена металлической двери - — - -

856 Е9-344-3
(58.54/65.8073)

Установка однопольных металлических противопожарных дымонепроницаемых дверей в 
проемы кирпичных стен при площади дверного блока до 3,0 м2

100 М2 ПЛОЩАДИ 
ДВЕРНЫХ 
БЛОКОВ 

0.02
1714.78

34.30
20.18

0.40
125.04

2.50
9.95
0.20

1 869.95
37.40

857 Е9-344-3
(58.54/65.8073)

демонтаж однопольных металлических дверей в проемы кирпичных стен при площади 
дверного блока ДО 3,0 м2 Демонтаж К=0,3

100 М2 ПЛОЩАДИ 
ДВЕРНЫХ 
БЛОКОВ 

0.02
514.43

10.29
6.06
0.12

К|=0.3

520.49
10.41

858 2/20-20-15- 
18

Дверь металлическая утепленная М2

2
500.00

1000.00
39.70
79.40

539.70
1079.40

859 Е9-344-5
(58.54 / 65.8073)

Заполнение монтажного зазора (устройство монтажного шва) цементно-песчаным 
раствором в проемах бетонных и кирпичных стен

100 м 
МОНТАЖНОГО 

ШВА 

0.06
267.91

16.07
267.91

16.07

860 Е10-244-1
(83.83 / 51.0893)

Установка автоматических закрывателей (доводчиков) на двери наружные входные 10 шт.

0.1
111.19

11.12
0.56
0.06

0.71
0.07

0.06
0.01

112.52
11.26

861 1/10-250-20 Закрыватель дверной рычажной компл. 60.00 4.76 64.76
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60.00 4.76

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

64.76

862

ИТОГО прямые затраты:

ОХР и ОПР

Плановая прибыль

Итого по ПТМ

Затраты труда рабочих-строителей

Затраты труда машинистов

Ж000 лесника

72

1101.93
749.31

1

24.12
16.40

16.33
11.10

1063 84 1219

45

46

1310

4.87

1 126.05
765.71

Е57-2-7
(83.83/51.0893)

Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 М2 
РАЗБИРАЕМОГО 

ПОКРЫТИЯ 

0.68

864 Е13-73-4 Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона 100 М2 47.25 47.25
(83.83/51.0893) 0.68 32.13 32.13

865 1/10-230- Грунтовка КГ 2.70 0.21 2.91
15/200 12.24 33.05 2.57 35.62

866 Е11-11-11 демонтаж ЦемеНТНО-ПеСЧанЬГХ СТЯЖек ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО бетонному ОСНОВаНИЮ Демонтаж 100 М2 193.02 3.21 196.23
(83.83/51.0893) к=о,з 0.68 131.25 2.18

К 1=0.3
133.43

867 Е11-51-3 облицовка ступеней и подступенков плиткой на клею 100 М2 2730.92 0.51 2 731.43
(83.83/51.0893) 0.42 1146.99 0.21 1147.20

868 Е11-114-1 Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита 100 М2 2921.12 30.16 178.70 14.11 3 144.09
(83.83/51.0893) размером 600 х 600 мм 0.26 759.49 7.84 46.46 3.67 817.46

869 1/10-230-60- Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и т 835.20 66.31 901.51
35/56 внутренних работ (НВ), М300, F75 0.612 511.14 40.58 551.72

870 1/10-230-65- Керамогранит крупноразмерный плоский неглазурованный, размером 600 х 300 мм - 600 м.2 60.00 4.76 64.76
20-5/5 х 600 мм 69.7 4182.00 331.77 4513.77

871 1/10-230-60- Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних т 1 356.50 107.71 1 464.21
15/5 работ (В), белая (фасовка по 20 кг) 0.00726 9.85 0.78 10.63

872 Е57-3-2
(83.83 / 51.0893)

Разборка цементных плинтусов и из керамической плитки 100 м 
РАЗБИРАЕМОГО 

ПЛИНТУСА 208.26 208.26
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№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.54 112.46 112.46

873 Е11-39-4 Устройство плинтусов из плиток керамических 100 м 416.59 1.29 0.87 417.88
(83.83 / 51.0893) 0.54 224.96 0.70 0.47 225.66

874 1/10-230-65- Керамогранит крупноразмерный плоский неглазурованный, размером 600 х 300 мм - 600 м.2 60.00 4.76 64.76
20-5/5 х 600 мм 5.56 333.60 26.47 360.07

875 1/10-230-60- Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и 835.20 66.31 901.51
35/56 внутренних работ (НВ), М300, F75 0.05 41.76 3.32 45.08

876 1/10-230-60- Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних 1 356.50 107.71 1 464.21
15/5 работ (В), белая (фасовка по 20 кг) 0.0013 1.76 0.14 1.90

877 1/10 КРЕСТИКИ ДИСТАЦИОННЫЙ ШТ 0.02 0.02
292 5.84 5.84

878 Е11-66-1 Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 100 М2 814.42 3.67 818.09
(83.83 / 51.0893) ММ 0.68 553.81 2.50 556.31

879 1/10-230-60- Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100 933.83 74.15 1 007.98
— 30/10 — 0.612 571.50 45.38 616.88

880 1/10-230- Грунтовка КГ 2.70 0.21 2.91
15/200 12.24 33.05 2.57 35.62

881 Е62-54-2 Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых 100 М2 64.02 0.22 0.02 64.26
(83.83/51.0893) 0.33 21.13 0.07 0.01 21.21

882 Е15-315-1 Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, 100 М2 891.78 0.78 0.44 14.88 1.17 908.61
(83.83/51.0893) подготовленным под окраску под лестницей 0.33 294.29 0.26 0.15 4.91 0.39 299.85

883 1 /10-230-40- Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая кг 5.02 0.40 5.42
10/197 11.55 57.98 4.62 62.60

884 1/10-230- Грунтовка КГ 4.00 0.32 4.32
15/50 5.94 23.76 1.90 25.66

885 1/10-230-60- Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), КГ 1.44 0.11 1.55
40/10 однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая 36.3 52.27 3.99 56.26
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№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

886 Е69-22-1
(83.83/51.0893)

Устройство и разборка лесов внутренних инвентарных при высоте помещения до 6 м 
Стесненность К=1,2

100 М2 
ГОРИЗОНТАЛЬНО 

Й ПРОЕКЦИИ 

0.16
1593.75
255.00

19.90
3.18

К1=1.2

13.47
2.16

214.45
34.31

14.39
2.30

1 842.49
294.79

887 Е62-54-2
(83.83 / 51.0893)

Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых 100 М2

1.15
64.02
73.62

0.22
0.25

0.02
0.02

64.26
73.89

888 Е61-1-4
(83.83/51.0893)

Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине 
наметало 10 мм

100 М2

1.15
1014.24
1166.38

25.85
29.73

17.50
20.13

629.14
723.51

49.96
57.45

1 719.19
1977.07

889 Е13-73-2
(83.83 / 51.0893)

Грунтование внутренних поверхностей стен 100 М2

1.15
73.5

84.53
73.50
84.53

890 1/10-230- 
15/200

Г ру нтовка кг 
20.7

4.00
82.80

0.32
6.62

4.32
89.42

891 Е61-2-7
(83.83/51.0893)

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым 
раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 М2 

0.12
3763.99

451.68
24.77

2.97
16.77
2.01

583.60
70.03

46.35
5.56

4418.71
530.24

892 Е15-314-2
(83.83 / 51.0893)

Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной 
подготовкой поверхности по сборным конструкциям

100 М2

115
630.8

725.42
0.56
0.64

0.29
0.33

14.94
17.18

1.17
1.35 _

647.47
744.59

893 1/10-230-40- 
10/197

Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая кг

40.25
5.02

202.06
0.40

16.10
5.42

218.16

894 1/10-230- 
15/50

Грунтовка кг 
20.7

4.00
82.80

0.32
6.62

4.32
89.42

895 1/10-230-60- 
40/10

Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полимииеральная (ПМ), 
однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая

КГ 
126.5

1.44
182.16

0.11
13.92

1.55
196.08

896 Е7-60-3
(83.83 / 51.0893)

демонтаж металлических ограждений С поручнями Демонтаж К=0,8 100 м 
ОГРАЖДЕНИЙ 

0.2
840.19
168.04

24.81
4.96

К1=0.8

16.80
3.36

865.00
173.00

897 Е7-60-3
(83.83/51.0893)

Установка металлических ограждений с поручнями 100 м 
ОГРАЖДЕНИЙ 

0.2
1050.24
210.05

31.02
6.20

21.00
4.20

1081.26
216.25

898 2/20-20-20- 
20/35

Поручни из нержавеющей стали бу от разборки м
20

мат.Зак.

899 E46-25-I Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с 100 ОТВЕРСТИЙ 539.89 73.43 234.16 18.60 866.08
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№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(83.83/51.0893) арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) 
вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 20 мм

0.2 107.98 14.69 46.83 3.72 173.22

900 Е7-20-3 Установка монтажных изделий массой до 20 кг Т СТАЛЬНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ 802.72 151.32 35.14 200.00 15.88 1 169.92

(83.83 / 51.0893)
0.02 16.05 3.03 0.70 4.00 0.32 23.40

901 2/20-80-10 Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, т 2 500.00 198.50 2 698.50
элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные 
детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д.) массой 
не более 50 к

0.02 50.00 3.97 53.97

902 Е69-13-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщиной стен 0,5 100 ОТВЕРСТИЙ 102.1 5.36 107.46
(83.83/51.0893) кирпича с диаметром отверстия до 20 мм 0.2 20.42 1.07 21.49

903 Е9-49-2 Постановка болтов строительных высокопрочных с гайками и шайбами 100 ШТ. БОЛТОВ 329.02 2.15 1.46 233.38 18.53 583.08
(58.54/65.8073) 0.2 65.80 0.43 0.29 46.68 3.71 116.62

904 1/10-240-10- Болты строительные с гайками и шайбами диаметром 16 мм - 5 833.33 463.17 6 296.50
10/120 0.001 5.83 0.46 6.29

905 Е67-11-2 Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп 100 шт. 4200.74 4.74 3.21 54.27 2.88 4 262.63
(61.01/39.5714) 0.03 126.02 0.14 0.10 1.63 0.09 127.88

906 5/30-30-4-3- Светильник с люминесцентными лампами потолочный для общественных помещений шт.

1-2-1/4 б/у от разборки 3
мат.Зак.

907 Е46-112-1 Установка тактильных конусных элементов с креплением адгезивной лентой кратность 100 АНКЕРОВ 59.61 0.57 60.18
(83.83/51.0893) к=0,5 13 774.93 7.41

К 1=0.5
782.34

908 10-240-10-30 тактильный круг д.25 мм в комплекте с адгезивной лентой тифлос шт 2.30 0.18 2.48
тк 1300 2990.00 234.00 3224.00

909 Е11-40-2 Устройство тактильных направляющих элементов с креплением адгезионной лентой ЮОМПЛИНТУСОВ 210.93 1.03 0.70 88.07 6.99 307.02
(83.83/51.0893) Стесненность К=1,2 0.9 189.84 0.93

К1=1.2
0.63 79.26 6.29 276.32

910 1/1-1-1-1/1- тактильный элемент направляющий с вставками в комплекте с адгезивной лентой ШТ 10.60 0.84 11.44
20 90 954.00 75.60 1029.60

911 Е13-45-2 Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом Стесненность К=1,2 100 М2 177.02 0.52 0.35 166.36 13.29 357.19
(83.83/51.0893) 0.2 35.40 0.10

К 1=1.2
0.07 33.27 2.66 71.43

ИТОГО прямые затраты: 8497 106 46 11516 909 21027

ОХР и ОПР 7116
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№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов

Единица 
измерения

Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

Заработная 
плата

Эксплуатация машин и 
механизмов

Материалы, изделия, 
конструкции 

(Оборудование, 
мебель)

Транспорт Общая стоимость
Количество Всего

В т.ч. зарпл. 
машинистов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

913 Е51-7-1
(83.83/51.0893)

Плановая прибыль

Итого по ПТМ

Затраты труда рабочих-строителей

Затраты труда машинистов

Ж000 мусор

Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) т 
32.1452

8.75
281.27

4360 

32503 

534.01

3.13

8.75
281.27

914 СЗ10-30 ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I 13.14 13.14
32.1453 422.39 422.39

915 БС999-9901 Плата за прием и захоронение отходов (строительного мусора) Полигон «Тростенецкий» 14.45 14.45
(14км. Могилевского шоссе)- прием отходов в собственность для последующего 32.1453 464.50
использования их в качестве изолирующего слоя на полигоне

916 Е69-42-2 Переноска сподручных грузов на первые 10 м т 19.54 19.54
(83.83 / 51.0893) 32.1453 628.12 628.12

917 Е69-42-8 На каждые следующие 10 м переноса добавлять к норме Е69-42-2 т 7.15 7.15
(83.83/51.0893) 32.1453 229.84 229.84

ИТОГО прямые затраты: — 1139 422 2026

ОХР и ОПР 955

Плановая прибыль 582

Итого по ПТМ 3563

Затраты труда рабочих-строителей 78.11

Затраты труда машинистов
ВСЕГО прямые затраты по смете: 63259 2078 730 69658 5694 141154

ВСЕГО, в том числе................................................................................................................................................. 225919
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО....................................................................... 218763
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..................................................................................................... 60006

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ............................................................... 2034
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ............................................ 720

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ..................................................................... 69553
ТРАНСПОРТ........................................................................................................................... 5687
ОХР и ОПР.............................................................................................................................. 50501
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ......................................................................................................... 30982

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО........................................................................ 6692
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА........................................................................................................ 3254

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ............................................................... 44
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Состав,

Пробери.

в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ 
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ........................

ТРАНСПОРТ...............................................................................
ОХР и ОПР..................................................................................
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ............................................................

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ.....................................................................................
ТРАНСПОРТ..............................................................................................................................................
ПРОЧИЕ РАБОТЫ, ВСЕГО...................................................................................
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА....................................................................................................

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ..............................................................
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ.....................................................................
ТРАНСПОРТ...........................................................................................................................

ПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ВСЕГО......................................................................................................
в том числе ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ................
ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ...................................

(инициалы, фамилия)

того зрзча по ХР

10
105

6
1991
1291

3957.79
43.08


