
СОГЛАСОВАНО*:

Заместитель 
Мингор

едателя

иков

м.п.
*15.04.2026 проектной
документаций^^ м с ^ ^ ^ ^добрено комиссией 
Мингор'исполкома^^^бсмотрению проектов заданий на 
проектирование объектов строительства

ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Вид строительства: возведение.
Наименование объекта: «Квартал жилой застройки в границах
ул. Филимонова - Слепянской водной системы - ул. Столетова в г.Минске». 
Жилой дом № 2.4 по генплану.
Месторасположение объекта: Партизанский район г.Минска.
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1. Основание для 
проектирования

1.1 Решение Минского городского исполнительного 
комитета «Об определении заказчика» от 19.02.2026 
№ 600.
1.2 Акт выбора места размещения земельных участков от
08.09.2021, утвержденный председателем 
Мингорисполкома 21.09.2021.
1.3 Акт выбора места размещения земельных участков от
22.12.2021, утвержденный председателем 
Мингорисполкома 11.01.2022 (внесение изменений в акт 
выбора места размещения земельных участков от
08.09.2021, утвержденного председателем 
Мингорисполкома 21.09.2021).
1.4 Согласия Главы государства от 17 сентября 2018г. 
№ 09/760-340 П1209 с обращением Мингорисполкома от 
10.09.2018 №1/2-11/7208.
1.5 Решение Мингорисполкома от 24.08.2023 № 3376 
«О продлении сроков подготовки проектной 
документации»

2. Разрешительная документация на проектирование и строительство

2.1. Акт выбора места 
размещения земельного 
участка

2.1.1 Акт выбора места размещения земельных участков 
от 08.09.2021, утвержденный председателем 
Мингорисполкома 21.09.2021.
2.1.1 Акт выбора места размещения земельных участков 
от 22.12.2021, утвержденный председателем 
Мингорисполкома 11.01.2022 (внесение изменений в акт 
выбора места размещения земельных участков от 
08.09.2021,' утвержденного председателем 
Мингорисполкома 21.09.2021).
2.1.3 Решение Мингорисполкома от 24.08.2023 
№ 3376 «О продлении сроков подготовки проектной 
документации»



2.2. Решение о разрешении 
проведения проектно­
изыскательских работ 
и строительства объекта

2.2. На стадии ПИР не требуется

2.3.1 Архитектурно-планировочное задание
2.3. Архитектурно- 
планировочное задание

№ 1557/18 от 23.01.2019г., утвержденное 
председателем комитета архитектуры 
и градостроительства Мингорисполкома 23.01.2019.
2.3.2 Письмо комитета архитектуры и 
градостроительства Мингорисполкома «О внесении 
изменения в АПЗ» от 16.06.2020 №14-14/1876.

2.4. Технические условия 
на инженерно-техническое 
обеспечение объекта 
строительства

2.4.1 Учесть требования:
ТУ филиала «Минские кабельные сети» 
РУП «Минскэнерго» от 25.10.2024 №56/03-37271;
ТУ УП «Мингорсвет» от 19.06.2024 №39/4-299;
ТУ коммунального специализированного монтажно­
эксплуатационного унитарного предприятия «СМЭП 
Мингорисполкома» от 19.10.2023 №МГ/2б-61ту;
ТУ филиала «Минские тепловые сети» РУП 
«Минскэнерго» РУП «Минскэнерго» от 23.03.2023 
№7/65;
Специализированной экологической информации 
ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, 
контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу 
окружающей среды» от 17.03.2023 №9-10/339.

2.5. Разрешение 
Министерства культуры на 
выполнение работ на 
историко-культурных 
ценностях, а также на 
разработку научно­
проектной документации на 
выполнение 
реставрационно­
восстановительных работ 
на этих ценностях

2.5.1 Не требуется.

3. Сведения о земельном 
участке и планировочных 
ограничениях

3.1 Проектируемая территория расположена в границах 
улиц Филимонова, Столетова и Слепянской. водной 
системы в Партизанском административном районе.
3.2. Площадь земельного участка -  14,5840 га.
(Площадь участка в границах работ уточняется 
проектом).

4. Информация о 
строительстве

4.1 Мероприятия по информированию жителей о 
предстоящем строительстве не требуются.
5.1 Возведение.j . .вид строительства

6. Вид проектирования 6.1 Привязка с переработкой типового проекта блок 
секций жилых домов 24РС-1.19.

7. Вид проектной 
документации

7.1 На бумажном носителе и в виде электронного 
документа с пунктом 31.1 настоящего задания.

8. Стадийность 
проектирования 8.1 Одностадийное (строительный проект).

9. Выделение очередей, 
пусковых комплексов, 
этапов строительства 9.1 Не требуется



10. Перечень работ и услуг, 
поручаемых заказчиком 
проектной организации- 
исполнителю (предмет 
договора подряда на 
выполнение проектных 
и изыскательских работ)

10.1 Инженерно -  геодезические изыскания.
10.2 Инженерно -  геологические изыскания.
10.3 Инженерно -  геоэкологические изыскания (при 
необходимости).
10.4 Разработать проектную документацию 
строительного проекта с увязкой с проектными 
решениями объекта «Квартал жилой застройки в 
границах ул. Филимонова -  Слепянской водной системы 
-  ул. Столетова в г.Минске».
10.5 Проектирование выполнять в соответствии с 
СН 1.02.02-2023 «Состав и содержание проектной 
документации», техническими условиями на инженерное 
обеспечение объекта и требованиями действующих 
технических регламентов Республики Беларусь.
10.6 Разработать раздел «Визуально-адресное 
ориентирование».
Разработать элементы визуально-адресного 
ориентирования (ВАО) и элементы информационного 
ориентирования внутри здания (ИД).
10.7 Разработать раздел «Инженерно-технические 
мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций».
10.8 Разработать проект временного электроснабжения. 
10.9. Получить согласование по разработанной 
проектной документации комитета архитектуры и 
градостроительства Мингорисполкома.
10.10 Получить положительное заключение 
государственной экспертизы по проектной 
документации.
10.11 Проектом предусмотреть восстановление 
благоустройства и озеленения после строительных работ.
10.12 Разработать сводные сметные расчеты в 
соответствии с законодательством и объединить сводкой 
затрат.
10.13 Разработать эксплуатационно-технический паспорт 
для жилого дома, технические отчеты и заключения по 
инженерным изысканиям.
Разработать эксплуатационный паспорт на типовую 
квартиру.
10.14 Учесть затраты на проведение пусконаладочных 
работ инженерных систем и оборудования, затраты на 
электрофизические измерения.
Учесть в сметной стоимости проведение в установленном 
порядке испытаний пожарных лестниц, измерения шумов 
в здании, проверку работоспособности пожарных кранов 
и пожарных гидрантов, исследования воды, планово­
высотную посадку здания, полное техническое 
освидетельствование лифтов, замеров содержания 
радона в воздухе в здании, замеров естественной 
вентиляции, осуществление проведения тепловизионных 
обследований, проверку и испытание автоматической 
системы пожаротушения.
10.15 Состав и содержание могут быть уточнены в 
процессе разработки и согласования проектной 
документации.
10.16 Обеспечить осуществление авторского надзора 
согласно Инструкции о порядке осуществления



авторского надзора за строительством, утвержденной 
постановлением Министерстра архитектуры и 
строительства Республики Беларусь от 04.08.2020 №39, 
на всех стадиях реализации проекта (до ввода объекта в 
эксплуатацию). По отдельному договору.
10.17 9.12.12 Разработать раздел ОДД на период 
строительства и согласовать с УГАИ ГУВД 
Мингорисполкома.
10.18 Разработать сметную документацию в текущем 
уровне цен (уточняется по справке заказчика). В состав 
сводного сметного расчета включить затраты на 
проведение пусконаладочных работ, затраты на 
электрофизические измерения.
10.19 Предусмотреть в ПОС монтаж и демонтаж 
башенного крана.
10.20 Выполнить цветовое решение фасадов (по 
предварительному согласованию с заказчиком).
10.21 Разработать техническое задание на закупку 
оборудования.
10.22 Состав и содержание могут быть уточнены в 
процессе разработки и согласования проектной 
документации.
10.23 Получить декларацию о безопасности проектной 
документации объектов первого - четвертого классов 
сложности.
10.24 По материалам, отсутствующим в республиканской 
нормативной базе текущих цен в регионе строительства, 
а также в базе иного региона, стоимость принять на 
основании стоимости на аналогичный материал, базы 
данных мониторинга цен информационно -  справочной 
системы государственной информационной системы 
«Г осстройпортал».

11. Источники
финансирования
строительства 11.1 Бюджет г.Минска

12. Способ строительства 12.1 Подрядный.

13. Наименование заказчика

13.1 ГПО «Минскстрой»
220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 13а 
BY63AKBB 3012 0000 0005 9000 0000 
ОАО «АСБ Беларусбанк», 
г.Минск, пр-т Дзержинского, 18 
BIC AKBBBY2X 
УНП 100071325, ОКПО 01279369 
тел/факс 327-78-70, 327-77-61, 
office@minskstroy.by

14. Наименование 
проектной организации- 
исполнителя работ

14.1 Выбор проектной организации осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством.

15. Наименование 
подрядчиков по 
выполнению строительных 
работ. Способы их выбора

15.1 Выбор подрядных организаций осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством.

16. Объект строительства 16.1 Девятнадцатиэтажный жилой дом (3 секции) на 
основе типового проекта блок секций жилых домов

mailto:office@minskstroy.by


24РС-1.19. Технико-экономические показатели 
уточняются в процессе проектирования. 
Ориентировочная общая площадь здания 
22380,63 м.кв., площадь квартир -  15983,94 м.кв., 
строительный объем -  64993,17 м.куб.
ТЭПы уточнить проектом.
16.2 Функциональное назначение объекта недвижимости 
-  здание многоквартирного жилого дома -  код 2 1101 
(технико-экономические показатели уточняются в 
процессе проектирования).

17 Отдельно стоящие 
здания и сооружения в 
составе проектируемого 
объекта строительства

17.1 Не предусматривать.

18.1 Помещение для хранения детских и инвалидных
18 Встроенно- 
пристроенные помещения

колясок, зарядки инвалидных колясок предусмотреть на 
1-ом этаже (определить проектом и согласовать с 
заказчиком).

19 Дополнительные 
показатели, уточняющие 
характеристики 
проектируемого объекта 
строительства

19.1 Девятнадцатиэтажный трехсекционный жилой дом. 
Квартиры принять:
однокомнатные -  35-40 кв.м, (общая площадь без учета 

площади летних помещений) в количестве 9%, 
двухкомнатные -  39-44 кв.м, (общая площадь без учета 
площади летних помещений) в количестве 77% , 
трехкомнатные -  85-90 кв.м, (общая площадь без учета 
площади летних помещений) в количестве 14%.
19.2 Оснастить шахту пожарного лифта автономной 
системой приточной вентиляции с искусственным 
побуждением для создания избыточного давления при 
пожаре
19.3 Технико-экономические показатели уточняются в 
процессе проектирования.

20 Основные технико-экономические и финансовые показатели

20.1 Предельная стоимость 
строительства

20.1.1 Предельная стоимость строительства на май 2025 
42 000,00 тыс. руб. (уточняется с учетом справки 
заказчика о сроках начала строительства и применением 
прогнозных индексов по сводному сметному расчету)

20.2 Предполагаемый срок 
эксплуатации
проектируемого объекта в 
соответствии 
с ТИПА

20.2.1 Нормативный срок службы (Постановление 
Министерства экономики Республики Беларусь от 
30.09.2011 № 161):-80 лет (шифр 10105).

20.3 Сроки начала и 
окончания строительства

20.3.1 Оптимальную продолжительность строительства 
принять по СП 1.03.11-2023.
Начало строительства -  июль 2027.
Окончание строительства -  май 2029 (уточняется по 
справке заказчика).

21 Применение основного
технологического
оборудования

21.1 В жилом доме лифтовые установки принять в 
количестве 2 шт. на секцию (технические характеристики 
уточнить проектом).
Грузоподъемность лифтов соответственно 400 кг и 
1000 кг. Лифт грузоподъемный 1000 кг., в том числе, и 
для перемещения аварийно-спасательных 
подразделений.
В лифтовых кабинах предусмотреть наличие камер (в 
комплекте с лифтом).



Предусмотреть поэтажную индикацию местоположения 
кабины лифта.

22 Требования к 
мероприятиям по 
обеспечению доступной 
среды жизнедеятельности 
физически ослабленных лиц 
(в том числе инвалидов) 
различной категории

22.1 В соответствии с требованиями СН 3.02.12-2020 
«Среда обитания для физически ослабленных лиц».

23 Требования к дизайн- 
проекту интерьера

23.1 Разработать 2 варианта проекта интерьера входной 
группы 1 этажа каждого подъезда по II категории 
сложности и поэтажных МОП.
Разработать 1 вариант интерьера типовой квартиры с 
расстановкой мебели.

24 Требования к 
архитектурно­
планировочным решениям

24.1 Помещение товарищества собственников не 
предусматривать.
24.2. Предусмотреть вход в подъезд жилого дома на 
уровне земли.
24.3 Окраску фасадов выполнить фактурным защитно­
декоративным полимерным составом (ЗДПС-цветной).
24.4 Окна, балконные двери предусмотреть ПВХ с 
поворотно-откидной системой открывания одной из 
створок в оконном блоке, кроме оконных блоков с 
балконными дверями (балконные двери оборудовать 
механизмом поворотно-откидного открывания).
24.5 Окна оборудовать детскими замками безопасности.
24.6 Элементы балконов (лоджий): ПВХ, оснащены 
устройствами притока наружного воздуха (вент. 
клапан). д
24.7 Двери входов в жилую часть здания -  остекленные, 
алюминиевые. Двери входов в техническое подполье, 
технические помещения, выходов на кровлю, входов на 
незадымляемую лестницу -  металлические с заводской 
окраской. Входные двери в жилое здание предусмотреть 
с кодовыми замками (согласовать с заказчиком).
24.8 Внутренняя отделка стен и потолков мест общего 
пользования -  фактурное покрытие защитно­
декоративным полимерным составом (ЗДПС-цветной), 
внутренняя отделка стен входной группы 1-го этажа -  
керамическая плитка для стен (согласно п.23.1).
24.9 Полы в местах общего пользования -  из 
керамической плитки для полов.
24.10 Покрытие лестничных площадок -  на сборных 
маршах и на переходных лоджиях незадымляемой 
лестницы плитку не предусматривать; на монолитной 
лестнице покрытие керамической плиткой 
предусмотреть.
24.11 Предусмотреть выполнение отделочных работ 
во всех квартирах, включая:
24.11.1 Установку внутриквартирных деревянных 
дверей (по согласованию с заказчиком);
24.11.2 Предусмотреть установку металлических дверей 
при входах в квартиры (по согласованию с заказчиком);
24.11.3 Внутреннюю отделку квартир:
- потолки: натяжные (за исключением кладовых, 
санузлов и ванных комнат -  простая окраска);



- стены: окраска акриловыми красками в ванных и 
санузлах (на всю высоту помещения); оклейка обоями;
- полы: в жилых комнатах, коридорах, прихожих, 
кладовых, кухнях -  ламинированные панели; в ванных 
и санузлах -  керамическая плитка для полов с 
устройством плинтусов.
24.12 Помещения для размещения инженерного 
оборудования:
24.12.1 Стены и перегородки: простая штукатурка, 
акриловая окраска (не пылящая отделка).
24.12.2 Полы: покрытия из керамической плитки с 
устройством плинтусов.
24.12.3 Потолки: перетирка поверхностей, простая 
окраска.
24.13 Класс бетонной поверхности - «Б» по 
СН 1.03.01-2019.
24.14 Предусмотреть установку межкомнатных 
перегородок в выделением кухни, коридора, жилых 
комнат.

25 Требования к 
конструктивным решениям 
зданий и сооружений, 
строительным 
конструкциям, материалам 
и изделиям; класс 
функциональной пожарной 
опасности, степень 
огнестойкости, уровень 
ответственности зданий

25.1 Класс сложности К-2 по СН 3.02.07-2020
25.2 Степень огнестойкости - 1.
25.3 Класс функциональной пожарной опасности -  Ф1.3 
-  многоквартирные жилые дома.
25.4 Уровень комфортности по шуму - категория «В» — 
предельно допустимые условия.
25.5 Предусмотреть основные конструктивные решения 
крупнопанельных жилых домов на основе типового 
проекта блок-секций жилых домов 24РС-1.19 
КУП «ЗЭПК».
Фундаменты -  в соответствии с результатами инженерно­
геологических изысканий. Толщина элементов 
фундаментов определяется расчетом.
25.6 Класс надежности -  RC2.
25.7 Категория комфортности - В (условия, 
соответствующие законодательству в области санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, 
устанавливающему требования к шуму при его 
воздействии на человека) (в соответствии с пунктом 9.7 
СН 2.04.01-2020 «Защита от шума»).
25.8 Уровень ответственности -  II, нормальный (изм. №1 
ГОСТ 27751-88)
25.9 Класс бетонной поверхности - «Б» по 
СН 1.03.01-2019.
25.10 В соответствии с предписаниями п.6.4.8 
СН 1.03.01-2019 предусмотреть в проектной 
документации мероприятия по подготовке поверхностей 
к чистовым работам (оклейка обоев, укладка ламината и
Т.Д .).
25.11 Выполнить разработку рабочих чертежей 
индивидуальных строительных изделий жилого дома.

26 Требования к 
инженерным системам 
зданий и сооружений

В составе проекта предусмотреть разработку следующих 
разделов:
26.1 Теплоснабжение:
Запроектировать в соответствии с действующими ТИПА 
и техническими условиями соответствующих 
организаций. Отопление и горячее водоснабжение 
предусмотреть с использованием электрической энергии.



26.2 Отопление запроектировать в соответствии с 
действующими ТИПА и техническими условиями.
26.2.1 Применить полотенцесушители из нержавеющей 
стали.
26.2.2 Предусмотреть помещений общего пользования, 
помещений инженерного оборудования и технического 
подполья, при необходимости, с обеспечением 
нормативных параметров.
26.3 Вентиляцию в жилых квартирах предусмотреть по 
следующей схеме: приток в жилые помещения через 
окна, вытяжка -  через вентблоки на кухнях и санузлах. 
Для устойчивой работы вентиляции на верхнем этаже 
предусмотреть бытовые вентиляторы. Вытяжную 
вентиляцию технических помещений выполнить 
отдельными от жилых помещений системами, приток 
предусмотреть естественный.
26.4 Водоснабжение и канализация
26.4.1 Запроектировать в соответствии с действующими 
ТИПА и техническими условиями.
26.5.1 На вводе водопровода предусмотреть установку 
общего водомерного узла со счётчиком воды, 
оборудованным модулем для дистанционного снятия 
показаний.
26.5.2 Предусмотреть поквартирный учёт холодного и 
горячего водоснабжения с помощью счетчиков холодной 
воды, оборудованных модулями для дистанционного 
снятия показаний.
26.5.3 Трубопроводы в техподполье для прокладки 
систем холодного водоснабжения предусмотреть из 
стальных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75, 
поквартирные разводки и стояки - полипропиленовые 
трубы.
26.5.4 Для прокладки систем хоз-бытовой канализации 
предусмотреть полипропиленовые трубы и ПВХ в земле.
26.5.5 Систему холодного водоснабжения принять 
двухзонной: первая зона (1-11 этажи), вторая зона (12-19 
этажи).
При определении расхода воды на хозяйственно­
питьевые нужды принять для одной квартиры условную 
норму 3,0 человека на одну квартиру.
26.6 Предусмотреть подключение стиральных машин.
26.7 Электроснабжение:
26.7.1 Запроектировать в соответствии с действующими 
ТИПА и ТУ эксплуатирующих организаций.
26.7.2 Предусмотреть установку электроплит.
26.7.3 Разводку электрических и слаботочных сетей 
предусмотреть в каналах сборных железобетонных 
изделий.
26.8 Слаботочные сети:
26.8.1 Телефонизация и телефикация с использованием 
услуги интерактивного телевидения посредствам сети 
PON согласно ТУ.
26.8.2 Предусмотреть систему домофонной связи 
в соответствии с техническим заданием на 
проектирование домофонной системы, утвержденным 
ГПО «Минскстрой».
Кодово-домофонная система управления - IP 
видеодомофон (монитор видеодомофона в квартирах 
приобретается собственником квартиры) с 
использованием пассивной оптической сети



РУП «Белтелеком» (техническая возможность 
подключения к камерам вызывных панелей домофона и 
открытия входных дверей жилого дома осуществляется 
через приложение со смартфона и/или стационарный 
телефонный аппарат).
Прокладку вышеуказанных сетей по местам общего 
пользования предусмотреть скрытым способом.
26.8.3 Систему видеонаблюдения запроектировать в 
соответствии с техническим заданием на проектирование 
телевизионной системы видеонаблюдения, 
утвержденным ГПО «Минскстрой».
26.8.4 Молниезащита и заземление;
26.8.5 Автоматизированная система контроля и учета 
электроэнергии;
26.8.6 Радиофикация;
26.8.7 Диспетчеризация лифтов (выполнить используя 
современные технологии (VPN-сеть)).
26.8.8 Дымоудаление.
21.8.9 Автоматизация противодымной защиты. 
Обеспечить вывод сигналов «Пожар» и «Неисправность» 
системы ПДЗ и АПС в пожарное аварийно-спасательное 
подразделение Министерства по чрезвычайным 
ситуациям (МЧС) посредством УОО СПИ "Молния".
26.8.10 Система оповещения и управления эвакуацией.
26.9 Электроосвещение внутреннее в т.ч. «огни светового 
ограждения».
26.10 Автоматизированная система контроля и учёта 
водоснабжения.
26.10.1 Предусмотреть систему контроля и учёта расхода 
холодной воды с передачей показаний от общего 
счётчика холодной воды и поквартирных счётчиков 
холодной воды в ЦРП «Водосбыт» 
КУПП «Минскводоканал». Систему разработать 
отдельно для данного дома.

27 Производственное и
хозяйственное
кооперирование

27.1 Не предусматривать.

28 Класс энергетической 
эффективности

28.1 Класс энергетической эффективности -  класс 
«В».

29 Требования и условия к 
разработке
природоохранных мер и 
мероприятий

29.1 Согласно ТУ.

30 Требования по 
выполнению научно- 
исследовательских и 
опытно-конструкторских 
работ

30.1 Не требуется

31 Дополнительные 
требования заказчика

31.1 Выдача проектной документации:
графической и текстовой -  6 экз. на бумажном носителе
и 1 экз. в формате pdf;
сметы -  6 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в 
электронном виде в формате cic, excel, pdf 
(В том числе: комплект проектной документации в 
1 (одном) экземпляре в бумажном виде и 1 экземпляр в 
электронном виде до прохождения государственной 
строительной экспертизы, остальные 5 (пять) 
экземпляров в бумажном виде и 1 экземпляр в



электронном виде после получения положительного 
заключения государственной строительной экспертизы, а 
также 1 экземпляр в бумажном виде с внесенными по 
замечаниям государственной экспертизы изменениями); 
эксплуатационно-технический паспорт, технические 
отчеты и заключения по инженерным изысканиям - 3 экз. 
на бумажном носителе;
декларация о безопасности проектной документации 
объектов первого - четвертого классов сложности -  3 экз. 
заверенных копий;
акт приема-передачи копии проектной документации в 
республиканский фонд проектной документации и 
республиканский банк данных объектов-аналогов -  2 экз. 
заверенных копий.
31.2 Получить декларацию безопасности отношении 
проектной документации на возведение объекта.
31.3 Передать проектную документацию в 
республиканский фонд проектной документации и 
республиканский банк данных объектов-аналогов (в 
подраздел - проекты, рекомендованные для повторного 
применения).
31.4 Цветовое решение фасада согласовать с заказчиком.
31.5 В квартирах предусмотреть установку акриловых 
ванн.
31.6 Кухонные мойки предусмотреть из нержавеющей 
стали.
31.7 Сметную документацию разрабатывать в текущем 
уровне цен (уточняется по справке заказчика).
Размера одного человека-часа рабочих-строителей 
четвертого разряда принять на дату разработки сметной 
документации.
31.8 Применить штукатурку сухими смесями, а также 
учесть проклеивание стыков разнородных материалов 
сеткой ССШ-160 в соответствии с требованиями ТИПА.
31.9 Стоимость перебазировки башенных кранов принять 
на основании мониторинга цен.
31.10 Применить оштукатуривание ЗДПС.
31.11 Выполнить сметы на пусконаладочные работы для 
полного объема инженерных систем и оборудования.
31.12 Разработать техническое задание на закупку 
оборудования и предоставлять заключения о 
соответствии / не соответствии проектным техническим 
характеристикам предложений, предоставляемых при 
закупке оборудования.
31.13 Для согласования планировочных решений 
разработать презентационный альбом.
31.14 Разработать расчет возмещения затрат на 
строительство объектов распределительной инженерной 
инфраструктуры и распределительной транспортной 
инфраструктуры к земельному участку в соответствии с 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 01.04.2014 №298.
31.15 По материалам, отсутствующим в
республиканской нормативной базе текущих цен в 
регионе строительства, а также в базе иного региона, 
стоимость принять на основании стоимости на 
аналогичный материал, базы данных мониторинга цен 
информационно -  справочной системы государственной 
информационной системы «Госстройпортал»._________



32' Особые условия 
проектирования и 
строительства

32.1 Проектирование выполнить с увязкой с проектными 
решениями объекта «Квартал жилой застройки в 
границах ул. Филимонова -  Слепянской водной системы 
-  ул. Столетова в г.Минске».
32.2 При разработке Проекта организации строительства 
предусмотреть в качестве временного водоснабжения 
строительной площадки -  привозную воду.
32.3 Нормативную базу на проектные работы принять с 
учетом требований действующих ТИПА.

33 Класс сложности объекта 33.1 Класс сложности -  К-2 по СН 3.02.07-2020 «Объекты 
строительства. Классификация».

34 Условия проектирования 34.1 Осуществляется разработчиком проектной 
документации на стадии ее разработки и указывается в 
проектной документации в установленном порядке.

35 Уникальный 
идентификационный номер
оке

4099701010300.01.07.00

36 Наличие потенциально 
опасных объектов

Отсутствуют

37 Наличие радиационных 
объектов

Отсутствуют

38 Класс объекта по 
значимости

3 класс
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