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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора Н.В ушакова

(должность) (подпись) (И.О.Фамилия) (должность) (подпись) (И.О.Фамилия)

« ____ » ________________ 20 ___ г. « ____ » ________________ 20 ___ г.

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта
3909. Текущий ремонт столового зала и пищеблока расположенных в здании учебного корпуса по адресу: ул.
Сурганова, 45/1»

Заказчик
Учреждение образования "Минский государственный колледж ремесленничества и дизайна имени
Н.А.Кедышко"

Генподрядчик (Подрядчик)
Субподрядчик

Смета составлена
в ценах на

1 АПРЕЛЯ 2026 г. Цены без НДС Регион
строительства

г.Минск Тарифная ставка 4
разряда

16.96 руб.
(дата разработки) (вид цены) (название региона строительства)

Номер
по

смете
Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов Ед.изм.

Кол-во

Стоимость ед.изм / Всего, руб.

Зарплата
рабочих

Эксплуатация машин
Материалы,
оборудование Транcпорт Общая

стоимостьВсего в т.ч.
зарплата

Cмета: 1. 1. Локальная смета

Ж000 столовая

1. Е56-19-1
(83.83 / 45.82)

Снятие дверных полотен
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПОЛОТЕН 529.1 529.10

0.09 47.62 47.62

2. Е10-229-3
(83.83 / 45.82)

Установка дверных блоков деревянных на распорных
дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема до
2 м2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПРОЕМОВ 1757.36 5.06 134.91 10.81 1 908.14

0.03 52.72 0.15 4.05 0.32 57.24

3. 2/50-30-5-5/
20

Наличник деревянный хвойных пород, тип Н-1,
размером 13х74 мм

м 3.04 0.24 3.28
11 33.44 2.64 36.08

4. 2/50-20-5-5/
14-1

дверь межкомнатная деревянная с фурнитурой шт 1 900.00 150.86 2 050.86
1 1900.00 150.86 2050.86

5. Е56-18-2
(83.83 / 45.82)

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с
выламыванием четвертей в кладке
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 6556.92 394.05 208.37 6 950.97
0.03 196.71 11.82 6.25 208.53

6. Е10-237-7
(83.83 / 45.82)

Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних
дверных проемах и в перегородках в кирпичных
стенах при площади проема до 3 м2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПРОЕМОВ 2035.77 11.11 195.65 15.63 2 258.16

0.06 122.15 0.67 11.74 0.94 135.50

7. 2/40-20-10/
5

Блок дверной внутренний входной в помещения
общественных, производственных и вспомогательных
зданий из поливинилхлоридного профиля VEKA ДВ3
П Г, глухой, сэндвич плита толщиной 24 мм, с
порогом

м.2 450.00 35.73 485.73
6 2700.00 214.38 2914.38

8. Е10-231-1
(83.83 / 45.82)

Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной
монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах,
при площади проема до 2 м2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПРОЕМОВ 268.34 370.77 29.33 668.44

0.09 24.15 33.37 2.64 60.16

9. Е61-7-1
(83.83 / 45.82)

Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри
здания по камню и бетону цементно-известковым
раствором
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96

100 М2 6405.09 42.78 29.16 838.30 66.50 7 352.67
0.08 512.41 3.42 2.33 67.06 5.32 588.21

10. Е15-314-2
(83.83 / 45.82)

Улучшенная окраска откосов внутри помещений
акриловыми составами с полной подготовкой
поверхности по сборным конструкциям
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96

100 М2 630.8 0.56 0.29 189.94 15.17 836.47
0.08 50.46 0.04 0.02 15.20 1.21 66.91

11. 1/10-230-15
/50

Грунтовка кг 13.32 1.06 14.38
1.44 19.18 1.53 20.71

12. 1/10-230-60
-40/10

Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ
(В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1),
сухая смесь (СС), гипсовая

кг 1.44 0.11 1.55
8.8 12.67 0.97 13.64

ИТОГО прямые затраты по разделу: 1006 16 9 4797 381 6200
ОХР и ОПР: 851

Плановая прибыль: 465
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: 7516
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Номер
по

смете
Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов Ед.изм.

Кол-во

Стоимость ед.изм / Всего, руб.

Зарплата
рабочих

Эксплуатация машин
Материалы,
оборудование Транcпорт Общая

стоимостьВсего в т.ч.
зарплата

Ж000 горячий цех

13. Е63-19-6
(83.83 / 45.82)

Разборка облицовки стен из керамических
глазурованных плиток без сохранения плитки
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 395.22 395.22
0.98 387.32 387.32

14. Е15-300-2
(83.83 / 45.82)

Облицовка керамической плиткой с применением
сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96

100 М2 3252.25 0.27 1 769.82 140.55 5 162.89
0.98 3187.21 0.26 1734.42 137.74 5059.63

15. 1/10-230-60
-15/30

Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8
мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая,
противогрибковая, для наружных и внутренних работ
(нв) , белая (фасовка по 5 кг)

Т 2 606.00 206.92 2 812.92
0.0254 66.19 5.26 71.45

16. 1/10-230-50
-15/53

Растворитель для лакокрасочных материалов марки
р-4а

Т 3 520.00 279.49 3 799.49
0.0147 51.74 4.11 55.85

17. 1/10-230-95
/140

Крестики для плитки толщиной 8 мм 1000 ШТ. 21.40 1.70 23.10
0.392 8.39 0.67 9.06

18. 1/10-230-60
-35/40

Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная,
цементная, повышенной фиксации, для наружных и
внутренних работ (нв), м100/м150, F75

Т 463.13 68.70 531.83
0.882 408.48 60.59 469.07

19. ПО пол

20. Е57-2-7
(83.83 / 45.82)

Разборка покрытий полов из керамических плиток
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М2
РАЗБИРАЕМ

ОГО
ПОКРЫТИЯ 1101.93 23.96 16.33 1 125.89

0.46 506.89 11.02 7.51 517.91

21. Е11-11-11
(83.83 / 45.82)

разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 20
мм по бетонному основанию Демонтаж К=0,3

Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96

100 М2 193.02 3.18 196.20
0.46 88.79 1.46

К1=0.3
90.25

22. Е11-66-1
(83.83 / 45.82)

Устройство самонивелирующихся стяжек по
железобетонным конструкциям толщиной 5 мм
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М2 814.42 3.65 818.07
0.46 374.63 1.68 376.31

23. 1/10-230-60
-30/10

Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная,
самонивелирующаяся, М100

т 933.83 74.15 1 007.98
0.414 386.61 30.70 417.31

24. 1/10-230-15
/200

Грунтовка кг 2.70 0.21 2.91
8.28 22.36 1.74 24.10

25. Е11-114-1
(83.83 / 45.82)

Устройство покрытий полов плитами повышенной
прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96

100 М2 2921.12 29.62 177.97 14.05 3 142.76
0.46 1343.72 13.63 81.87 6.46 1445.68

26. 1/10-230-60
-35/56

Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная,
цементная, серая, для наружных и внутренних работ
(НВ), М300, F75

т 835.20 66.31 901.51
0.414 345.77 27.45 373.22

27. 1/10-230-65
-20-5/5

Керамогранит крупноразмерный плоский
неглазурованный, размером 600 х 300 мм - 600 х 600
мм

м.2 27.00 2.14 29.14
47.15 1273.05 100.90 1373.95

28. 1/10-230-60
-15/5

Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5
мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая
(фасовка по 20 кг)

т 1 356.50 107.71 1 464.21
0.01192 16.17 1.28 17.45

29. Е15-315-1
(83.83 / 45.82)

Улучшенная окраска потолков акриловыми составами
по сборным конструкциям, подготовленным под
окраску
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96

100 М2 891.78 0.77 0.44 294.88 23.57 1 211.00
0.46 410.22 0.35 0.20 135.64 10.84 557.05

30. 1/10-230-60
-40/15

Шпатлевка белая, для заполнения швов
гипсокартонных плит, для внутренних работ (В),
полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая
смесь (СС), гипсовая

т 971.40 77.13 1 048.53
0.0506 49.15 3.90 53.05

31. 1/10-230-15 Грунтовка кг 3.00 0.24 3.24
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Номер
по

смете
Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов Ед.изм.

Кол-во

Стоимость ед.изм / Всего, руб.

Зарплата
рабочих

Эксплуатация машин
Материалы,
оборудование Транcпорт Общая

стоимостьВсего в т.ч.
зарплата

/50 8.28 24.84 1.99 26.83

32. Е67-11-2
(61.01 / 35.49)

Смена светильников с люминесцентными лампами с
количеством до 4 ламп
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 4200.74 4.71 3.21 54.27 2.88 4 262.60
0.09 378.07 0.42 0.29 4.88 0.26 383.63

33. 5/30-30-4-3-
1-2-3/9

Светильник шт. 50.00 2.66 52.66
9 450.00 23.94 473.94

34. Е62-54-2
(83.83 / 45.82)

Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от
красок клеевых или казеиновых
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 64.02 0.32 0.02 64.36
0.46 29.45 0.15 0.01 29.61

35. Е67-12-2
(61.01 / 35.49)

Смена одно- и двухклавишных выключателей и
розеток штепсельных утопленного типа при скрытой
проводке
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 1147.82 17.50 0.94 1 166.26
0.13 149.22 2.28 0.12 151.62

36. 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и
выключател

шт. 1.27 0.07 1.34
13 16.51 0.91 17.42

37. 5/30-30-4-1-
1/28

Выключатель установочный с рамкой шт. 4.38 0.23 4.61
6 26.28 1.38 27.66

38. 5/30-30-4-1-
2-2/11

Розетка штепсельная с рамкой шт. 3.61 0.19 3.80
7 25.27 1.33 26.60

39. Е62-34-2
(83.83 / 45.82)

Окраска масляными составами ранее окрашенных
поверхностей стальных труб за 2 раза
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 1153.73 0.43 0.29 124.75 9.90 1 288.81
0.04 46.15 0.02 0.01 4.99 0.40 51.56

40. Е69-4-1
(83.83 / 45.82)

Пробивка гнезд в кирпичных стенах размером сторон
130 мм
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 ГНЕЗД 455 19.58 474.58
0.04 18.20 0.78 18.98

41. Ц8-591-901
(61.01 / 35.49)

Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой
проводке с креплением вяжущими растворами
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 673.18 9.23 0.51 682.92
0.04 26.93 0.37 0.02 27.32

42. 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и
выключатели КМ-205

шт. 1.27 0.07 1.34
4 5.08 0.28 5.36

43. 5/30-30-4-1-
2-2/1

Розетка штепсельная шт. 1.99 0.11 2.10
4 7.96 0.44 8.40

44. 5/20-40-4/1
0-3

рамка 4-х местная шт. 10.00 0.79 10.79
1 10.00 0.79 10.79

45. Е69-5-2
(83.83 / 45.82)

Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства
электропроводки
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М 295.91 10.36 306.27
0.06 17.75 0.62 18.37

46. Е61-39-1
(83.83 / 45.82)

Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и
перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100
мм
Разряд 5.7 МK 1.1752 Ставка 4р 16.96

100 М 985.61 19.25 13.12 1 004.86
0.06 59.14 1.16 0.79 60.30

47. 1/10-230-60
-45-5/135

Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для
наружных и внутренних работ (НВ), цементная,
М150, F75

т 375.00 29.78 404.78
0.04752 17.82 1.42 19.24

48. Ц8-403-3
(61.01 / 35.49)

Провод двух-трехжильный под штукатурку по стенам
или в бороздах
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

100 М 311.13 452.99 24.36 788.48
0.06 18.67 27.18 1.46 47.31

49. 5/10-10-10-
1/19

Кабель силовой марки ВВГ 3 х 1,5- 1000 м 2 350.32 125.04 2 475.36
0.006 14.10 0.75 14.85

50. 5/20-30-1-4/
11

Соединительный изолирующий зажим СИЗ-3 100 шт. 4.89 0.26 5.15
0.29 1.42 0.08 1.50

ИТОГО прямые затраты по разделу: 7042 31 9 5219 427 12720
ОХР и ОПР: 5780

Плановая прибыль: 3172
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: 21672
Ж000 котломойка
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Номер
по

смете
Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов Ед.изм.

Кол-во

Стоимость ед.изм / Всего, руб.

Зарплата
рабочих

Эксплуатация машин
Материалы,
оборудование Транcпорт Общая

стоимостьВсего в т.ч.
зарплата

51. Е69-4-1
(83.83 / 45.82)

Пробивка гнезд в кирпичных стенах размером сторон
130 мм
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 ГНЕЗД 455 19.58 474.58
0.02 9.10 0.39 9.49

52. Ц8-591-901
(61.01 / 35.49)

Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой
проводке с креплением вяжущими растворами
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 673.18 9.23 0.51 682.92
0.02 13.46 0.18 0.01 13.65

53. 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и
выключатели КМ-205

шт. 1.27 0.07 1.34
2 2.54 0.14 2.68

54. 5/30-30-4-1-
2-2/1

Розетка штепсельная шт. 1.99 0.11 2.10
2 3.98 0.22 4.20

55. 5/20-40-4/1
0-3

рамка шт. 5.00 0.40 5.40
2 10.00 0.80 10.80

56. Е69-5-2
(83.83 / 45.82)

Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства
электропроводки
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М 295.91 10.36 306.27
0.03 8.88 0.31 9.19

57. Е61-39-1
(83.83 / 45.82)

Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и
перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100
мм
Разряд 5.7 МK 1.1752 Ставка 4р 16.96

100 М 985.61 19.25 13.12 1 004.86
0.03 29.57 0.58 0.39 30.15

58. 1/10-230-60
-45-5/135

Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для
наружных и внутренних работ (НВ), цементная,
М150, F75

т 375.00 29.78 404.78
0.02376 8.91 0.71 9.62

59. Ц8-403-3
(61.01 / 35.49)

Провод двух-трехжильный под штукатурку по стенам
или в бороздах
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

100 М 311.13 452.99 24.36 788.48
0.03 9.33 13.59 0.73 23.65

60. 5/10-10-10-
1/19

Кабель силовой марки ВВГ 3 х 1,5- 1000 м 2 350.32 125.04 2 475.36
0.003 7.05 0.38 7.43

61. 5/20-30-1-4/
11

Соединительный изолирующий зажим СИЗ-3 100 шт. 4.89 0.26 5.15
0.15 0.73 0.04 0.77

62. Е67-12-2
(61.01 / 35.49)

Смена одно- и двухклавишных выключателей и
розеток штепсельных утопленного типа при скрытой
проводке
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 1147.82 19.14 1.03 1 167.99
0.01 11.48 0.19 0.01 11.68

63. 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и
выключател

шт. 1.27 0.07 1.34
1 1.27 0.07 1.34

64. 5/30-30-4-1-
1/28

Выключатель установочный с рамкой шт. 4.38 0.23 4.61
1 4.38 0.23 4.61

65. Е62-34-2
(83.83 / 45.82)

Окраска масляными составами ранее окрашенных
поверхностей стальных труб за 2 раза
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 1153.73 0.43 0.29 124.75 9.90 1 288.81
0.06 69.22 0.03 0.02 7.49 0.59 77.33

66. Е67-11-2
(61.01 / 35.49)

Смена светильников с люминесцентными лампами с
количеством до 4 ламп
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 4200.74 4.71 3.21 54.27 2.88 4 262.60
0.02 84.01 0.09 0.06 1.09 0.06 85.25

67. 5/30-30-4-3-
1-2-3/9

Светильник шт. 50.00 2.66 52.66
2 100.00 5.32 105.32

68. Е63-19-6
(83.83 / 45.82)

Разборка облицовки стен из керамических
глазурованных плиток без сохранения плитки
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 395.22 395.22
0.23 90.90 90.90

69. Е65-5-1
(68.61 / 43.58)

Демонтаж умывальников и раковин
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100
ПРИБОРОВ 809.06 7.91 5.39 816.97

0.01 8.09 0.08 0.05 8.17

70. Е65-4-7
(68.61 / 43.58)

Снятие смесителя без душевой сетки
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 578.96 1.50 1.02 580.46
0.03 17.37 0.05 0.03 17.42

71. Е15-300-2
(83.83 / 45.82)

Облицовка керамической плиткой с применением
сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96

100 М2 3252.25 0.27 1 769.82 140.55 5 162.89
0.23 748.02 0.06 407.06 32.33 1187.47

72. 1/10-230-60 Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 Т 2 606.00 206.92 2 812.92
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-15/30 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая,
противогрибковая, для наружных и внутренних работ
(нв) , белая (фасовка по 5 кг)

0.00596 15.53 1.23 16.76

73. 1/10-230-50
-15/53

Растворитель для лакокрасочных материалов марки
р-4а

Т 3 520.00 279.49 3 799.49
0.00345 12.14 0.96 13.10

74. 1/10-230-95
/140

Крестики для плитки толщиной 8 мм 1000 ШТ. 21.40 1.70 23.10
0.092 1.97 0.16 2.13

75. 1/10-230-60
-35/40

Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная,
цементная, повышенной фиксации, для наружных и
внутренних работ (нв), м100/м150, F75

Т 463.13 68.70 531.83
0.207 95.87 14.22 110.09

76. Е17-1-6
(68.61 / 43.58)

Установка умывальников одиночных с подводкой
холодной и горячей воды
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

КОМПЛ. 39.33 0.44 0.29 19.75 1.45 60.97
1 39.33 0.44 0.29 19.75 1.45 60.97

77. 3/4-80-10-1
0/10

Умывальники керамический шт 52.76 3.83 56.59
1 52.76 3.83 56.59

78. 3/4-130-10/
40

Сифон двухоборотный, пластмассовый шт. 18.56 1.35 19.91
1 18.56 1.35 19.91

79. 3/6-80-10/1
0

Гибкие подводки шт. 7.36 0.53 7.89
2 14.72 1.06 15.78

80. Е17-2-501
(68.61 / 43.58)

Установка гарнитуры туалетной: пъедесталов для
умывальников
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96

ШТ. 11.7 59.93 4.34 75.97
1 11.70 59.93 4.34 75.97

81. Е17-2-3
(68.61 / 43.58)

Установка смесителей
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

ШТ. 13.98 1.71 0.14 15.83
3 41.94 5.13 0.42 47.49

82. 3/4-140-20/
50

Смесители для умывальников и мойки компл. 88.05 6.38 94.43
3 264.15 19.14 283.29

83. Е62-54-2
(83.83 / 45.82)

Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от
красок клеевых или казеиновых стен и потолка
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 64.02 64.02
0.21 13.44 13.44

84. Е13-73-2
(83.83 / 45.82)

Грунтование внутренних поверхностей стен
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 73.5 73.50
0.44 32.34 32.34

85. 1/10-230-15
/50

Грунтовка кг 3.00 0.24 3.24
7.92 23.76 1.90 25.66

86. Е61-1-1
(83.83 / 45.82)

Сплошное выравнивание штукатурки стен
цементно-известковым раствором при толщине
намета до 5 мм
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96

100 М2 657.38 15.83 10.79 673.21
0.21 138.05 3.32 2.27 141.37

87. 1/10-230-60
-45-5/115

Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для
наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50

т 292.92 23.26 316.18
0.2 58.58 4.65 63.23

88. Е15-314-2
(83.83 / 45.82)

Улучшенная окраска стен внутри помещений
акриловыми составами с полной подготовкой
поверхности по сборным конструкциям
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96

100 М2 630.8 0.56 0.29 294.88 23.57 949.81
0.21 132.47 0.12 0.06 61.92 4.95 199.46

89. 1/10-230-60
-40/15

Шпатлевка белая, для заполнения швов
гипсокартонных плит, для внутренних работ (В),
полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая
смесь (СС), гипсовая

т 971.40 77.13 1 048.53
0.0231 22.44 1.78 24.22

90. 1/10-230-15
/50

Грунтовка кг 3.00 0.24 3.24
3.78 11.34 0.91 12.25

91. ПО пол
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92. Е57-2-7
(83.83 / 45.82)

Разборка покрытий полов из керамических плиток
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М2
РАЗБИРАЕМ

ОГО
ПОКРЫТИЯ 1101.93 23.96 16.33 1 125.89

0.087 95.87 2.08 1.42 97.95

93. Е11-11-11
(83.83 / 45.82)

разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 20
мм по бетонному основанию Демонтаж К=0,3

Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96

100 М2 193.02 3.18 196.20
0.087 16.79 0.28

К1=0.3
17.07

94. Е11-66-1
(83.83 / 45.82)

Устройство самонивелирующихся стяжек по
железобетонным конструкциям толщиной 5 мм
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М2 814.42 3.65 818.07
0.087 70.85 0.32 71.17

95. 1/10-230-60
-30/10

Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная,
самонивелирующаяся, М100

т 933.83 74.15 1 007.98
0.078 72.84 5.78 78.62

96. 1/10-230-15
/200

Грунтовка кг 2.70 0.21 2.91
1.57 4.24 0.33 4.57

97. Е11-114-1
(83.83 / 45.82)

Устройство покрытий полов плитами повышенной
прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96

100 М2 2921.12 29.62 177.97 14.05 3 142.76
0.087 254.14 2.58 15.48 1.22 273.42

98. 1/10-230-60
-35/56

Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная,
цементная, серая, для наружных и внутренних работ
(НВ), М300, F75

т 835.20 66.31 901.51
0.0783 65.40 5.19 70.59

99. 1/10-230-65
-20-5/5

Керамогранит крупноразмерный плоский
неглазурованный, размером 600 х 300 мм - 600 х 600
мм

м.2 27.00 2.14 29.14
8.92 240.84 19.09 259.93

100. 1/10-230-60
-15/5

Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5
мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая
(фасовка по 20 кг)

т 1 356.50 107.71 1 464.21
0.00225 3.05 0.24 3.29

101. Е62-54-2
(83.83 / 45.82)

Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от
красок клеевых или казеиновых
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 64.02 0.32 0.02 64.36
0.087 5.57 0.03 5.60

102. Е15-315-1
(83.83 / 45.82)

Улучшенная окраска потолков акриловыми составами
по сборным конструкциям, подготовленным под
окраску
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96

100 М2 891.78 0.77 0.44 294.88 23.57 1 211.00
0.087 77.58 0.07 0.04 25.65 2.05 105.35

103. 1/10-230-60
-40/15

Шпатлевка белая, для заполнения швов
гипсокартонных плит, для внутренних работ (В),
полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая
смесь (СС), гипсовая

т 971.40 77.13 1 048.53
0.00957 9.30 0.74 10.04

104. 1/10-230-15
/50

Грунтовка кг 3.00 0.24 3.24
1.57 4.71 0.38 5.09

105. ПО канализация

106. Е46-41-1
(83.83 / 45.82)

Разборка оснований из бетона на гравии под полы
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

М3 140.84 178.14 84.46 318.98
0.3 42.25 53.44 25.34 95.69

107. Е65-9-2
(68.61 / 43.58)

Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96

100 М
ТРУБОПРОВ

ОДОВ 1458.57 2.56 1.46 259.96 18.76 1 739.85
0.05 72.93 0.13 0.07 13.00 0.94 87.00

108. 6/40-25-2/2 Труба из полипропилена с раструбом номинальным
наружным диаметром 110 мм и номинальной
толщиной стенки 2,2 мм

м 6.38 0.30 6.68
5 31.90 1.50 33.40

109. 6/40-80-30-
2/3

Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для
соединения канализационных труб, номинальным
наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7
мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа

шт. 2.80 0.13 2.93
2 5.60 0.26 5.86

110. 6/40-80-30- Тройник из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов шт. 4.21 0.20 4.41
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1/4 для соединения канализационных труб, номинальным
наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7
мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа

1 4.21 0.20 4.41

111. 6/40-80-30-
1/6

Тройник переходной из полипропилена (ПП) с углом
87 градусов 30 для соединения канализационных
труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм
на допустимое рабочее давление 2,0 МПа

шт. 3.00 0.14 3.14
1 3.00 0.14 3.14

112. Е65-9-1
(68.61 / 43.58)

Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб диаметром 50 мм
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96

100 М
ТРУБОПРОВ

ОДОВ 1523.14 1.35 0.73 186.00 13.00 1 723.49
0.05 76.16 0.07 0.04 9.30 0.65 86.18

113. 6/40-25-1/8 Труба из полипропилена (ПП тип 3) для
номинального давления 2,0 МПа, наружным
диаметром 50 мм и толщиной стенки 8,3 мм

м 10.29 0.49 10.78
5 51.45 2.45 53.90

114. 6/40-80-30-
2/5

Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для
соединения канализационных труб, номинальным
наружным диаметром 110 мм на допустимое рабочее
давление 2,0 МПа

шт. 2.41 0.11 2.52
2 4.82 0.22 5.04

115. Е65-11-9
(68.61 / 43.58)

Установка трапов чугунных
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96

100 КОМПЛ. 2884.33 66.74 45.49 494.00 39.21 3 484.28
0.01 28.84 0.67 0.45 4.94 0.39 34.84

116. 3/4-120-10/
10-1

Трапы с металлической решеткой 100х100 компл. 110.00 8.73 118.73
1 110.00 8.73 118.73

117. Е65-1-1
(68.61 / 43.58)

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб
диаметром до 32 мм
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96

100 М
ТРУБОПРОВ

ОДОВ 521.94 3.57 1.75 17.01 1.35 543.87
0.06 31.32 0.21 0.11 1.02 0.08 32.63

118. Е16-41-6
(68.61 / 43.58)

Прокладка трубопроводов водоснабжения из
полипропиленовых труб, при сборке узлов в
построечных условиях в зданиях кирпичных и из
ячеистых блоков диаметром 25 мм
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96

100 М 1632.6 35.84 0.44 347.70 17.66 2 033.80
0.06 97.96 2.15 0.03 20.86 1.06 122.03

119. 6/40-80-20-
2/3

Тройник из полипропилена (ПП тип 3), номинальным
диаметром 32 мм на допустимое рабочее давление 2,0
МПа

10 шт. 8.58 0.41 8.99
0.2 1.72 0.08 1.80

120. 6/40-80-20-
3/9

Муфта переходная из полипропилена (ПП тип 3),
номинальным диаметром 32 х 25 мм на допустимое
рабочее давление 2,0 МПа

шт. 0.36 0.02 0.38
2 0.72 0.04 0.76

121. 6/40-80-20-
3/8

Муфта переходная из полипропилена (ПП тип 3),
номинальным диаметром 32 х 20 мм на допустимое
рабочее давление 2,0 МПа

шт. 0.39 0.02 0.41
2 0.78 0.04 0.82

122. Е16-41-5
(68.61 / 43.58)

Прокладка трубопроводов водоснабжения из
полипропиленовых труб, при сборке узлов в
построечных условиях в зданиях кирпичных и из
ячеистых блоков диаметром 20 мм
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96

100 М 2111.3 49.12 0.15 296.14 14.34 2 470.90
0.06 126.68 2.95 0.01 17.77 0.86 148.26

123. 6/40-80-20-
1/1

Угольник 90 градусов из полипропилена (ПП тип 3),
номинальным диаметром 20 мм на допустимое
рабочее давление 2,0 МПа

10 шт. 2.01 0.10 2.11
0.7 1.41 0.07 1.48

124. 3/3-50-80-1
0/20

Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1
диаметром 20 мм

шт. 12.11 0.88 12.99
6 72.66 5.28 77.94

125. 6/40-80-20-
3/23

Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с внутренней
резьбой, номинальным диаметром 20 х 1/2,0 мм на
допустимое рабочее давление 2,0 МПа

шт. 1.69 0.08 1.77
4 6.76 0.32 7.08

126. Е65-5-3 Демонтаж моек 100
ПРИБОРОВ 1618.12 25.45 17.35 1 643.57
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(68.61 / 43.58) Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 0.02 32.36 0.51 0.35 32.87

127. Е17-5-1
(68.61 / 43.58)

Установка моек на одно отделение
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

КОМПЛ. 31.46 0.22 0.15 11.20 0.81 43.69
2 62.92 0.44 0.30 22.40 1.62 87.38

128. 3/4-40-10-1
0/10

Мойки из нержавеющей стали компл. 400.00 29.00 429.00
2 800.00 58.00 858.00

129. 3/6-80-10/1
0

Гибкие подводки шт. 7.36 0.53 7.89
4 29.44 2.12 31.56

130. Е20-11-1
(68.61 / 43.58)

разборка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с
выверкой и закреплением Демонтаж К=0,3

Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96

РЕШЕТКА 6.87 0.39 0.04 7.26
1 6.87 0.39

К1=0.3
0.04 7.26

131. Е20-11-1
(68.61 / 43.58)

Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с
выверкой и закреплением
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96

РЕШЕТКА 22.91 1.29 0.15 3.84 0.29 28.33
1 22.91 1.29 0.15 3.84 0.29 28.33

132. 3/1-150 Решетки вентиляционная ШТ. 30.00 2.38 32.38
1 30.00 2.38 32.38

ИТОГО прямые затраты по разделу: 2631 73 32 2996 227 5927
ОХР и ОПР: 2101

Плановая прибыль: 1192
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: 9220
Ж000 посудомоечная

133. Е69-4-1
(83.83 / 45.82)

Пробивка гнезд в кирпичных стенах размером сторон
130 мм
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 ГНЕЗД 455 19.58 474.58
0.01 4.55 0.20 4.75

134. Ц8-591-901
(61.01 / 35.49)

Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой
проводке с креплением вяжущими растворами
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 673.18 9.23 0.51 682.92
0.01 6.73 0.09 0.01 6.83

135. 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и
выключатели КМ-205

шт. 1.27 0.07 1.34
1 1.27 0.07 1.34

136. 5/30-30-4-1-
2-2/1

Розетка штепсельная шт. 1.99 0.11 2.10
1 1.99 0.11 2.10

137. 5/20-40-4/1
0-3

рамка шт. 5.00 0.40 5.40
1 5.00 0.40 5.40

138. Е69-5-2
(83.83 / 45.82)

Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства
электропроводки
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М 295.91 10.36 306.27
0.02 5.92 0.21 6.13

139. Е61-39-1
(83.83 / 45.82)

Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и
перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100
мм
Разряд 5.7 МK 1.1752 Ставка 4р 16.96

100 М 985.61 19.25 13.12 1 004.86
0.02 19.71 0.39 0.26 20.10

140. 1/10-230-60
-45-5/135

Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для
наружных и внутренних работ (НВ), цементная,
М150, F75

т 375.00 29.78 404.78
0.01584 5.94 0.47 6.41

141. Ц8-403-3
(61.01 / 35.49)

Провод двух-трехжильный под штукатурку по стенам
или в бороздах
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

100 М 311.13 452.99 24.36 788.48
0.02 6.22 9.06 0.49 15.77

142. 5/10-10-10-
1/19

Кабель силовой марки ВВГ 3 х 1,5- 1000 м 2 350.32 125.04 2 475.36
0.002 4.70 0.25 4.95

143. 5/20-30-1-4/
11

Соединительный изолирующий зажим СИЗ-3 100 шт. 4.89 0.26 5.15
0.1 0.49 0.03 0.52

144. Е67-12-2
(61.01 / 35.49)

Смена одно- и двухклавишных выключателей и
розеток штепсельных утопленного типа при скрытой
проводке
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 1147.82 19.14 1.03 1 167.99
0.02 22.96 0.38 0.02 23.36

145. 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и
выключател

шт. 1.27 0.07 1.34
2 2.54 0.14 2.68

146. 5/30-30-4-1- Выключатель установочный с рамкой шт. 4.38 0.23 4.61
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1/28 2 8.76 0.46 9.22

147. Е62-34-2
(83.83 / 45.82)

Окраска масляными составами ранее окрашенных
поверхностей стальных труб за 2 раза
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 1153.73 0.43 0.29 124.75 9.90 1 288.81
0.06 69.22 0.03 0.02 7.49 0.59 77.33

148. Е67-11-2
(61.01 / 35.49)

Смена светильников с люминесцентными лампами с
количеством до 4 ламп
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 4200.74 4.71 3.21 54.27 2.88 4 262.60
0.06 252.04 0.28 0.19 3.26 0.17 255.75

149. 5/30-30-4-3-
1-2-3/9

Светильник шт. 50.00 2.66 52.66
6 300.00 15.96 315.96

150. Е62-54-2
(83.83 / 45.82)

Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от
красок клеевых или казеиновых
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 64.02 0.32 0.02 64.36
0.13 8.32 0.04 8.36

151. Е63-19-6
(83.83 / 45.82)

Разборка облицовки стен из керамических
глазурованных плиток без сохранения плитки
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 395.22 395.22
0.81 320.13 320.13

152. Е65-4-7
(68.61 / 43.58)

Снятие смесителя без душевой сетки
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 578.96 1.50 1.02 580.46
0.05 28.95 0.08 0.05 29.03

153. Е15-300-2
(83.83 / 45.82)

Облицовка керамической плиткой с применением
сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96

100 М2 3252.25 0.27 1 769.82 140.55 5 162.89
0.94 3057.12 0.25 1663.63 132.12 4853.12

154. 1/10-230-60
-15/30

Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8
мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая,
противогрибковая, для наружных и внутренних работ
(нв) , белая (фасовка по 5 кг)

Т 2 606.00 206.92 2 812.92
0.0243 63.33 5.03 68.36

155. 1/10-230-50
-15/53

Растворитель для лакокрасочных материалов марки
р-4а

Т 3 520.00 279.49 3 799.49
0.0141 49.63 3.94 53.57

156. 1/10-230-95
/140

Крестики для плитки толщиной 8 мм 1000 ШТ. 21.40 1.70 23.10
0.376 8.05 0.64 8.69

157. 1/10-230-60
-35/40

Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная,
цементная, повышенной фиксации, для наружных и
внутренних работ (нв), м100/м150, F75

Т 339.99 68.70 408.69
0.846 287.63 58.12 345.75

158. Е13-73-2
(83.83 / 45.82)

Грунтование внутренних поверхностей стен
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 73.5 73.50
0.94 69.09 69.09

159. 1/10-230-15
/50

Грунтовка кг 3.00 0.24 3.24
16.92 50.76 4.06 54.82

160. Е15-260-2
(83.83 / 45.82)

разборка защитного покрытия САЙДИНГ без
утепления потолка Демонтаж К=0,3

Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96

100 М2 979.77 5.25 985.02
0.32 313.53 1.68

К1=0.3
315.21

161. Е10-216-1
(83.83 / 45.82)

Облицовка потолка металлосайдинг по
металлическому каркасу
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96

100 М2 2700.71 8.91 374.38 29.72 3 113.72
0.32 864.23 2.85 119.80 9.51 996.39

162. 1/10-170-10
/115

Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из
твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10
мм, длиной 210 (215) мм

шт. 2.47 0.20 2.67
1 2.47 0.20 2.67

163. 1/10-230-65
-40-15/10

Сайдинг металлический для наружной отделки
шириной 226 мм, толщиной 0,5 мм, тип покрытия
полиэстер и полиэстер матовый с защитной пленкой,
полиэстер алюмоцинк, викинг

м.2 35.00 2.78 37.78
34.24 1198.40 95.19 1293.59

164. 1/10-230-55
-20/130

Профиль для гипсокартона потолочный СD (ПП) 60 х
27, 0,5 мм

м 1.93 0.15 2.08
63 121.59 9.45 131.04

165. 1/10-230-55
-20/115

Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный
UD (ПН) 27 х 28, 0,5 мм

м 1.70 0.13 1.83
24 40.80 3.12 43.92

166. 1/10-230-55
-20/145

Соединитель одноуровневый для профиля CD (ПП) шт. 0.79 0.06 0.85
39 30.81 2.34 33.15
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167. 1/10-230-55
-20/10

Подвес прямой для профиля CD (ПП) шт. 0.31 0.02 0.33
21 6.51 0.42 6.93

168. 1/10-230-55
-20/150

Соединитель продольный для профиля CD (ПП) шт. 0.24 0.02 0.26
9 2.16 0.18 2.34

169. 1/10-230-55
-20/15

тяга шт. 0.26 0.02 0.28
21 5.46 0.42 5.88

170. 1/10-240-30
-30/18

Дюбель-гвоздь 8 х 100 мм потай 1000 шт. 108.00 8.58 116.58
0.021 2.27 0.18 2.45

171. 1/10-240-55
-20/60

Шурупы-саморезы 4,8 х 19 мм 1000 шт. 50.00 3.97 53.97
0.3 15.00 1.19 16.19

172. 1/10-240-55
-20/25

Саморезы для крепления панелей шт. 0.02 0.02
149 2.98 2.98

173. Е20-13-10
(68.61 / 43.58)

Установка клапанов лепестковых к осевым
вентиляторам
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96

ШТ. 54.27 0.21 0.15 4.43 0.33 59.24
2 108.54 0.42 0.30 8.86 0.66 118.48

174. 3/1-30-50-6
0/30

клапан шт. 20.00 1.59 21.59
2 40.00 3.18 43.18

175. Е20-32-1
(68.61 / 43.58)

Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т
бытовой
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

ШТ. 72.71 0.86 0.58 0.44 0.04 74.05
2 145.42 1.72 1.16 0.88 0.08 148.10

176. 3/1-10-10-8
0/10

Вентилятор компл. 80.00 5.80 85.80
2 160.00 11.60 171.60

177. Е20-64-1
(68.61 / 43.58)

Прокладка гибких неизолированных воздуховодов
алюминиевых диаметром до 250 мм
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96

100 М 762.18 1.81 43.11 3.28 810.38
0.12 91.46 0.22 5.17 0.39 97.24

178. 3/1-30-30-1
0

Воздуховоды М 4.50 0.36 4.86
12.6 56.70 4.54 61.24

179. ПО пол

180. Е57-2-7
(83.83 / 45.82)

Разборка покрытий полов из керамических плиток
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М2
РАЗБИРАЕМ

ОГО
ПОКРЫТИЯ 1101.93 23.96 16.33 1 125.89

0.32 352.62 7.67 5.23 360.29

181. Е11-11-11
(83.83 / 45.82)

разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 20
мм по бетонному основанию Демонтаж К=0,3

Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96

100 М2 193.02 3.18 196.20
0.32 61.77 1.02

К1=0.3
62.79

182. Е11-66-1
(83.83 / 45.82)

Устройство самонивелирующихся стяжек по
железобетонным конструкциям толщиной 5 мм
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М2 814.42 3.65 818.07
0.32 260.61 1.17 261.78

183. 1/10-230-60
-30/10

Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная,
самонивелирующаяся, М100

т 933.83 74.15 1 007.98
0.288 268.94 21.36 290.30

184. 1/10-230-15
/200

Грунтовка кг 2.70 0.21 2.91
5.76 15.55 1.21 16.76

185. Е11-114-1
(83.83 / 45.82)

Устройство покрытий полов плитами повышенной
прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96

100 М2 2921.12 29.62 177.97 14.05 3 142.76
0.32 934.76 9.48 56.95 4.50 1005.69

186. 1/10-230-60
-35/56

Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная,
цементная, серая, для наружных и внутренних работ
(НВ), М300, F75

т 835.20 66.31 901.51
0.288 240.54 19.10 259.64

187. 1/10-230-65
-20-5/5

Керамогранит крупноразмерный плоский
неглазурованный, размером 600 х 300 мм - 600 х 600
мм

м.2 27.00 2.14 29.14
32.8 885.60 70.19 955.79

188. 1/10-230-60 Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 т 1 356.50 107.71 1 464.21
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-15/5 мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая
(фасовка по 20 кг)

0.0083 11.26 0.89 12.15

189. ПО канализация

190. Е65-2-1
(68.61 / 43.58)

Разборка трубопроводов канализационных труб
диаметром 50 мм
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96

100 М
ТРУБОПРОВ

ОДОВ 1312.59 8.56 5.83 1 321.15
0.1 131.26 0.86 0.58 132.12

191. Е65-2-2
(68.61 / 43.58)

Разборка трубопроводов канализационных труб
диаметром 100 мм
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96

100 М
ТРУБОПРОВ

ОДОВ 1325.02 16.04 10.94 1 341.06
0.05 66.25 0.80 0.55 67.05

192. Е46-41-1
(83.83 / 45.82)

Разборка оснований из бетона на гравии под полы
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

М3 140.84 178.14 84.46 318.98
0.3 42.25 53.44 25.34 95.69

193. Е65-9-2
(68.61 / 43.58)

Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96

100 М
ТРУБОПРОВ

ОДОВ 1458.57 2.56 1.46 259.96 18.76 1 739.85
0.05 72.93 0.13 0.07 13.00 0.94 87.00

194. 6/40-25-2/2 Труба из полипропилена с раструбом номинальным
наружным диаметром 110 мм и номинальной
толщиной стенки 2,2 мм

м 6.38 0.30 6.68
5 31.90 1.50 33.40

195. 6/40-80-30-
2/3

Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для
соединения канализационных труб, номинальным
наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7
мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа

шт. 2.80 0.13 2.93
2 5.60 0.26 5.86

196. 6/40-80-30-
1/4

Тройник из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов
для соединения канализационных труб, номинальным
наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7
мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа

шт. 4.21 0.20 4.41
1 4.21 0.20 4.41

197. 6/40-80-30-
1/6

Тройник переходной из полипропилена (ПП) с углом
87 градусов 30 для соединения канализационных
труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм
на допустимое рабочее давление 2,0 МПа

шт. 3.00 0.14 3.14
1 3.00 0.14 3.14

198. Е65-9-1
(68.61 / 43.58)

Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб диаметром 50 мм
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96

100 М
ТРУБОПРОВ

ОДОВ 1523.14 1.35 0.73 186.00 13.00 1 723.49
0.1 152.31 0.14 0.07 18.60 1.30 172.35

199. 6/40-25-1/8 Труба из полипропилена (ПП тип 3) для
номинального давления 2,0 МПа, наружным
диаметром 50 мм и толщиной стенки 8,3 мм

м 10.29 0.49 10.78
10 102.90 4.90 107.80

200. 6/40-80-30-
2/5

Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для
соединения канализационных труб, номинальным
наружным диаметром 110 мм на допустимое рабочее
давление 2,0 МПа

шт. 2.41 0.11 2.52
4 9.64 0.44 10.08

201. Е65-11-9
(68.61 / 43.58)

демонтаж трапов Демонтаж К=0,3

Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96

100 КОМПЛ. 865.3 20.02 13.65 885.32
0.02 17.31 0.40

К1=0.3
0.27 17.71

202. Е65-11-9
(68.61 / 43.58)

Установка трапов
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96

100 КОМПЛ. 2884.33 66.74 45.49 494.00 39.21 3 484.28
0.02 57.69 1.33 0.91 9.88 0.78 69.68

203. 3/4-120-10/
10-1

Трапы с металлической решеткой 100х100 компл. 110.00 8.73 118.73
2 220.00 17.46 237.46

204. Е65-1-1
(68.61 / 43.58)

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб
диаметром до 32 мм
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96

100 М
ТРУБОПРОВ

ОДОВ 521.94 3.57 1.75 17.01 1.35 543.87
0.12 62.63 0.43 0.21 2.04 0.16 65.26

205. Е16-41-6 Прокладка трубопроводов водоснабжения из 100 М 1632.6 35.84 0.44 347.70 17.66 2 033.80
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(68.61 / 43.58) полипропиленовых труб, при сборке узлов в
построечных условиях в зданиях кирпичных и из
ячеистых блоков диаметром 25 мм
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96

0.12 195.91 4.30 0.05 41.72 2.12 244.05

206. 6/40-80-20-
2/3

Тройник из полипропилена (ПП тип 3), номинальным
диаметром 32 мм на допустимое рабочее давление 2,0
МПа

10 шт. 8.58 0.41 8.99
0.4 3.43 0.16 3.59

207. 6/40-80-20-
3/9

Муфта переходная из полипропилена (ПП тип 3),
номинальным диаметром 32 х 25 мм на допустимое
рабочее давление 2,0 МПа

шт. 0.36 0.02 0.38
4 1.44 0.08 1.52

208. 6/40-80-20-
3/8

Муфта переходная из полипропилена (ПП тип 3),
номинальным диаметром 32 х 20 мм на допустимое
рабочее давление 2,0 МПа

шт. 0.39 0.02 0.41
4 1.56 0.08 1.64

209. Е16-41-5
(68.61 / 43.58)

Прокладка трубопроводов водоснабжения из
полипропиленовых труб, при сборке узлов в
построечных условиях в зданиях кирпичных и из
ячеистых блоков диаметром 20 мм
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96

100 М 2111.3 49.12 0.15 296.14 14.34 2 470.90
0.12 253.36 5.89 0.02 35.54 1.72 296.51

210. 6/40-80-20-
1/1

Угольник 90 градусов из полипропилена (ПП тип 3),
номинальным диаметром 20 мм на допустимое
рабочее давление 2,0 МПа

10 шт. 2.01 0.10 2.11
1.4 2.81 0.14 2.95

211. 3/3-50-80-1
0/20

Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1
диаметром 20 мм

шт. 12.11 0.88 12.99
10 121.10 8.80 129.90

212. 6/40-80-20-
3/23

Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с внутренней
резьбой, номинальным диаметром 20 х 1/2,0 мм на
допустимое рабочее давление 2,0 МПа

шт. 1.69 0.08 1.77
8 13.52 0.64 14.16

213. Е65-5-3
(68.61 / 43.58)

Демонтаж моек
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100
ПРИБОРОВ 1618.12 25.45 17.35 1 643.57

0.05 80.91 1.27 0.87 82.18

214. Е17-5-1
(68.61 / 43.58)

Установка моек на одно отделение
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

КОМПЛ. 31.46 0.22 0.15 11.20 0.81 43.69
5 157.30 1.10 0.75 56.00 4.05 218.45

215. 3/4-40-10-1
0/10

Мойки из нержавеющей стали компл. 400.00 29.00 429.00
5 2000.00 145.00 2145.00

216. 3/6-80-10/1
0

Гибкие подводки шт. 7.36 0.53 7.89
10 73.60 5.30 78.90

217. Е17-2-3
(68.61 / 43.58)

Установка смесителей
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

ШТ. 13.98 1.71 0.14 15.83
5 69.90 8.55 0.70 79.15

218. 3/4-140-20/
50

Смесители для умывальников и мойки компл. 88.05 6.38 94.43
5 440.25 31.90 472.15

219. Е20-11-1
(68.61 / 43.58)

разборка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с
выверкой и закреплением Демонтаж К=0,3

Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96

РЕШЕТКА 6.87 0.39 0.04 7.26
1 6.87 0.39

К1=0.3
0.04 7.26

220. Е20-11-1
(68.61 / 43.58)

Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с
выверкой и закреплением
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96

РЕШЕТКА 22.91 1.29 0.15 3.84 0.29 28.33
1 22.91 1.29 0.15 3.84 0.29 28.33

221. 3/1-150 Решетки вентиляционная ШТ. 30.00 2.38 32.38
1 30.00 2.38 32.38

ИТОГО прямые затраты по разделу: 8394 99 37 9027 714 18234
ОХР и ОПР: 6739

Плановая прибыль: 3795
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: 28768
Ж000 хлеборезка

222. Е69-4-1
(83.83 / 45.82)

Пробивка гнезд в кирпичных стенах размером сторон
130 мм
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 ГНЕЗД 455 19.58 474.58
0.01 4.55 0.20 4.75
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223. Ц8-591-901
(61.01 / 35.49)

Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой
проводке с креплением вяжущими растворами
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 673.18 9.23 0.51 682.92
0.01 6.73 0.09 0.01 6.83

224. 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и
выключатели КМ-205

шт. 1.27 0.07 1.34
1 1.27 0.07 1.34

225. 5/30-30-4-1-
2-2/1

Розетка штепсельная шт. 1.99 0.11 2.10
1 1.99 0.11 2.10

226. 5/20-40-4/1
0-3

рамка шт. 5.00 0.40 5.40
1 5.00 0.40 5.40

227. Е69-5-2
(83.83 / 45.82)

Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства
электропроводки
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М 295.91 10.36 306.27
0.02 5.92 0.21 6.13

228. Е61-39-1
(83.83 / 45.82)

Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и
перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100
мм
Разряд 5.7 МK 1.1752 Ставка 4р 16.96

100 М 985.61 19.25 13.12 1 004.86
0.02 19.71 0.39 0.26 20.10

229. 1/10-230-60
-45-5/135

Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для
наружных и внутренних работ (НВ), цементная,
М150, F75

т 375.00 29.78 404.78
0.01584 5.94 0.47 6.41

230. Ц8-403-3
(61.01 / 35.49)

Провод двух-трехжильный под штукатурку по стенам
или в бороздах
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

100 М 311.13 452.99 24.36 788.48
0.02 6.22 9.06 0.49 15.77

231. 5/10-10-10-
1/19

Кабель силовой марки ВВГ 3 х 1,5- 1000 м 2 350.32 125.04 2 475.36
0.002 4.70 0.25 4.95

232. 5/20-30-1-4/
11

Соединительный изолирующий зажим СИЗ-3 100 шт. 4.89 0.26 5.15
0.1 0.49 0.03 0.52

233. Е67-12-2
(61.01 / 35.49)

Смена одно- и двухклавишных выключателей и
розеток штепсельных утопленного типа при скрытой
проводке
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 1147.82 19.14 1.03 1 167.99
0.01 11.48 0.19 0.01 11.68

234. 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и
выключател

шт. 1.27 0.07 1.34
1 1.27 0.07 1.34

235. 5/30-30-4-1-
1/28

Выключатель установочный с рамкой шт. 4.38 0.23 4.61
1 4.38 0.23 4.61

236. Е62-34-2
(83.83 / 45.82)

Окраска масляными составами ранее окрашенных
поверхностей стальных труб за 2 раза
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 1153.73 0.43 0.29 124.75 9.90 1 288.81
0.06 69.22 0.03 0.02 7.49 0.59 77.33

237. Е67-11-2
(61.01 / 35.49)

Смена светильников с люминесцентными лампами с
количеством до 4 ламп
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 4200.74 4.71 3.21 54.27 2.88 4 262.60
0.01 42.01 0.05 0.03 0.54 0.03 42.63

238. 5/30-30-4-3-
1-2-3/9

Светильник шт. 50.00 2.66 52.66
1 50.00 2.66 52.66

239. Е63-19-6
(83.83 / 45.82)

Разборка облицовки стен из керамических
глазурованных плиток без сохранения плитки
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 395.22 395.22
0.16 63.24 63.24

240. Е15-300-2
(83.83 / 45.82)

Облицовка керамической плиткой с применением
сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96

100 М2 3252.25 0.27 1 769.82 140.55 5 162.89
0.16 520.36 0.04 283.17 22.49 826.06

241. 1/10-230-60
-15/30

Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8
мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая,
противогрибковая, для наружных и внутренних работ
(нв) , белая (фасовка по 5 кг)

Т 2 606.00 206.92 2 812.92
0.00414 10.79 0.86 11.65

242. 1/10-230-50
-15/53

Растворитель для лакокрасочных материалов марки
р-4а

Т 3 520.00 279.49 3 799.49
0.0024 8.45 0.67 9.12

243. 1/10-230-95 Крестики для плитки толщиной 8 мм 1000 ШТ. 21.40 1.70 23.10
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/140 0.064 1.37 0.11 1.48

244. 1/10-230-60
-35/40

Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная,
цементная, повышенной фиксации, для наружных и
внутренних работ (нв), м100/м150, F75

Т 463.13 68.70 531.83
0.144 66.69 9.89 76.58

245. Е13-73-2
(83.83 / 45.82)

Грунтование внутренних поверхностей стен
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 73.5 73.50
0.31 22.79 22.79

246. 1/10-230-15
/50

Грунтовка кг 3.00 0.24 3.24
5.58 16.74 1.34 18.08

247. Е61-1-1
(83.83 / 45.82)

Сплошное выравнивание штукатурки стен
цементно-известковым раствором при толщине
намета до 5 мм
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96

100 М2 657.38 15.83 10.79 673.21
0.31 203.79 4.91 3.34 208.70

248. 1/10-230-60
-45-5/115

Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для
наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50

т 292.92 23.26 316.18
0.295 86.41 6.86 93.27

249. Е13-68-5
(83.83 / 45.82)

Добавлять при армировании сеткой
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 301.89 4.67 306.56
0.31 93.59 1.45 95.04

250. 1/10-120-22
0-70/19

Стеклосетка ССШ-120(100) м2 1.20 0.10 1.30
33.48 40.18 3.35 43.53

251. ПО пол

252. Е57-2-7
(83.83 / 45.82)

Разборка покрытий полов из керамических плиток
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М2
РАЗБИРАЕМ

ОГО
ПОКРЫТИЯ 1101.93 23.96 16.33 1 125.89

0.044 48.48 1.05 0.72 49.53

253. Е11-11-11
(83.83 / 45.82)

разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 20
мм по бетонному основанию Демонтаж К=0,3

Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96

100 М2 193.02 3.18 196.20
0.044 8.49 0.14

К1=0.3
8.63

254. Е11-66-1
(83.83 / 45.82)

Устройство самонивелирующихся стяжек по
железобетонным конструкциям толщиной 5 мм
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М2 814.42 3.65 818.07
0.044 35.83 0.16 35.99

255. 1/10-230-60
-30/10

Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная,
самонивелирующаяся, М100

т 933.83 74.15 1 007.98
0.039 36.42 2.89 39.31

256. 1/10-230-15
/200

Грунтовка кг 2.70 0.21 2.91
0.79 2.13 0.17 2.30

257. Е11-114-1
(83.83 / 45.82)

Устройство покрытий полов плитами повышенной
прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96

100 М2 2921.12 29.62 177.97 14.05 3 142.76
0.044 128.53 1.30 7.83 0.62 138.28

258. 1/10-230-60
-35/56

Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная,
цементная, серая, для наружных и внутренних работ
(НВ), М300, F75

т 835.20 66.31 901.51
0.0396 33.07 2.63 35.70

259. 1/10-230-65
-20-5/5

Керамогранит крупноразмерный плоский
неглазурованный, размером 600 х 300 мм - 600 х 600
мм

м.2 27.00 2.14 29.14
4.51 121.77 9.65 131.42

260. 1/10-230-60
-15/5

Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5
мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая
(фасовка по 20 кг)

т 1 356.50 107.71 1 464.21
0.00114 1.55 0.12 1.67

261. Е20-11-1
(68.61 / 43.58)

разборка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с
выверкой и закреплением Демонтаж К=0,3

Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96

РЕШЕТКА 6.87 0.39 0.04 7.26
1 6.87 0.39

К1=0.3
0.04 7.26

262. Е20-11-1
(68.61 / 43.58)

Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с
выверкой и закреплением
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96

РЕШЕТКА 22.91 1.29 0.15 3.84 0.29 28.33
1 22.91 1.29 0.15 3.84 0.29 28.33

263. 3/1-150 Решетки вентиляционная ШТ. 30.00 2.38 32.38
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1 30.00 2.38 32.38

264. Е62-54-2
(83.83 / 45.82)

Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от
красок клеевых или казеиновых
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 64.02 0.32 0.02 64.36
0.044 2.82 0.01 2.83

265. Е15-315-1
(83.83 / 45.82)

Улучшенная окраска потолков акриловыми составами
по сборным конструкциям, подготовленным под
окраску
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96

100 М2 891.78 0.77 0.44 294.88 23.57 1 211.00
0.044 39.24 0.03 0.02 12.97 1.04 53.28

266. 1/10-230-60
-40/15

Шпатлевка белая, для заполнения швов
гипсокартонных плит, для внутренних работ (В),
полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая
смесь (СС), гипсовая

т 971.40 77.13 1 048.53
0.00484 4.70 0.37 5.07

267. 1/10-230-15
/50

Грунтовка кг 3.00 0.24 3.24
0.792 2.38 0.19 2.57

268. Е62-54-2
(83.83 / 45.82)

Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от
красок клеевых или казеиновых
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 64.02 0.32 0.02 64.36
0.15 9.60 0.05 9.65

269. Е15-315-1
(83.83 / 45.82)

Улучшенная окраска потолков акриловыми составами
по сборным конструкциям, подготовленным под
окраску
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96

100 М2 891.78 0.77 0.44 294.88 23.57 1 211.00
0.15 133.77 0.12 0.07 44.23 3.54 181.66

270. 1/10-230-60
-40/15

Шпатлевка белая, для заполнения швов
гипсокартонных плит, для внутренних работ (В),
полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая
смесь (СС), гипсовая

т 971.40 77.13 1 048.53
0.0165 16.03 1.27 17.30

271. 1/10-230-15
/50

Грунтовка кг 3.00 0.24 3.24
0.0027 0.01 0.01

272. ПО дверь

273. Е56-19-1
(83.83 / 45.82)

Снятие дверных полотен
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПОЛОТЕН 529.1 529.10

0.018 9.52 9.52

274. Е56-18-2
(83.83 / 45.82)

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с
выламыванием четвертей в кладке
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 6556.92 394.05 208.37 6 950.97
0.01 65.57 3.94 2.08 69.51

275. Е10-237-7
(83.83 / 45.82)

Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних
дверных проемах и в перегородках в кирпичных
стенах при площади проема до 3 м2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПРОЕМОВ 2035.77 11.11 195.65 15.63 2 258.16

0.018 36.64 0.20 3.52 0.28 40.64

276. 2/40-20-10/
5

Блок дверной внутренний входной в помещения
общественных, производственных и вспомогательных
зданий из поливинилхлоридного профиля VEKA ДВ3
П Г, глухой, сэндвич плита толщиной 24 мм, с
порогом

м.2 450.00 35.73 485.73
1.8 810.00 64.31 874.31

277. Е10-231-1
(83.83 / 45.82)

Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной
монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах,
при площади проема до 2 м2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПРОЕМОВ 268.34 370.77 29.33 668.44

0.018 4.83 6.67 0.53 12.03

278. Е10-264-1
(83.83 / 45.82)

Установка наличника из ПВХ
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М 374.25 1.90 56.81 4.51 437.47
0.05 18.71 0.10 2.84 0.23 21.88

279. 2/40-25-10/
10

Наличник из поливинилхлоридного профиля
MONTBLANC 15 х 80 мм

м 2.36 0.19 2.55
5 11.80 0.95 12.75

ИТОГО прямые затраты по разделу: 1641 16 7 1758 142 3558
ОХР и ОПР: 1362

Плановая прибыль: 748
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: 5667
Ж000 бельевая

280. Е69-4-1 Пробивка гнезд в кирпичных стенах размером сторон 100 ГНЕЗД 455 19.58 474.58
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(83.83 / 45.82) 130 мм
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

0.01 4.55 0.20 4.75

281. Ц8-591-901
(61.01 / 35.49)

Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой
проводке с креплением вяжущими растворами
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 673.18 9.23 0.51 682.92
0.01 6.73 0.09 0.01 6.83

282. 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и
выключатели КМ-205

шт. 1.27 0.07 1.34
1 1.27 0.07 1.34

283. 5/30-30-4-1-
2-2/1

Розетка штепсельная шт. 1.99 0.11 2.10
1 1.99 0.11 2.10

284. 5/20-40-4/1
0-3

рамка шт. 5.00 0.40 5.40
1 5.00 0.40 5.40

285. Е69-5-2
(83.83 / 45.82)

Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства
электропроводки
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М 295.91 10.36 306.27
0.02 5.92 0.21 6.13

286. Е61-39-1
(83.83 / 45.82)

Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и
перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100
мм
Разряд 5.7 МK 1.1752 Ставка 4р 16.96

100 М 985.61 19.25 13.12 1 004.86
0.02 19.71 0.39 0.26 20.10

287. 1/10-230-60
-45-5/135

Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для
наружных и внутренних работ (НВ), цементная,
М150, F75

т 375.00 29.78 404.78
0.01584 5.94 0.47 6.41

288. Ц8-403-3
(61.01 / 35.49)

Провод двух-трехжильный под штукатурку по стенам
или в бороздах
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

100 М 311.13 452.99 24.36 788.48
0.02 6.22 9.06 0.49 15.77

289. 5/10-10-10-
1/19

Кабель силовой марки ВВГ 3 х 1,5- 1000 м 2 350.32 125.04 2 475.36
0.002 4.70 0.25 4.95

290. 5/20-30-1-4/
11

Соединительный изолирующий зажим СИЗ-3 100 шт. 4.89 0.26 5.15
0.1 0.49 0.03 0.52

291. Е67-12-2
(61.01 / 35.49)

Смена одно- и двухклавишных выключателей и
розеток штепсельных утопленного типа при скрытой
проводке
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 1147.82 19.14 1.03 1 167.99
0.01 11.48 0.19 0.01 11.68

292. 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и
выключател

шт. 1.27 0.07 1.34
1 1.27 0.07 1.34

293. 5/30-30-4-1-
1/28

Выключатель установочный с рамкой шт. 4.38 0.23 4.61
1 4.38 0.23 4.61

294. Е62-34-2
(83.83 / 45.82)

Окраска масляными составами ранее окрашенных
поверхностей стальных труб за 2 раза
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 1153.73 0.43 0.29 124.75 9.90 1 288.81
0.06 69.22 0.03 0.02 7.49 0.59 77.33

295. Е67-11-2
(61.01 / 35.49)

Смена светильников с люминесцентными лампами с
количеством до 4 ламп
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 4200.74 4.71 3.21 54.27 2.88 4 262.60
0.01 42.01 0.05 0.03 0.54 0.03 42.63

296. 5/30-30-4-3-
1-2-3/9

Светильник шт. 50.00 2.66 52.66
1 50.00 2.66 52.66

297. Е63-19-6
(83.83 / 45.82)

Разборка облицовки стен из керамических
глазурованных плиток без сохранения плитки
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 395.22 395.22
0.18 71.14 71.14

298. Е15-300-2
(83.83 / 45.82)

Облицовка керамической плиткой с применением
сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96

100 М2 3252.25 0.27 1 769.82 140.55 5 162.89
0.18 585.41 0.05 318.57 25.30 929.33

299. 1/10-230-60
-15/30

Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8
мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая,
противогрибковая, для наружных и внутренних работ
(нв) , белая (фасовка по 5 кг)

Т 2 606.00 206.92 2 812.92
0.00466 12.14 0.96 13.10

300. 1/10-230-50
-15/53

Растворитель для лакокрасочных материалов марки
р-4а

Т 3 520.00 279.49 3 799.49
0.0027 9.50 0.75 10.25
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301. 1/10-230-95
/140

Крестики для плитки толщиной 8 мм 1000 ШТ. 21.40 1.70 23.10
0.072 1.54 0.12 1.66

302. 1/10-230-60
-35/40

Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная,
цементная, повышенной фиксации, для наружных и
внутренних работ (нв), м100/м150, F75

Т 463.13 68.70 531.83
0.162 75.03 11.13 86.16

303. Е13-73-2
(83.83 / 45.82)

Грунтование внутренних поверхностей стен
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 73.5 73.50
0.31 22.79 22.79

304. 1/10-230-15
/50

Грунтовка кг 3.00 0.24 3.24
5.58 16.74 1.34 18.08

305. Е61-1-1
(83.83 / 45.82)

Сплошное выравнивание штукатурки стен
цементно-известковым раствором при толщине
намета до 5 мм
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96

100 М2 657.38 15.83 10.79 673.21
0.31 203.79 4.91 3.34 208.70

306. 1/10-230-60
-45-5/115

Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для
наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50

т 292.92 23.26 316.18
0.288 84.36 6.70 91.06

307. Е13-68-5
(83.83 / 45.82)

Добавлять при армировании сеткой
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 301.89 4.67 306.56
0.31 93.59 1.45 95.04

308. 1/10-120-22
0-70/19

Стеклосетка ССШ-120(100) м2 1.20 0.10 1.30
33.48 40.18 3.35 43.53

309. Е62-54-2
(83.83 / 45.82)

Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от
красок клеевых или казеиновых
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 64.02 0.32 0.02 64.36
0.13 8.32 0.04 8.36

310. Е15-315-1
(83.83 / 45.82)

Улучшенная окраска потолков акриловыми составами
по сборным конструкциям, подготовленным под
окраску
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96

100 М2 891.78 0.77 0.44 294.88 23.57 1 211.00
0.13 115.93 0.10 0.06 38.33 3.06 157.42

311. 1/10-230-60
-40/15

Шпатлевка белая, для заполнения швов
гипсокартонных плит, для внутренних работ (В),
полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая
смесь (СС), гипсовая

т 971.40 77.13 1 048.53
0.0143 13.89 1.10 14.99

312. 1/10-230-15
/50

Грунтовка кг 3.00 0.24 3.24
2.34 7.02 0.56 7.58

313. ПО пол

314. Е57-2-7
(83.83 / 45.82)

Разборка покрытий полов из керамических плиток
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М2
РАЗБИРАЕМ

ОГО
ПОКРЫТИЯ 1101.93 23.96 16.33 1 125.89

0.037 40.77 0.89 0.60 41.66

315. Е11-11-11
(83.83 / 45.82)

разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 20
мм по бетонному основанию Демонтаж К=0,3

Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96

100 М2 193.02 3.18 196.20
0.037 7.14 0.12

К1=0.3
7.26

316. Е11-66-1
(83.83 / 45.82)

Устройство самонивелирующихся стяжек по
железобетонным конструкциям толщиной 5 мм
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М2 814.42 3.65 818.07
0.037 30.13 0.14 30.27

317. 1/10-230-60
-30/10

Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная,
самонивелирующаяся, М100

т 933.83 74.15 1 007.98
0.033 30.82 2.45 33.27

318. 1/10-230-15
/200

Грунтовка кг 2.70 0.21 2.91
0.67 1.81 0.14 1.95

319. Е11-114-1
(83.83 / 45.82)

Устройство покрытий полов плитами повышенной
прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96

100 М2 2921.12 29.62 177.97 14.05 3 142.76
0.037 108.08 1.10 6.58 0.52 116.28

320. 1/10-230-60
-35/56

Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная,
цементная, серая, для наружных и внутренних работ
(НВ), М300, F75

т 835.20 66.31 901.51
0.0333 27.81 2.21 30.02
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321. 1/10-230-65
-20-5/5

Керамогранит крупноразмерный плоский
неглазурованный, размером 600 х 300 мм - 600 х 600
мм

м.2 27.00 2.14 29.14
3.79 102.33 8.11 110.44

322. 1/10-230-60
-15/5

Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5
мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая
(фасовка по 20 кг)

т 1 356.50 107.71 1 464.21
0.00095 1.29 0.10 1.39

323. Е20-11-1
(68.61 / 43.58)

разборка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с
выверкой и закреплением Демонтаж К=0,3

Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96

РЕШЕТКА 6.87 0.39 0.04 7.26
1 6.87 0.39

К1=0.3
0.04 7.26

324. Е20-11-1
(68.61 / 43.58)

Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с
выверкой и закреплением
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96

РЕШЕТКА 22.91 1.29 0.15 3.84 0.29 28.33
1 22.91 1.29 0.15 3.84 0.29 28.33

325. 3/1-150 Решетки вентиляционная ШТ. 30.00 2.38 32.38
1 30.00 2.38 32.38

326. Е62-54-2
(83.83 / 45.82)

Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от
красок клеевых или казеиновых
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 64.02 0.32 0.02 64.36
0.037 2.37 0.01 2.38

327. Е15-315-1
(83.83 / 45.82)

Улучшенная окраска потолков акриловыми составами
по сборным конструкциям, подготовленным под
окраску
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96

100 М2 891.78 0.77 0.44 294.88 23.57 1 211.00
0.037 33.00 0.03 0.02 10.91 0.87 44.81

328. 1/10-230-60
-40/15

Шпатлевка белая, для заполнения швов
гипсокартонных плит, для внутренних работ (В),
полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая
смесь (СС), гипсовая

т 971.40 77.13 1 048.53
0.00407 3.95 0.31 4.26

329. 1/10-230-15
/50

Грунтовка кг 3.00 0.24 3.24
0.666 2.00 0.16 2.16

330. ПО двери

331. Е56-19-1
(83.83 / 45.82)

Снятие дверных полотен
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПОЛОТЕН 529.1 529.10

0.018 9.52 9.52

332. Е56-18-2
(83.83 / 45.82)

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с
выламыванием четвертей в кладке
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 6556.92 394.05 208.37 6 950.97
0.01 65.57 3.94 2.08 69.51

333. Е10-237-7
(83.83 / 45.82)

Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних
дверных проемах и в перегородках в кирпичных
стенах при площади проема до 3 м2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПРОЕМОВ 2035.77 11.11 195.65 15.63 2 258.16

0.018 36.64 0.20 3.52 0.28 40.64

334. 2/40-20-10/
5

Блок дверной внутренний входной в помещения
общественных, производственных и вспомогательных
зданий из поливинилхлоридного профиля VEKA ДВ3
П Г, глухой, сэндвич плита толщиной 24 мм, с
порогом

м.2 450.00 35.73 485.73
1.8 810.00 64.31 874.31

335. Е10-231-1
(83.83 / 45.82)

Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной
монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах,
при площади проема до 2 м2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПРОЕМОВ 268.34 370.77 29.33 668.44

0.018 4.83 6.67 0.53 12.03

336. Е10-264-1
(83.83 / 45.82)

Установка наличника из ПВХ
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М 374.25 1.90 56.81 4.51 437.47
0.05 18.71 0.10 2.84 0.23 21.88

337. 2/40-25-10/
10

Наличник из поливинилхлоридного профиля
MONTBLANC 15 х 80 мм

м 2.36 0.19 2.55
5 11.80 0.95 12.75

ИТОГО прямые затраты по разделу: 1653 16 7 1766 144 3579
ОХР и ОПР: 1372

Плановая прибыль: 753
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: 5703
Ж000 мясной цех

338. Е46-27-2 Пробивка проемов в конструкциях м3 435.44 899.26 426.37 1 334.70
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(83.83 / 45.82) Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 0.04 17.42 35.97 17.05 53.39

339. Е53-33-1
(83.83 / 45.82)

УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В
СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ Кф

Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96

Т 3186.6 46.24 27.82 3 232.84
0.043 137.02 1.99

К1=1.2
1.20 139.01

340. П201-0000 швеллер т
0.043

341. Е15-70-1
(83.83 / 45.82)

УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ
БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА Кф

Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100М2 2459.35 29.77 20.30 318.30 17.69 2 825.11
0.05 122.97 1.49

К1=1.2
1.02 15.92 0.88 141.26

342. С101-13748
3

Штукатурка защитно-отделочная, глиняная,
влагорегулирующая, для внутренних работ (В),
полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС),
крупнозернистая

т 400.00 31.76 431.76
0.278 111.20 8.83 120.03

343. Е56-19-1
(83.83 / 45.82)

Снятие дверных полотен
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПОЛОТЕН 529.1 529.10

0.025 13.23 13.23

344. Е56-18-2
(83.83 / 45.82)

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с
выламыванием четвертей в кладке
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 6556.92 394.05 208.37 6 950.97
0.01 65.57 3.94 2.08 69.51

345. Е10-237-7
(83.83 / 45.82)

Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних
дверных проемах и в перегородках в кирпичных
стенах при площади проема до 3 м2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПРОЕМОВ 2035.77 11.11 195.65 15.63 2 258.16

0.025 50.89 0.28 4.89 0.39 56.45

346. 2/40-20-10/
5

Блок дверной внутренний входной в помещения
общественных, производственных и вспомогательных
зданий из поливинилхлоридного профиля VEKA ДВ3
П Г, глухой, сэндвич плита толщиной 24 мм, с
порогом

м.2 450.00 35.73 485.73
2.5 1125.00 89.33 1214.33

347. Е10-231-1
(83.83 / 45.82)

Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной
монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах,
при площади проема до 2 м2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПРОЕМОВ 268.34 370.77 29.33 668.44

0.025 6.71 9.27 0.73 16.71

348. Е10-264-1
(83.83 / 45.82)

Установка наличника из ПВХ
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М 374.25 1.90 56.81 4.51 437.47
0.1 37.43 0.19 5.68 0.45 43.75

349. 2/40-25-10/
10

Наличник из поливинилхлоридного профиля
MONTBLANC 15 х 80 мм

м 2.36 0.19 2.55
10 23.60 1.90 25.50

350. Е62-35-2
(83.83 / 45.82)

Окраска масляными составами ранее окрашенных
поверхностей радиаторов и ребристых труб
отопления за 2 раза
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М2 1039.95 0.43 0.29 124.75 9.90 1 175.03
0.05 52.00 0.02 0.01 6.24 0.50 58.76

351. Е62-34-2
(83.83 / 45.82)

Окраска масляными составами ранее окрашенных
поверхностей стальных труб за 2 раза
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 1153.73 0.43 0.29 124.75 9.90 1 288.81
0.02 23.07 0.01 0.01 2.50 0.20 25.78

352. Е69-4-1
(83.83 / 45.82)

Пробивка гнезд в кирпичных стенах размером сторон
130 мм
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 ГНЕЗД 455 19.58 474.58
0.04 18.20 0.78 18.98

353. Ц8-591-901
(61.01 / 35.49)

Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой
проводке с креплением вяжущими растворами
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 673.18 9.23 0.51 682.92
0.04 26.93 0.37 0.02 27.32

354. 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и
выключатели КМ-205

шт. 1.27 0.07 1.34
4 5.08 0.28 5.36

355. 5/30-30-4-1-
2-2/1

Розетка штепсельная шт. 1.99 0.11 2.10
4 7.96 0.44 8.40

356. 5/20-40-4/1
0-3

рамка 4-х местная шт. 10.00 0.79 10.79
1 10.00 0.79 10.79

357. Е69-5-2
(83.83 / 45.82)

Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства
электропроводки
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М 295.91 10.36 306.27
0.06 17.75 0.62 18.37

358. Е61-39-1 Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и 100 М 985.61 19.25 13.12 1 004.86
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(83.83 / 45.82) перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100
мм
Разряд 5.7 МK 1.1752 Ставка 4р 16.96

0.06 59.14 1.16 0.79 60.30

359. 1/10-230-60
-45-5/135

Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для
наружных и внутренних работ (НВ), цементная,
М150, F75

т 375.00 29.78 404.78
0.04752 17.82 1.42 19.24

360. Ц8-403-3
(61.01 / 35.49)

Провод двух-трехжильный под штукатурку по стенам
или в бороздах
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

100 М 311.13 452.99 24.36 788.48
0.06 18.67 27.18 1.46 47.31

361. 5/10-10-10-
1/19

Кабель силовой марки ВВГ 3 х 1,5- 1000 м 2 350.32 125.04 2 475.36
0.006 14.10 0.75 14.85

362. 5/20-30-1-4/
11

Соединительный изолирующий зажим СИЗ-3 100 шт. 4.89 0.26 5.15
0.29 1.42 0.08 1.50

363. Е67-12-2
(61.01 / 35.49)

Смена одно- и двухклавишных выключателей и
розеток штепсельных утопленного типа при скрытой
проводке
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 1147.82 19.14 1.03 1 167.99
0.01 11.48 0.19 0.01 11.68

364. 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и
выключател

шт. 1.27 0.07 1.34
1 1.27 0.07 1.34

365. 5/30-30-4-1-
1/28

Выключатель установочный с рамкой шт. 4.38 0.23 4.61
1 4.38 0.23 4.61

366. Е67-11-2
(61.01 / 35.49)

Смена светильников с люминесцентными лампами с
количеством до 4 ламп
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 4200.74 4.71 3.21 54.27 2.88 4 262.60
0.03 126.02 0.14 0.10 1.63 0.09 127.88

367. 5/30-30-4-3-
1-2-3/9

Светильник шт. 50.00 2.66 52.66
3 150.00 7.98 157.98

368. Е63-19-6
(83.83 / 45.82)

Разборка облицовки стен из керамических
глазурованных плиток без сохранения плитки
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 395.22 395.22
0.47 185.75 185.75

369. Е15-300-2
(83.83 / 45.82)

Облицовка керамической плиткой с применением
сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96

100 М2 3252.25 0.27 1 769.82 140.55 5 162.89
0.47 1528.56 0.13 831.82 66.06 2426.57

370. 1/10-230-60
-15/30

Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8
мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая,
противогрибковая, для наружных и внутренних работ
(нв) , белая (фасовка по 5 кг)

Т 2 606.00 206.92 2 812.92
0.01218 31.74 2.52 34.26

371. 1/10-230-50
-15/53

Растворитель для лакокрасочных материалов марки
р-4а

Т 3 520.00 279.49 3 799.49
0.00705 24.82 1.97 26.79

372. 1/10-230-95
/140

Крестики для плитки толщиной 8 мм 1000 ШТ. 21.40 1.70 23.10
0.188 4.02 0.32 4.34

373. 1/10-230-60
-35/40

Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная,
цементная, повышенной фиксации, для наружных и
внутренних работ (нв), м100/м150, F75

Т 339.99 68.70 408.69
0.423 143.82 29.06 172.88

374. Е13-73-2
(83.83 / 45.82)

Грунтование внутренних поверхностей стен
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 73.5 73.50
0.47 34.55 34.55

375. 1/10-230-15
/50

Грунтовка кг 3.00 0.24 3.24
8.46 25.38 2.03 27.41

376. Е61-1-1
(83.83 / 45.82)

Сплошное выравнивание штукатурки стен
цементно-известковым раствором при толщине
намета до 5 мм
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96

100 М2 657.38 15.83 10.79 673.21
0.47 308.97 7.44 5.07 316.41

377. 1/10-230-60
-45-5/115

Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для
наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50

т 292.92 23.26 316.18
0.22 64.44 5.12 69.56

378. Е13-68-5 Добавлять при армировании сеткой 100 М2 301.89 4.67 306.56
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(83.83 / 45.82) Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 0.47 141.89 2.19 144.08

379. 1/10-120-22
0-70/19

Стеклосетка ССШ-120(100) м2 1.20 0.10 1.30
50.76 60.91 5.08 65.99

380. ПО пол

381. Е57-2-7
(83.83 / 45.82)

Разборка покрытий полов из керамических плиток
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М2
РАЗБИРАЕМ

ОГО
ПОКРЫТИЯ 1101.93 23.96 16.33 1 125.89

0.097 106.89 2.32 1.58 109.21

382. Е11-11-11
(83.83 / 45.82)

разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 20
мм по бетонному основанию Демонтаж К=0,3

Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96

100 М2 193.02 3.18 196.20
0.097 18.72 0.31

К1=0.3
19.03

383. Е11-66-1
(83.83 / 45.82)

Устройство самонивелирующихся стяжек по
железобетонным конструкциям толщиной 5 мм
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М2 814.42 3.65 818.07
0.097 79.00 0.35 79.35

384. 1/10-230-60
-30/10

Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная,
самонивелирующаяся, М100

т 933.83 74.15 1 007.98
0.087 81.24 6.45 87.69

385. 1/10-230-15
/200

Грунтовка кг 2.70 0.21 2.91
1.79 4.83 0.38 5.21

386. Е11-114-1
(83.83 / 45.82)

Устройство покрытий полов плитами повышенной
прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96

100 М2 2921.12 29.62 177.97 14.05 3 142.76
0.097 283.35 2.87 17.26 1.36 304.84

387. 1/10-230-60
-35/56

Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная,
цементная, серая, для наружных и внутренних работ
(НВ), М300, F75

т 835.20 66.31 901.51
0.0873 72.91 5.79 78.70

388. 1/10-230-65
-20-5/5

Керамогранит крупноразмерный плоский
неглазурованный, размером 600 х 300 мм - 600 х 600
мм

м.2 27.00 2.14 29.14
9.94 268.38 21.27 289.65

389. 1/10-230-60
-15/5

Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5
мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая
(фасовка по 20 кг)

т 1 356.50 107.71 1 464.21
0.0025 3.39 0.27 3.66

390. Е20-11-1
(68.61 / 43.58)

разборка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с
выверкой и закреплением Демонтаж К=0,3

Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96

РЕШЕТКА 6.87 0.39 0.04 7.26
2 13.74 0.78

К1=0.3
0.08 14.52

391. Е20-11-1
(68.61 / 43.58)

Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с
выверкой и закреплением
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96

РЕШЕТКА 22.91 1.29 0.15 3.84 0.29 28.33
2 45.82 2.58 0.30 7.68 0.58 56.66

392. 3/1-150 Решетки вентиляционная ШТ. 30.00 2.38 32.38
2 60.00 4.76 64.76

393. Е15-315-1
(83.83 / 45.82)

Улучшенная окраска потолков акриловыми составами
по сборным конструкциям, подготовленным под
окраску
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96

100 М2 891.78 0.77 0.44 294.88 23.57 1 211.00
0.097 86.50 0.07 0.04 28.60 2.29 117.46

394. 1/10-230-60
-40/15

Шпатлевка белая, для заполнения швов
гипсокартонных плит, для внутренних работ (В),
полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая
смесь (СС), гипсовая

т 971.40 77.13 1 048.53
0.01067 10.36 0.82 11.18

395. 1/10-230-15
/50

Грунтовка кг 3.00 0.24 3.24
1.746 5.24 0.42 5.66

396. ПО канализация

397. Е65-2-1
(68.61 / 43.58)

Разборка трубопроводов канализационных труб
диаметром 50 мм
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96

100 М
ТРУБОПРОВ

ОДОВ 1312.59 8.56 5.83 1 321.15
0.03 39.38 0.26 0.17 39.64
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398. Е65-2-2
(68.61 / 43.58)

Разборка трубопроводов канализационных труб
диаметром 100 мм
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96

100 М
ТРУБОПРОВ

ОДОВ 1325.02 16.04 10.94 1 341.06
0.01 13.25 0.16 0.11 13.41

399. Е46-41-1
(83.83 / 45.82)

Разборка оснований из бетона на гравии под полы
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

М3 140.84 178.14 84.46 318.98
0.15 21.13 26.72 12.67 47.85

400. Е65-9-2
(68.61 / 43.58)

Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96

100 М
ТРУБОПРОВ

ОДОВ 1458.57 2.56 1.46 259.96 18.76 1 739.85
0.01 14.59 0.03 0.01 2.60 0.19 17.41

401. 6/40-25-2/2 Труба из полипропилена с раструбом номинальным
наружным диаметром 110 мм и номинальной
толщиной стенки 2,2 мм

м 6.38 0.30 6.68
1 6.38 0.30 6.68

402. 6/40-80-30-
2/3

Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для
соединения канализационных труб, номинальным
наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7
мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа

шт. 2.80 0.13 2.93
1 2.80 0.13 2.93

403. 6/40-80-30-
1/4

Тройник из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов
для соединения канализационных труб, номинальным
наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7
мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа

шт. 4.21 0.20 4.41
1 4.21 0.20 4.41

404. 6/40-80-30-
1/6

Тройник переходной из полипропилена (ПП) с углом
87 градусов 30 для соединения канализационных
труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм
на допустимое рабочее давление 2,0 МПа

шт. 3.00 0.14 3.14
1 3.00 0.14 3.14

405. Е65-9-1
(68.61 / 43.58)

Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб диаметром 50 мм
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96

100 М
ТРУБОПРОВ

ОДОВ 1523.14 1.35 0.73 186.00 13.00 1 723.49
0.04 60.93 0.05 0.03 7.44 0.52 68.94

406. 6/40-25-1/8 Труба из полипропилена (ПП тип 3) для
номинального давления 2,0 МПа, наружным
диаметром 50 мм и толщиной стенки 8,3 мм

м 10.29 0.49 10.78
4 41.16 1.96 43.12

407. 6/40-80-30-
2/5

Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для
соединения канализационных труб, номинальным
наружным диаметром 110 мм на допустимое рабочее
давление 2,0 МПа

шт. 2.41 0.11 2.52
1 2.41 0.11 2.52

408. Е65-11-9
(68.61 / 43.58)

демонтаж трапов Демонтаж К=0,3

Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96

100 КОМПЛ. 865.3 20.02 13.65 885.32
0.01 8.65 0.20

К1=0.3
0.14 8.85

409. Е65-11-9
(68.61 / 43.58)

Установка трапов
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96

100 КОМПЛ. 2884.33 66.74 45.49 494.00 39.21 3 484.28
0.01 28.84 0.67 0.45 4.94 0.39 34.84

410. 3/4-120-10/
10-1

Трапы с металлической решеткой 100х100 компл. 110.00 8.73 118.73
1 110.00 8.73 118.73

411. Е65-1-1
(68.61 / 43.58)

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб
диаметром до 32 мм
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96

100 М
ТРУБОПРОВ

ОДОВ 521.94 3.57 1.75 17.01 1.35 543.87
0.08 41.76 0.29 0.14 1.36 0.11 43.52

412. Е16-41-6
(68.61 / 43.58)

Прокладка трубопроводов водоснабжения из
полипропиленовых труб, при сборке узлов в
построечных условиях в зданиях кирпичных и из
ячеистых блоков диаметром 25 мм
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96

100 М 1632.6 35.84 0.44 347.70 17.66 2 033.80
0.08 130.61 2.87 0.04 27.82 1.41 162.71

413. 6/40-80-20-
2/3

Тройник из полипропилена (ПП тип 3), номинальным
диаметром 32 мм на допустимое рабочее давление 2,0
МПа

10 шт. 8.58 0.41 8.99
0.1 0.86 0.04 0.90

414. 6/40-80-20- Муфта переходная из полипропилена (ПП тип 3), шт. 0.36 0.02 0.38
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3/9 номинальным диаметром 32 х 25 мм на допустимое
рабочее давление 2,0 МПа

2 0.72 0.04 0.76

415. 6/40-80-20-
3/8

Муфта переходная из полипропилена (ПП тип 3),
номинальным диаметром 32 х 20 мм на допустимое
рабочее давление 2,0 МПа

шт. 0.39 0.02 0.41
2 0.78 0.04 0.82

416. Е16-41-5
(68.61 / 43.58)

Прокладка трубопроводов водоснабжения из
полипропиленовых труб, при сборке узлов в
построечных условиях в зданиях кирпичных и из
ячеистых блоков диаметром 20 мм
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96

100 М 2111.3 49.12 0.15 296.14 14.34 2 470.90
0.04 84.45 1.96 0.01 11.85 0.57 98.83

417. 6/40-80-20-
1/1

Угольник 90 градусов из полипропилена (ПП тип 3),
номинальным диаметром 20 мм на допустимое
рабочее давление 2,0 МПа

10 шт. 2.01 0.10 2.11
0.3 0.60 0.03 0.63

418. 3/3-50-80-1
0/20

Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1
диаметром 20 мм

шт. 12.11 0.88 12.99
6 72.66 5.28 77.94

419. 6/40-80-20-
3/23

Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с внутренней
резьбой, номинальным диаметром 20 х 1/2,0 мм на
допустимое рабочее давление 2,0 МПа

шт. 1.69 0.08 1.77
3 5.07 0.24 5.31

420. Е65-5-3
(68.61 / 43.58)

Демонтаж моек
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100
ПРИБОРОВ 1618.12 25.45 17.35 1 643.57

0.02 32.36 0.51 0.35 32.87

421. Е17-5-1
(68.61 / 43.58)

Установка моек на одно отделение
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

КОМПЛ. 31.46 0.22 0.15 11.20 0.81 43.69
2 62.92 0.44 0.30 22.40 1.62 87.38

422. 3/4-40-10-1
0/10

Мойки из нержавеющей стали компл. 400.00 29.00 429.00
2 800.00 58.00 858.00

423. 3/6-80-10/1
0

Гибкие подводки шт. 7.36 0.53 7.89
4 29.44 2.12 31.56

424. Е17-2-3
(68.61 / 43.58)

Установка смесителей
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

ШТ. 13.98 1.71 0.14 15.83
3 41.94 5.13 0.42 47.49

425. 3/4-140-20/
50

Смесители для умывальников и мойки компл. 88.05 6.38 94.43
3 264.15 19.14 283.29

426. Е65-4-7
(68.61 / 43.58)

Снятие смесителя без душевой сетки
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 578.96 1.50 1.02 580.46
0.03 17.37 0.05 0.03 17.42

427. Е65-5-1
(68.61 / 43.58)

Демонтаж умывальников и раковин
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100
ПРИБОРОВ 809.06 7.91 5.39 816.97

0.01 8.09 0.08 0.05 8.17

428. Е17-1-6
(68.61 / 43.58)

Установка умывальников одиночных с подводкой
холодной и горячей воды
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

КОМПЛ. 39.33 0.44 0.29 19.75 1.45 60.97
1 39.33 0.44 0.29 19.75 1.45 60.97

429. 3/4-80-10-1
0/10

Умывальники керамический шт 52.76 3.83 56.59
1 52.76 3.83 56.59

430. 3/4-130-10/
40

Сифон двухоборотный, пластмассовый шт. 18.56 1.35 19.91
1 18.56 1.35 19.91

431. 3/6-80-10/1
0

Гибкие подводки шт. 7.36 0.53 7.89
2 14.72 1.06 15.78

ИТОГО прямые затраты по разделу: 4284 100 44 4826 383 9593
ОХР и ОПР: 3482

Плановая прибыль: 1949
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: 15024
Ж000 холодный цех

432. Е46-27-2
(83.83 / 45.82)

Пробивка проемов в конструкциях
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

м3 435.44 899.26 426.37 1 334.70
0.04 17.42 35.97 17.05 53.39
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433. Е53-33-1
(83.83 / 45.82)

УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В
СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ Кф

Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96

Т 3186.6 46.24 27.82 3 232.84
0.043 137.02 1.99

К1=1.2
1.20 139.01

434. П201-0000 швеллер т
0.043

435. Е15-70-1
(83.83 / 45.82)

УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ
БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА Кф

Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100М2 2459.35 29.77 20.30 318.30 17.69 2 825.11
0.05 122.97 1.49

К1=1.2
1.02 15.92 0.88 141.26

436. С101-13748
3

Штукатурка защитно-отделочная, глиняная,
влагорегулирующая, для внутренних работ (В),
полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС),
крупнозернистая

т 400.00 31.76 431.76
0.278 111.20 8.83 120.03

437. Е56-19-1
(83.83 / 45.82)

Снятие дверных полотен
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПОЛОТЕН 529.1 529.10

0.025 13.23 13.23

438. Е56-18-2
(83.83 / 45.82)

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с
выламыванием четвертей в кладке
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 6556.92 394.05 208.37 6 950.97
0.01 65.57 3.94 2.08 69.51

439. Е10-237-7
(83.83 / 45.82)

Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних
дверных проемах и в перегородках в кирпичных
стенах при площади проема до 3 м2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПРОЕМОВ 2035.77 11.11 195.65 15.63 2 258.16

0.025 50.89 0.28 4.89 0.39 56.45

440. 2/40-20-10/
5

Блок дверной внутренний входной в помещения
общественных, производственных и вспомогательных
зданий из поливинилхлоридного профиля VEKA ДВ3
П Г, глухой, сэндвич плита толщиной 24 мм, с
порогом

м.2 450.00 35.73 485.73
2.5 1125.00 89.33 1214.33

441. Е10-231-1
(83.83 / 45.82)

Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной
монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах,
при площади проема до 2 м2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПРОЕМОВ 268.34 370.77 29.33 668.44

0.025 6.71 9.27 0.73 16.71

442. Е10-264-1
(83.83 / 45.82)

Установка наличника из ПВХ
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М 374.25 1.90 56.81 4.51 437.47
0.1 37.43 0.19 5.68 0.45 43.75

443. 2/40-25-10/
10

Наличник из поливинилхлоридного профиля
MONTBLANC 15 х 80 мм

м 2.36 0.19 2.55
10 23.60 1.90 25.50

444. Е62-35-2
(83.83 / 45.82)

Окраска масляными составами ранее окрашенных
поверхностей радиаторов и ребристых труб
отопления за 2 раза
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М2 1039.95 0.43 0.29 124.75 9.90 1 175.03
0.05 52.00 0.02 0.01 6.24 0.50 58.76

445. Е62-34-2
(83.83 / 45.82)

Окраска масляными составами ранее окрашенных
поверхностей стальных труб за 2 раза
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 1153.73 0.43 0.29 124.75 9.90 1 288.81
0.02 23.07 0.01 0.01 2.50 0.20 25.78

446. Е69-4-1
(83.83 / 45.82)

Пробивка гнезд в кирпичных стенах размером сторон
130 мм
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 ГНЕЗД 455 19.58 474.58
0.04 18.20 0.78 18.98

447. Ц8-591-901
(61.01 / 35.49)

Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой
проводке с креплением вяжущими растворами
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 673.18 9.23 0.51 682.92
0.04 26.93 0.37 0.02 27.32

448. 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и
выключатели КМ-205

шт. 1.27 0.07 1.34
4 5.08 0.28 5.36

449. 5/30-30-4-1-
2-2/1

Розетка штепсельная шт. 1.99 0.11 2.10
4 7.96 0.44 8.40

450. 5/20-40-4/1
0-3

рамка 4-х местная шт. 10.00 0.79 10.79
1 10.00 0.79 10.79

451. Е69-5-2
(83.83 / 45.82)

Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства
электропроводки
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М 295.91 10.36 306.27
0.06 17.75 0.62 18.37

452. Е61-39-1 Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и 100 М 985.61 19.25 13.12 1 004.86
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(83.83 / 45.82) перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100
мм
Разряд 5.7 МK 1.1752 Ставка 4р 16.96

0.06 59.14 1.16 0.79 60.30

453. 1/10-230-60
-45-5/135

Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для
наружных и внутренних работ (НВ), цементная,
М150, F75

т 375.00 29.78 404.78
0.04752 17.82 1.42 19.24

454. Ц8-403-3
(61.01 / 35.49)

Провод двух-трехжильный под штукатурку по стенам
или в бороздах
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

100 М 311.13 452.99 24.36 788.48
0.06 18.67 27.18 1.46 47.31

455. 5/10-10-10-
1/19

Кабель силовой марки ВВГ 3 х 1,5- 1000 м 2 350.32 125.04 2 475.36
0.006 14.10 0.75 14.85

456. 5/20-30-1-4/
11

Соединительный изолирующий зажим СИЗ-3 100 шт. 4.89 0.26 5.15
0.29 1.42 0.08 1.50

457. Е67-12-2
(61.01 / 35.49)

Смена одно- и двухклавишных выключателей и
розеток штепсельных утопленного типа при скрытой
проводке
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 1147.82 19.14 1.03 1 167.99
0.01 11.48 0.19 0.01 11.68

458. 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и
выключател

шт. 1.27 0.07 1.34
1 1.27 0.07 1.34

459. 5/30-30-4-1-
1/28

Выключатель установочный с рамкой шт. 4.38 0.23 4.61
1 4.38 0.23 4.61

460. Е67-11-2
(61.01 / 35.49)

Смена светильников с люминесцентными лампами с
количеством до 4 ламп
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 4200.74 4.71 3.21 54.27 2.88 4 262.60
0.03 126.02 0.14 0.10 1.63 0.09 127.88

461. 5/30-30-4-3-
1-2-3/9

Светильник шт. 50.00 2.66 52.66
3 150.00 7.98 157.98

462. Е63-19-6
(83.83 / 45.82)

Разборка облицовки стен из керамических
глазурованных плиток без сохранения плитки
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 395.22 395.22
0.47 185.75 185.75

463. Е15-300-2
(83.83 / 45.82)

Облицовка керамической плиткой с применением
сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96

100 М2 3252.25 0.27 1 769.82 140.55 5 162.89
0.47 1528.56 0.13 831.82 66.06 2426.57

464. 1/10-230-60
-15/30

Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8
мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая,
противогрибковая, для наружных и внутренних работ
(нв) , белая (фасовка по 5 кг)

Т 2 606.00 206.92 2 812.92
0.01218 31.74 2.52 34.26

465. 1/10-230-50
-15/53

Растворитель для лакокрасочных материалов марки
р-4а

Т 3 520.00 279.49 3 799.49
0.00705 24.82 1.97 26.79

466. 1/10-230-95
/140

Крестики для плитки толщиной 8 мм 1000 ШТ. 21.40 1.70 23.10
0.188 4.02 0.32 4.34

467. 1/10-230-60
-35/40

Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная,
цементная, повышенной фиксации, для наружных и
внутренних работ (нв), м100/м150, F75

Т 463.13 68.70 531.83
0.423 195.90 29.06 224.96

468. Е13-73-2
(83.83 / 45.82)

Грунтование внутренних поверхностей стен
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 73.5 73.50
0.47 34.55 34.55

469. 1/10-230-15
/50

Грунтовка кг 3.00 0.24 3.24
8.46 25.38 2.03 27.41

470. Е61-1-1
(83.83 / 45.82)

Сплошное выравнивание штукатурки стен
цементно-известковым раствором при толщине
намета до 5 мм
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96

100 М2 657.38 15.83 10.79 673.21
0.47 308.97 7.44 5.07 316.41

471. 1/10-230-60
-45-5/115

Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для
наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50

т 292.92 23.26 316.18
0.448 131.23 10.42 141.65

472. Е13-68-5 Добавлять при армировании сеткой 100 М2 301.89 4.67 306.56
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(83.83 / 45.82) Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 0.47 141.89 2.19 144.08

473. 1/10-120-22
0-70/19

Стеклосетка ССШ-120(100) м2 1.20 0.10 1.30
50.76 60.91 5.08 65.99

474. ПО пол

475. Е57-2-7
(83.83 / 45.82)

Разборка покрытий полов из керамических плиток
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М2
РАЗБИРАЕМ

ОГО
ПОКРЫТИЯ 1101.93 23.96 16.33 1 125.89

0.098 107.99 2.35 1.60 110.34

476. Е11-11-11
(83.83 / 45.82)

разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 20
мм по бетонному основанию Демонтаж К=0,3

Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96

100 М2 193.02 3.18 196.20
0.098 18.92 0.31

К1=0.3
19.23

477. Е11-66-1
(83.83 / 45.82)

Устройство самонивелирующихся стяжек по
железобетонным конструкциям толщиной 5 мм
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М2 814.42 3.65 818.07
0.098 79.81 0.36 80.17

478. 1/10-230-60
-30/10

Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная,
самонивелирующаяся, М100

т 933.83 74.15 1 007.98
0.088 82.18 6.53 88.71

479. 1/10-230-15
/200

Грунтовка кг 2.70 0.21 2.91
1.76 4.75 0.37 5.12

480. Е11-114-1
(83.83 / 45.82)

Устройство покрытий полов плитами повышенной
прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96

100 М2 2921.12 29.62 177.97 14.05 3 142.76
0.098 286.27 2.90 17.44 1.38 307.99

481. 1/10-230-60
-35/56

Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная,
цементная, серая, для наружных и внутренних работ
(НВ), М300, F75

т 835.20 66.31 901.51
0.088 73.50 5.84 79.34

482. 1/10-230-65
-20-5/5

Керамогранит крупноразмерный плоский
неглазурованный, размером 600 х 300 мм - 600 х 600
мм

м.2 27.00 2.14 29.14
10 270.00 21.40 291.40

483. 1/10-230-60
-15/5

Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5
мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая
(фасовка по 20 кг)

т 1 356.50 107.71 1 464.21
0.0025 3.39 0.27 3.66

484. Е20-11-1
(68.61 / 43.58)

разборка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с
выверкой и закреплением Демонтаж К=0,3

Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96

РЕШЕТКА 6.87 0.39 0.04 7.26
2 13.74 0.78

К1=0.3
0.08 14.52

485. Е20-11-1
(68.61 / 43.58)

Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с
выверкой и закреплением
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96

РЕШЕТКА 22.91 1.29 0.15 3.84 0.29 28.33
2 45.82 2.58 0.30 7.68 0.58 56.66

486. 3/1-150 Решетки вентиляционная ШТ. 30.00 2.38 32.38
2 60.00 4.76 64.76

487. Е62-54-2
(83.83 / 45.82)

Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от
красок клеевых или казеиновых
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 64.02 0.32 0.02 64.36
0.098 6.27 0.03 6.30

488. Е15-315-1
(83.83 / 45.82)

Улучшенная окраска потолков акриловыми составами
по сборным конструкциям, подготовленным под
окраску
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96

100 М2 891.78 0.77 0.44 294.88 23.57 1 211.00
0.098 87.39 0.08 0.04 28.90 2.31 118.68

489. 1/10-230-60
-40/15

Шпатлевка белая, для заполнения швов
гипсокартонных плит, для внутренних работ (В),
полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая
смесь (СС), гипсовая

т 971.40 77.13 1 048.53
0.01078 10.47 0.83 11.30

490. 1/10-230-15
/50

Грунтовка кг 3.00 0.24 3.24
1.76 5.28 0.42 5.70

491. ПО канализация
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492. Е65-2-1
(68.61 / 43.58)

Разборка трубопроводов канализационных труб
диаметром 50 мм
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96

100 М
ТРУБОПРОВ

ОДОВ 1312.59 8.56 5.83 1 321.15
0.03 39.38 0.26 0.17 39.64

493. Е65-2-2
(68.61 / 43.58)

Разборка трубопроводов канализационных труб
диаметром 100 мм
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96

100 М
ТРУБОПРОВ

ОДОВ 1325.02 16.04 10.94 1 341.06
0.01 13.25 0.16 0.11 13.41

494. Е46-41-1
(83.83 / 45.82)

Разборка оснований из бетона на гравии под полы
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

М3 140.84 178.14 84.46 318.98
0.15 21.13 26.72 12.67 47.85

495. Е65-9-2
(68.61 / 43.58)

Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96

100 М
ТРУБОПРОВ

ОДОВ 1458.57 2.56 1.46 259.96 18.76 1 739.85
0.01 14.59 0.03 0.01 2.60 0.19 17.41

496. 6/40-25-2/2 Труба из полипропилена с раструбом номинальным
наружным диаметром 110 мм и номинальной
толщиной стенки 2,2 мм

м 6.38 0.30 6.68
1 6.38 0.30 6.68

497. 6/40-80-30-
2/3

Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для
соединения канализационных труб, номинальным
наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7
мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа

шт. 2.80 0.13 2.93
1 2.80 0.13 2.93

498. 6/40-80-30-
1/4

Тройник из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов
для соединения канализационных труб, номинальным
наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7
мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа

шт. 4.21 0.20 4.41
1 4.21 0.20 4.41

499. 6/40-80-30-
1/6

Тройник переходной из полипропилена (ПП) с углом
87 градусов 30 для соединения канализационных
труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм
на допустимое рабочее давление 2,0 МПа

шт. 3.00 0.14 3.14
1 3.00 0.14 3.14

500. Е65-9-1
(68.61 / 43.58)

Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб диаметром 50 мм
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96

100 М
ТРУБОПРОВ

ОДОВ 1523.14 1.35 0.73 186.00 13.00 1 723.49
0.04 60.93 0.05 0.03 7.44 0.52 68.94

501. 6/40-25-1/8 Труба из полипропилена (ПП тип 3) для
номинального давления 2,0 МПа, наружным
диаметром 50 мм и толщиной стенки 8,3 мм

м 10.29 0.49 10.78
4 41.16 1.96 43.12

502. 6/40-80-30-
2/5

Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для
соединения канализационных труб, номинальным
наружным диаметром 110 мм на допустимое рабочее
давление 2,0 МПа

шт. 2.41 0.11 2.52
1 2.41 0.11 2.52

503. Е65-11-9
(68.61 / 43.58)

демонтаж трапов Демонтаж К=0,3

Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96

100 КОМПЛ. 865.3 20.02 13.65 885.32
0.01 8.65 0.20

К1=0.3
0.14 8.85

504. Е65-11-9
(68.61 / 43.58)

Установка трапов
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96

100 КОМПЛ. 2884.33 66.74 45.49 494.00 39.21 3 484.28
0.01 28.84 0.67 0.45 4.94 0.39 34.84

505. 3/4-120-10/
10-1

Трапы с металлической решеткой 100х100 компл. 110.00 8.73 118.73
1 110.00 8.73 118.73

506. Е65-1-1
(68.61 / 43.58)

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб
диаметром до 32 мм
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96

100 М
ТРУБОПРОВ

ОДОВ 521.94 3.57 1.75 17.01 1.35 543.87
0.08 41.76 0.29 0.14 1.36 0.11 43.52

507. Е16-41-6
(68.61 / 43.58)

Прокладка трубопроводов водоснабжения из
полипропиленовых труб, при сборке узлов в
построечных условиях в зданиях кирпичных и из
ячеистых блоков диаметром 25 мм
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96

100 М 1632.6 35.84 0.44 347.70 17.66 2 033.80
0.04 65.30 1.43 0.02 13.91 0.71 81.35

508. 6/40-80-20- Тройник из полипропилена (ПП тип 3), номинальным 10 шт. 8.58 0.41 8.99
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2/3 диаметром 32 мм на допустимое рабочее давление 2,0
МПа

0.1 0.86 0.04 0.90

509. 6/40-80-20-
3/9

Муфта переходная из полипропилена (ПП тип 3),
номинальным диаметром 32 х 25 мм на допустимое
рабочее давление 2,0 МПа

шт. 0.36 0.02 0.38
1 0.36 0.02 0.38

510. 6/40-80-20-
3/8

Муфта переходная из полипропилена (ПП тип 3),
номинальным диаметром 32 х 20 мм на допустимое
рабочее давление 2,0 МПа

шт. 0.39 0.02 0.41
1 0.39 0.02 0.41

511. Е16-41-5
(68.61 / 43.58)

Прокладка трубопроводов водоснабжения из
полипропиленовых труб, при сборке узлов в
построечных условиях в зданиях кирпичных и из
ячеистых блоков диаметром 20 мм
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96

100 М 2111.3 49.12 0.15 296.14 14.34 2 470.90
0.04 84.45 1.96 0.01 11.85 0.57 98.83

512. 6/40-80-20-
1/1

Угольник 90 градусов из полипропилена (ПП тип 3),
номинальным диаметром 20 мм на допустимое
рабочее давление 2,0 МПа

10 шт. 2.01 0.10 2.11
0.3 0.60 0.03 0.63

513. 3/3-50-80-1
0/20

Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1
диаметром 20 мм

шт. 12.11 0.88 12.99
6 72.66 5.28 77.94

514. 6/40-80-20-
3/23

Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с внутренней
резьбой, номинальным диаметром 20 х 1/2,0 мм на
допустимое рабочее давление 2,0 МПа

шт. 1.69 0.08 1.77
3 5.07 0.24 5.31

515. Е65-5-3
(68.61 / 43.58)

Демонтаж моек
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100
ПРИБОРОВ 1618.12 25.45 17.35 1 643.57

0.01 16.18 0.25 0.17 16.43

516. Е17-5-1
(68.61 / 43.58)

Установка моек на одно отделение
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

КОМПЛ. 31.46 0.22 0.15 11.20 0.81 43.69
1 31.46 0.22 0.15 11.20 0.81 43.69

517. 3/4-40-10-1
0/10

Мойки из нержавеющей стали компл. 400.00 29.00 429.00
1 400.00 29.00 429.00

518. 3/6-80-10/1
0

Гибкие подводки шт. 7.36 0.53 7.89
1 7.36 0.53 7.89

519. Е17-2-3
(68.61 / 43.58)

Установка смесителей
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

ШТ. 13.98 1.71 0.14 15.83
2 27.96 3.42 0.28 31.66

520. 3/4-140-20/
50

Смесители для умывальников и мойки компл. 88.05 6.38 94.43
2 176.10 12.76 188.86

521. Е65-4-7
(68.61 / 43.58)

Снятие смесителя без душевой сетки
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 578.96 1.50 1.02 580.46
0.02 11.58 0.03 0.02 11.61

522. Е65-5-1
(68.61 / 43.58)

Демонтаж умывальников и раковин
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100
ПРИБОРОВ 809.06 7.91 5.39 816.97

0.01 8.09 0.08 0.05 8.17

523. Е17-1-6
(68.61 / 43.58)

Установка умывальников одиночных с подводкой
холодной и горячей воды
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

КОМПЛ. 39.33 0.44 0.29 19.75 1.45 60.97
1 39.33 0.44 0.29 19.75 1.45 60.97

524. 3/4-80-10-1
0/10

Умывальники керамический шт 52.76 3.83 56.59
1 52.76 3.83 56.59

525. 3/4-130-10/
40

Сифон двухоборотный, пластмассовый шт. 18.56 1.35 19.91
1 18.56 1.35 19.91

526. 3/6-80-10/1
0

Гибкие подводки шт. 7.36 0.53 7.89
2 14.72 1.06 15.78

ИТОГО прямые затраты по разделу: 4163 99 44 4411 350 9023
ОХР и ОПР: 3401

Плановая прибыль: 1896
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: 14320
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Ж000 сыпучий цех

527. Е62-54-2
(83.83 / 45.82)

Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от
красок клеевых или казеиновых
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 64.02 0.22 0.02 64.26
0.2 12.80 0.04 12.84

528. Е15-315-1
(83.83 / 45.82)

Улучшенная окраска потолков акриловыми составами
по сборным конструкциям, подготовленным под
окраску
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96

100 М2 891.78 0.77 0.44 294.88 23.57 1 211.00
0.2 178.36 0.15 0.09 58.98 4.71 242.20

529. 1/10-230-60
-40/15

Шпатлевка белая, для заполнения швов
гипсокартонных плит, для внутренних работ (В),
полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая
смесь (СС), гипсовая

т 971.40 77.13 1 048.53
0.022 21.37 1.70 23.07

530. 1/10-230-15
/50

Грунтовка кг 3.00 0.24 3.24
0.0036 0.01 0.01

531. Е13-68-5
(83.83 / 45.82)

Добавлять при армировании сеткой
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 301.89 4.67 306.56
0.4 120.76 1.87 122.63

532. 1/10-120-22
0-70/19

Стеклосетка ССШ-120(100) м2 1.20 0.10 1.30
43.2 51.84 4.32 56.16

533. Е62-54-2
(83.83 / 45.82)

Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от
красок клеевых или казеиновых
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 64.02 0.32 0.02 64.36
0.057 3.65 0.02 3.67

534. Е15-315-1
(83.83 / 45.82)

Улучшенная окраска потолков акриловыми составами
по сборным конструкциям, подготовленным под
окраску
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96

100 М2 891.78 0.77 0.44 294.88 23.57 1 211.00
0.057 50.83 0.04 0.03 16.81 1.34 69.02

535. 1/10-230-60
-40/15

Шпатлевка белая, для заполнения швов
гипсокартонных плит, для внутренних работ (В),
полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая
смесь (СС), гипсовая

т 971.40 77.13 1 048.53
0.0627 60.91 4.84 65.75

536. 1/10-230-15
/50

Грунтовка кг 3.00 0.24 3.24
1.026 3.08 0.25 3.33

537. Е69-4-1
(83.83 / 45.82)

Пробивка гнезд в кирпичных стенах размером сторон
130 мм
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 ГНЕЗД 455 19.58 474.58
0.02 9.10 0.39 9.49

538. Ц8-591-901
(61.01 / 35.49)

Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой
проводке с креплением вяжущими растворами
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 673.18 9.23 0.51 682.92
0.02 13.46 0.18 0.01 13.65

539. 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и
выключатели КМ-205

шт. 1.27 0.07 1.34
2 2.54 0.14 2.68

540. 5/30-30-4-1-
2-2/1

Розетка штепсельная шт. 1.99 0.11 2.10
2 3.98 0.22 4.20

541. 5/20-40-4/1
0-3

рамка 2-х местная шт. 6.00 0.48 6.48
1 6.00 0.48 6.48

542. Е69-5-2
(83.83 / 45.82)

Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства
электропроводки
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М 295.91 10.36 306.27
0.03 8.88 0.31 9.19

543. Е61-39-1
(83.83 / 45.82)

Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и
перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100
мм
Разряд 5.7 МK 1.1752 Ставка 4р 16.96

100 М 985.61 19.25 13.12 1 004.86
0.03 29.57 0.58 0.39 30.15

544. 1/10-230-60
-45-5/135

Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для
наружных и внутренних работ (НВ), цементная,
М150, F75

т 375.00 29.78 404.78
0.023 8.63 0.68 9.31

545. Ц8-403-3
(61.01 / 35.49)

Провод двух-трехжильный под штукатурку по стенам
или в бороздах
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

100 М 311.13 452.99 24.36 788.48
0.03 9.33 13.59 0.73 23.65

546. 5/10-10-10- Кабель силовой марки ВВГ 3 х 1,5- 1000 м 2 350.32 125.04 2 475.36
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1/19 0.003 7.05 0.38 7.43

547. 5/20-30-1-4/
11

Соединительный изолирующий зажим СИЗ-3 100 шт. 4.89 0.26 5.15
0.15 0.73 0.04 0.77

548. Е67-12-2
(61.01 / 35.49)

Смена одно- и двухклавишных выключателей и
розеток штепсельных утопленного типа при скрытой
проводке
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 1147.82 19.14 1.03 1 167.99
0.01 11.48 0.19 0.01 11.68

549. 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и
выключател

шт. 1.27 0.07 1.34
1 1.27 0.07 1.34

550. 5/30-30-4-1-
1/28

Выключатель установочный с рамкой шт. 4.38 0.23 4.61
1 4.38 0.23 4.61

551. Е67-11-2
(61.01 / 35.49)

Смена светильников с люминесцентными лампами с
количеством до 4 ламп
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 4200.74 4.71 3.21 54.27 2.88 4 262.60
0.01 42.01 0.05 0.03 0.54 0.03 42.63

552. 5/30-30-4-3-
1-2-3/9

Светильник шт. 50.00 2.66 52.66
1 50.00 2.66 52.66

553. Е63-19-6
(83.83 / 45.82)

Разборка облицовки стен из керамических
глазурованных плиток без сохранения плитки
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 395.22 395.22
0.2 79.04 79.04

554. Е15-300-2
(83.83 / 45.82)

Облицовка керамической плиткой с применением
сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96

100 М2 3252.25 0.27 1 769.82 140.55 5 162.89
0.2 650.45 0.05 353.96 28.11 1032.57

555. 1/10-230-60
-15/30

Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8
мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая,
противогрибковая, для наружных и внутренних работ
(нв) , белая (фасовка по 5 кг)

Т 2 606.00 206.92 2 812.92
0.00518 13.50 1.07 14.57

556. 1/10-230-50
-15/53

Растворитель для лакокрасочных материалов марки
р-4а

Т 3 520.00 279.49 3 799.49
0.003 10.56 0.84 11.40

557. 1/10-230-95
/140

Крестики для плитки толщиной 8 мм 1000 ШТ. 21.40 1.70 23.10
80 1712.00 136.00 1848.00

558. 1/10-230-60
-35/40

Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная,
цементная, повышенной фиксации, для наружных и
внутренних работ (нв), м100/м150, F75

Т 463.13 68.70 531.83
0.18 83.36 12.37 95.73

559. Е13-73-2
(83.83 / 45.82)

Грунтование внутренних поверхностей стен
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 73.5 73.50
0.4 29.40 29.40

560. 1/10-230-15
/50

Грунтовка кг 3.00 0.24 3.24
7.2 21.60 1.73 23.33

561. Е61-1-1
(83.83 / 45.82)

Сплошное выравнивание штукатурки стен
цементно-известковым раствором при толщине
намета до 5 мм
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96

100 М2 657.38 15.83 10.79 673.21
0.4 262.95 6.33 4.32 269.28

562. 1/10-230-60
-45-5/115

Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для
наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50

т 292.92 23.26 316.18
0.381 111.60 8.86 120.46

563. ПО пол

564. Е57-2-7
(83.83 / 45.82)

Разборка покрытий полов из керамических плиток
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М2
РАЗБИРАЕМ

ОГО
ПОКРЫТИЯ 1101.93 23.96 16.33 1 125.89

0.057 62.81 1.37 0.93 64.18

565. Е11-11-11
(83.83 / 45.82)

разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 20
мм по бетонному основанию Демонтаж К=0,3

Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96

100 М2 193.02 3.18 196.20
0.057 11.00 0.18

К1=0.3
11.18

566. Е11-66-1 Устройство самонивелирующихся стяжек по 100 М2 814.42 3.65 818.07



31

Номер
по

смете
Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов Ед.изм.

Кол-во

Стоимость ед.изм / Всего, руб.

Зарплата
рабочих

Эксплуатация машин
Материалы,
оборудование Транcпорт Общая

стоимостьВсего в т.ч.
зарплата

(83.83 / 45.82) железобетонным конструкциям толщиной 5 мм
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

0.057 46.42 0.21 46.63

567. 1/10-230-60
-30/10

Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная,
самонивелирующаяся, М100

т 933.83 74.15 1 007.98
0.051 47.63 3.78 51.41

568. 1/10-230-15
/200

Грунтовка кг 2.70 0.21 2.91
1.026 2.77 0.22 2.99

569. Е11-114-1
(83.83 / 45.82)

Устройство покрытий полов плитами повышенной
прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96

100 М2 2921.12 29.62 177.97 14.05 3 142.76
0.057 166.50 1.69 10.14 0.80 179.13

570. 1/10-230-60
-35/56

Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная,
цементная, серая, для наружных и внутренних работ
(НВ), М300, F75

т 835.20 66.31 901.51
0.053 44.27 3.51 47.78

571. 1/10-230-65
-20-5/5

Керамогранит крупноразмерный плоский
неглазурованный, размером 600 х 300 мм - 600 х 600
мм

м.2 27.00 2.14 29.14
5.7 153.90 12.20 166.10

572. 1/10-230-60
-15/5

Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5
мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая
(фасовка по 20 кг)

т 1 356.50 107.71 1 464.21
0.0015 2.03 0.16 2.19

573. Е20-11-1
(68.61 / 43.58)

разборка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с
выверкой и закреплением Демонтаж К=0,3

Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96

РЕШЕТКА 6.87 0.39 0.04 7.26
1 6.87 0.39

К1=0.3
0.04 7.26

574. Е20-11-1
(68.61 / 43.58)

Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с
выверкой и закреплением
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96

РЕШЕТКА 22.91 1.29 0.15 3.84 0.29 28.33
1 22.91 1.29 0.15 3.84 0.29 28.33

575. 3/1-150 Решетки вентиляционная ШТ. 30.00 2.38 32.38
1 30.00 2.38 32.38

576. ПО потолок

577. Е15-315-1
(83.83 / 45.82)

Улучшенная окраска потолков акриловыми составами
по сборным конструкциям, подготовленным под
окраску
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96

100 М2 891.78 0.77 0.44 294.88 23.57 1 211.00
0.057 50.83 0.04 0.03 16.81 1.34 69.02

578. 1/10-230-60
-40/15

Шпатлевка белая, для заполнения швов
гипсокартонных плит, для внутренних работ (В),
полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая
смесь (СС), гипсовая

т 971.40 77.13 1 048.53
0.00627 6.09 0.48 6.57

579. 1/10-230-15
/50

Грунтовка кг 3.00 0.24 3.24
1.026 3.08 0.25 3.33

580. ПО двери

581. Е56-19-1
(83.83 / 45.82)

Снятие дверных полотен
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПОЛОТЕН 529.1 529.10

0.018 9.52 9.52

582. Е56-18-2
(83.83 / 45.82)

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с
выламыванием четвертей в кладке
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 6556.92 394.05 208.37 6 950.97
0.01 65.57 3.94 2.08 69.51

583. Е10-237-7
(83.83 / 45.82)

Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних
дверных проемах и в перегородках в кирпичных
стенах при площади проема до 3 м2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПРОЕМОВ 2035.77 11.11 195.65 15.63 2 258.16

0.018 36.64 0.20 3.52 0.28 40.64

584. 2/40-20-10/
5

Блок дверной внутренний входной в помещения
общественных, производственных и вспомогательных
зданий из поливинилхлоридного профиля VEKA ДВ3
П Г, глухой, сэндвич плита толщиной 24 мм, с
порогом

м.2 450.00 35.73 485.73
1.8 810.00 64.31 874.31

585. Е10-231-1 Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной 100 М2
ПРОЕМОВ 268.34 370.77 29.33 668.44
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(83.83 / 45.82) монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах,
при площади проема до 2 м2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

0.018 4.83 6.67 0.53 12.03

586. Е10-264-1
(83.83 / 45.82)

Установка наличника из ПВХ
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М 374.25 1.90 56.81 4.51 437.47
0.05 18.71 0.10 2.84 0.23 21.88

587. 2/40-25-10/
10

Наличник из поливинилхлоридного профиля
MONTBLANC 15 х 80 мм

м 2.36 0.19 2.55
5 11.80 0.95 12.75

ИТОГО прямые затраты по разделу: 2015 19 8 3774 304 6112
ОХР и ОПР: 1674

Плановая прибыль: 918
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: 8703
Ж000 раздевалка 1

588. Е62-54-2
(83.83 / 45.82)

Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от
красок клеевых или казеиновых
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 64.02 0.32 0.02 64.36
0.4 25.61 0.13 0.01 25.75

589. Е15-314-2
(83.83 / 45.82)

Улучшенная окраска стен внутри помещений
акриловыми составами с полной подготовкой
поверхности по сборным конструкциям
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96

100 М2 630.8 0.56 0.29 224.94 17.97 874.27
0.2 126.16 0.11 0.06 44.99 3.59 174.85

590. 1/10-230-60
-40/15

Шпатлевка белая, для заполнения швов
гипсокартонных плит, для внутренних работ (В),
полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая
смесь (СС), гипсовая

т 971.40 77.13 1 048.53
0.022 21.37 1.70 23.07

591. 1/10-230-15
/50

Грунтовка кг 3.00 0.24 3.24
0.36 1.08 0.09 1.17

592. Е69-4-1
(83.83 / 45.82)

Пробивка гнезд в кирпичных стенах размером сторон
130 мм
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 ГНЕЗД 455 19.58 474.58
0.02 9.10 0.39 9.49

593. Ц8-591-901
(61.01 / 35.49)

Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой
проводке с креплением вяжущими растворами
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 673.18 9.23 0.51 682.92
0.02 13.46 0.18 0.01 13.65

594. 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и
выключатели КМ-205

шт. 1.27 0.07 1.34
2 2.54 0.14 2.68

595. 5/30-30-4-1-
2-2/1

Розетка штепсельная шт. 1.99 0.11 2.10
2 3.98 0.22 4.20

596. 5/20-40-4/1
0-3

рамка 2-х местная шт. 6.00 0.48 6.48
1 6.00 0.48 6.48

597. Е69-5-2
(83.83 / 45.82)

Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства
электропроводки
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М 295.91 10.36 306.27
0.03 8.88 0.31 9.19

598. Е61-39-1
(83.83 / 45.82)

Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и
перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100
мм
Разряд 5.7 МK 1.1752 Ставка 4р 16.96

100 М 985.61 19.25 13.12 1 004.86
0.03 29.57 0.58 0.39 30.15

599. 1/10-230-60
-45-5/135

Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для
наружных и внутренних работ (НВ), цементная,
М150, F75

т 375.00 29.78 404.78
0.023 8.63 0.68 9.31

600. Ц8-403-3
(61.01 / 35.49)

Провод двух-трехжильный под штукатурку по стенам
или в бороздах
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

100 М 311.13 452.99 24.36 788.48
0.03 9.33 13.59 0.73 23.65

601. 5/10-10-10-
1/19

Кабель силовой марки ВВГ 3 х 1,5- 1000 м 2 350.32 125.04 2 475.36
0.003 7.05 0.38 7.43

602. 5/20-30-1-4/
11

Соединительный изолирующий зажим СИЗ-3 100 шт. 4.89 0.26 5.15
0.15 0.73 0.04 0.77

603. Е67-12-2 Смена одно- и двухклавишных выключателей и 100 ШТ. 1147.82 19.14 1.03 1 167.99
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(61.01 / 35.49) розеток штепсельных утопленного типа при скрытой
проводке
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96

0.01 11.48 0.19 0.01 11.68

604. 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и
выключател

шт. 1.27 0.07 1.34
1 1.27 0.07 1.34

605. 5/30-30-4-1-
1/28

Выключатель установочный с рамкой шт. 4.38 0.23 4.61
1 4.38 0.23 4.61

606. Е67-11-2
(61.01 / 35.49)

Смена светильников с люминесцентными лампами с
количеством до 4 ламп
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 4200.74 4.71 3.21 54.27 2.88 4 262.60
0.01 42.01 0.05 0.03 0.54 0.03 42.63

607. 5/30-30-4-3-
1-2-3/9

Светильник шт. 50.00 2.66 52.66
1 50.00 2.66 52.66

608. Е13-68-5
(83.83 / 45.82)

Добавлять при армировании сеткой
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 301.89 4.67 306.56
0.4 120.76 1.87 122.63

609. 1/10-120-22
0-70/19

Стеклосетка ССШ-120(100) м2 1.20 0.10 1.30
43.2 51.84 4.32 56.16

610. Е15-300-2
(83.83 / 45.82)

Облицовка керамической плиткой с применением
сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96

100 М2 3252.25 0.27 1 769.82 140.55 5 162.89
0.2 650.45 0.05 353.96 28.11 1032.57

611. 1/10-230-60
-15/30

Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8
мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая,
противогрибковая, для наружных и внутренних работ
(нв) , белая (фасовка по 5 кг)

Т 2 606.00 206.92 2 812.92
0.0518 134.99 10.72 145.71

612. 1/10-230-50
-15/53

Растворитель для лакокрасочных материалов марки
р-4а

Т 3 520.00 279.49 3 799.49
0.003 10.56 0.84 11.40

613. 1/10-230-95
/140

Крестики для плитки толщиной 8 мм 1000 ШТ. 21.40 1.70 23.10
0.08 1.71 0.14 1.85

614. 1/10-230-60
-35/40

Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная,
цементная, повышенной фиксации, для наружных и
внутренних работ (нв), м100/м150, F75

Т 463.13 68.70 531.83
0.18 83.36 12.37 95.73

615. Е13-73-2
(83.83 / 45.82)

Грунтование внутренних поверхностей стен
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 73.5 73.50
0.4 29.40 29.40

616. 1/10-230-15
/50

Грунтовка кг 3.00 0.24 3.24
7.2 21.60 1.73 23.33

617. Е61-1-1
(83.83 / 45.82)

Сплошное выравнивание штукатурки стен
цементно-известковым раствором при толщине
намета до 5 мм
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96

100 М2 657.38 15.83 10.79 673.21
0.4 262.95 6.33 4.32 269.28

618. 1/10-230-60
-45-5/115

Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для
наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50

т 292.92 23.26 316.18
0.18 52.73 4.19 56.92

619. ПО пол

620. Е57-2-7
(83.83 / 45.82)

Разборка покрытий полов из керамических плиток
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М2
РАЗБИРАЕМ

ОГО
ПОКРЫТИЯ 1101.93 23.96 16.33 1 125.89

0.085 93.66 2.04 1.39 95.70

621. Е11-11-11
(83.83 / 45.82)

разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 20
мм по бетонному основанию Демонтаж К=0,3

Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96

100 М2 193.02 3.18 196.20
0.085 16.41 0.27

К1=0.3
16.68

622. Е11-66-1
(83.83 / 45.82)

Устройство самонивелирующихся стяжек по
железобетонным конструкциям толщиной 5 мм
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М2 814.42 3.65 818.07
0.085 69.23 0.31 69.54

623. 1/10-230-60 Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, т 933.83 74.15 1 007.98
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-30/10 самонивелирующаяся, М100 0.076 70.97 5.64 76.61

624. 1/10-230-15
/200

Грунтовка кг 2.70 0.21 2.91
1.53 4.13 0.32 4.45

625. Е11-114-1
(83.83 / 45.82)

Устройство покрытий полов плитами повышенной
прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96

100 М2 2921.12 29.62 177.97 14.05 3 142.76
0.085 248.30 2.52 15.13 1.19 267.14

626. 1/10-230-60
-35/56

Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная,
цементная, серая, для наружных и внутренних работ
(НВ), М300, F75

т 835.20 66.31 901.51
0.077 64.31 5.11 69.42

627. 1/10-230-65
-20-5/5

Керамогранит крупноразмерный плоский
неглазурованный, размером 600 х 300 мм - 600 х 600
мм

м.2 27.00 2.14 29.14
8.71 235.17 18.64 253.81

628. 1/10-230-60
-15/5

Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5
мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая
(фасовка по 20 кг)

т 1 356.50 107.71 1 464.21
0.0022 2.98 0.24 3.22

629. Е20-11-1
(68.61 / 43.58)

разборка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с
выверкой и закреплением Демонтаж К=0,3

Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96

РЕШЕТКА 6.87 0.39 0.04 7.26
1 6.87 0.39

К1=0.3
0.04 7.26

630. Е20-11-1
(68.61 / 43.58)

Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с
выверкой и закреплением
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96

РЕШЕТКА 22.91 1.29 0.15 3.84 0.29 28.33
1 22.91 1.29 0.15 3.84 0.29 28.33

631. 3/1-150 Решетки вентиляционная ШТ. 30.00 2.38 32.38
1 30.00 2.38 32.38

632. Е62-54-2
(83.83 / 45.82)

Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от
красок клеевых или казеиновых
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 64.02 0.22 0.02 64.26
0.085 5.44 0.02 5.46

633. Е15-315-1
(83.83 / 45.82)

Улучшенная окраска потолков акриловыми составами
по сборным конструкциям, подготовленным под
окраску
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96

100 М2 891.78 0.77 0.44 294.88 23.57 1 211.00
0.085 75.80 0.07 0.04 25.06 2.00 102.93

634. 1/10-230-60
-40/15

Шпатлевка белая, для заполнения швов
гипсокартонных плит, для внутренних работ (В),
полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая
смесь (СС), гипсовая

т 971.40 77.13 1 048.53
0.00935 9.08 0.72 9.80

635. 1/10-230-15
/50

Грунтовка кг 3.00 0.24 3.24
1.53 4.59 0.37 4.96

636. ПО двери

637. Е56-19-1
(83.83 / 45.82)

Снятие дверных полотен
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПОЛОТЕН 529.1 529.10

0.018 9.52 9.52

638. Е56-18-2
(83.83 / 45.82)

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с
выламыванием четвертей в кладке
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 6556.92 394.05 208.37 6 950.97
0.01 65.57 3.94 2.08 69.51

639. Е10-237-7
(83.83 / 45.82)

Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних
дверных проемах и в перегородках в кирпичных
стенах при площади проема до 3 м2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПРОЕМОВ 2035.77 11.11 195.65 15.63 2 258.16

0.018 36.64 0.20 3.52 0.28 40.64

640. 2/40-20-10/
5

Блок дверной внутренний входной в помещения
общественных, производственных и вспомогательных
зданий из поливинилхлоридного профиля VEKA ДВ3
П Г, глухой, сэндвич плита толщиной 24 мм, с
порогом

м.2 450.00 35.73 485.73
1.8 810.00 64.31 874.31

641. Е10-231-1
(83.83 / 45.82)

Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной
монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах,
при площади проема до 2 м2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПРОЕМОВ 268.34 370.77 29.33 668.44

0.018 4.83 6.67 0.53 12.03

642. Е10-264-1 Установка наличника из ПВХ 100 М 374.25 1.90 56.81 4.51 437.47
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(83.83 / 45.82) Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 0.05 18.71 0.10 2.84 0.23 21.88

643. 2/40-25-10/
10

Наличник из поливинилхлоридного профиля
MONTBLANC 15 х 80 мм

м 2.36 0.19 2.55
5 11.80 0.95 12.75

ИТОГО прямые затраты по разделу: 2013 21 9 2178 177 4388
ОХР и ОПР: 1673

Плановая прибыль: 918
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: 6978
Ж000 душевая

644. Е56-19-1
(83.83 / 45.82)

Снятие дверных полотен
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПОЛОТЕН 529.1 529.10

0.018 9.52 9.52

645. Е56-18-2
(83.83 / 45.82)

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с
выламыванием четвертей в кладке
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 6556.92 394.05 208.37 6 950.97
0.01 65.57 3.94 2.08 69.51

646. Е10-237-7
(83.83 / 45.82)

Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних
дверных проемах и в перегородках в кирпичных
стенах при площади проема до 3 м2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПРОЕМОВ 2035.77 11.11 195.65 15.63 2 258.16

0.018 36.64 0.20 3.52 0.28 40.64

647. 2/40-20-10/
5

Блок дверной внутренний входной в помещения
общественных, производственных и вспомогательных
зданий из поливинилхлоридного профиля VEKA ДВ3
П Г, глухой, сэндвич плита толщиной 24 мм, с
порогом

м.2 450.00 35.73 485.73
1.8 810.00 64.31 874.31

648. Е10-231-1
(83.83 / 45.82)

Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной
монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах,
при площади проема до 2 м2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПРОЕМОВ 268.34 370.77 29.33 668.44

0.018 4.83 6.67 0.53 12.03

649. Е10-264-1
(83.83 / 45.82)

Установка наличника из ПВХ
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М 374.25 1.90 56.81 4.51 437.47
0.05 18.71 0.10 2.84 0.23 21.88

650. 2/40-25-10/
10

Наличник из поливинилхлоридного профиля
MONTBLANC 15 х 80 мм

м 2.36 0.19 2.55
5 11.80 0.95 12.75

651. Е67-12-2
(61.01 / 35.49)

Смена одно- и двухклавишных выключателей и
розеток штепсельных утопленного типа при скрытой
проводке
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 1147.82 19.14 1.03 1 167.99
0.01 11.48 0.19 0.01 11.68

652. 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и
выключател

шт. 1.27 0.07 1.34
1 1.27 0.07 1.34

653. 5/30-30-4-1-
1/28

Выключатель установочный с рамкой шт. 4.38 0.23 4.61
1 4.38 0.23 4.61

654. Е67-11-2
(61.01 / 35.49)

Смена светильников с люминесцентными лампами с
количеством до 4 ламп
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 4200.74 4.71 3.21 54.27 2.88 4 262.60
0.01 42.01 0.05 0.03 0.54 0.03 42.63

655. 5/30-30-4-3-
1-2-3/9

Светильник шт. 50.00 2.66 52.66
1 50.00 2.66 52.66

656. Е63-19-6
(83.83 / 45.82)

Разборка облицовки стен из керамических
глазурованных плиток без сохранения плитки
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 395.22 395.22
0.14 55.33 55.33

657. Е15-300-2
(83.83 / 45.82)

Облицовка керамической плиткой с применением
сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96

100 М2 3252.25 0.27 1 769.82 140.55 5 162.89
0.14 455.32 0.04 247.77 19.68 722.81

658. 1/10-230-60
-15/30

Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8
мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая,
противогрибковая, для наружных и внутренних работ
(нв) , белая (фасовка по 5 кг)

Т 2 606.00 206.92 2 812.92
0.0036 9.38 0.74 10.12

659. 1/10-230-50
-15/53

Растворитель для лакокрасочных материалов марки
р-4а

Т 3 520.00 279.49 3 799.49
0.0021 7.39 0.59 7.98

660. 1/10-230-95 Крестики для плитки толщиной 8 мм 1000 ШТ. 21.40 1.70 23.10
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/140 0.056 1.20 0.10 1.30

661. 1/10-230-60
-35/40

Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная,
цементная, повышенной фиксации, для наружных и
внутренних работ (нв), м100/м150, F75

Т 463.13 68.70 531.83
0.126 58.35 8.66 67.01

662. Е13-73-2
(83.83 / 45.82)

Грунтование внутренних поверхностей стен
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 73.5 73.50
0.14 10.29 10.29

663. 1/10-230-15
/50

Грунтовка кг 3.00 0.24 3.24
2.52 7.56 0.60 8.16

664. Е61-1-1
(83.83 / 45.82)

Сплошное выравнивание штукатурки стен
цементно-известковым раствором при толщине
намета до 5 мм
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96

100 М2 657.38 15.83 10.79 673.21
0.14 92.03 2.22 1.51 94.25

665. 1/10-230-60
-45-5/115

Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для
наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50

т 292.92 23.26 316.18
0.133 38.96 3.09 42.05

666. Е13-68-5
(83.83 / 45.82)

Добавлять при армировании сеткой
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 301.89 4.67 306.56
0.14 42.26 0.65 42.91

667. 1/10-120-22
0-70/19

Стеклосетка ССШ-120(100) м2 1.20 0.10 1.30
15.12 18.14 1.51 19.65

668. Е62-54-2
(83.83 / 45.82)

Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от
красок клеевых или казеиновых
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 64.02 0.22 0.02 64.26
0.013 0.83 0.83

669. Е15-315-1
(83.83 / 45.82)

Улучшенная окраска потолков акриловыми составами
по сборным конструкциям, подготовленным под
окраску
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96

100 М2 891.78 0.77 0.44 294.88 23.57 1 211.00
0.013 11.59 0.01 0.01 3.83 0.31 15.74

670. 1/10-230-60
-40/15

Шпатлевка белая, для заполнения швов
гипсокартонных плит, для внутренних работ (В),
полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая
смесь (СС), гипсовая

т 971.40 77.13 1 048.53
0.00143 1.39 0.11 1.50

671. 1/10-230-15
/50

Грунтовка кг 3.00 0.24 3.24
0.27 0.81 0.06 0.87

672. ПО пол

673. Е57-2-7
(83.83 / 45.82)

Разборка покрытий полов из керамических плиток
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М2
РАЗБИРАЕМ

ОГО
ПОКРЫТИЯ 1101.93 23.96 16.33 1 125.89

0.013 14.33 0.31 0.21 14.64

674. Е11-11-11
(83.83 / 45.82)

разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 20
мм по бетонному основанию Демонтаж К=0,3

Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96

100 М2 193.02 3.18 196.20
0.013 2.51 0.04

К1=0.3
2.55

675. Е11-66-1
(83.83 / 45.82)

Устройство самонивелирующихся стяжек по
железобетонным конструкциям толщиной 5 мм
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М2 814.42 3.65 818.07
0.013 10.59 0.05 10.64

676. 1/10-230-60
-30/10

Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная,
самонивелирующаяся, М100

т 933.83 74.15 1 007.98
0.012 11.21 0.89 12.10

677. 1/10-230-15
/200

Грунтовка кг 2.70 0.21 2.91
0.27 0.73 0.06 0.79

678. Е11-114-1
(83.83 / 45.82)

Устройство покрытий полов плитами повышенной
прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96

100 М2 2921.12 29.62 177.97 14.05 3 142.76
0.013 37.97 0.39 2.31 0.18 40.85

679. 1/10-230-60
-35/56

Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная,
цементная, серая, для наружных и внутренних работ
(НВ), М300, F75

т 835.20 66.31 901.51
0.011 9.19 0.73 9.92

680. 1/10-230-65 Керамогранит крупноразмерный плоский м.2 27.00 2.14 29.14



37

Номер
по

смете
Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов Ед.изм.

Кол-во

Стоимость ед.изм / Всего, руб.

Зарплата
рабочих

Эксплуатация машин
Материалы,
оборудование Транcпорт Общая

стоимостьВсего в т.ч.
зарплата

-20-5/5 неглазурованный, размером 600 х 300 мм - 600 х 600
мм

1.33 35.91 2.85 38.76

681. 1/10-230-60
-15/5

Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5
мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая
(фасовка по 20 кг)

т 1 356.50 107.71 1 464.21
0.00034 0.46 0.04 0.50

682. Е20-11-1
(68.61 / 43.58)

разборка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с
выверкой и закреплением Демонтаж К=0,3

Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96

РЕШЕТКА 6.87 0.39 0.04 7.26
1 6.87 0.39

К1=0.3
0.04 7.26

683. Е20-11-1
(68.61 / 43.58)

Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с
выверкой и закреплением
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96

РЕШЕТКА 22.91 1.29 0.15 3.84 0.29 28.33
1 22.91 1.29 0.15 3.84 0.29 28.33

684. 3/1-150 Решетки вентиляционная ШТ. 30.00 2.38 32.38
1 30.00 2.38 32.38

685. Е15-315-1
(83.83 / 45.82)

Улучшенная окраска потолков акриловыми составами
по сборным конструкциям, подготовленным под
окраску
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96

100 М2 891.78 0.77 0.44 294.88 23.57 1 211.00
0.013 11.59 0.01 0.01 3.83 0.31 15.74

686. 1/10-230-60
-40/15

Шпатлевка белая, для заполнения швов
гипсокартонных плит, для внутренних работ (В),
полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая
смесь (СС), гипсовая

т 971.40 77.13 1 048.53
0.00143 1.39 0.11 1.50

687. 1/10-230-15
/50

Грунтовка кг 3.00 0.24 3.24
0.234 0.70 0.06 0.76

688. Е20-32-1
(68.61 / 43.58)

Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т
бытовой
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

ШТ. 72.71 0.86 0.58 0.44 0.04 74.05
1 72.71 0.86 0.58 0.44 0.04 74.05

689. 3/1-10-10-8
0/10

Вентилятор компл. 80.00 5.80 85.80
1 80.00 5.80 85.80

690. ПО канализация

691. Е65-2-1
(68.61 / 43.58)

Разборка трубопроводов канализационных труб
диаметром 50 мм
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96

100 М
ТРУБОПРОВ

ОДОВ 1312.59 8.56 5.83 1 321.15
0.01 13.13 0.09 0.06 13.22

692. Е65-2-2
(68.61 / 43.58)

Разборка трубопроводов канализационных труб
диаметром 100 мм
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96

100 М
ТРУБОПРОВ

ОДОВ 1325.02 16.04 10.94 1 341.06
0.01 13.25 0.16 0.11 13.41

693. Е46-41-1
(83.83 / 45.82)

Разборка оснований из бетона на гравии под полы
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

М3 140.84 178.14 84.46 318.98
0.1 14.08 17.81 8.45 31.89

694. Е65-9-2
(68.61 / 43.58)

Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96

100 М
ТРУБОПРОВ

ОДОВ 1458.57 2.56 1.46 259.96 18.76 1 739.85
0.01 14.59 0.03 0.01 2.60 0.19 17.41

695. 6/40-25-2/2 Труба из полипропилена с раструбом номинальным
наружным диаметром 110 мм и номинальной
толщиной стенки 2,2 мм

м 6.38 0.30 6.68
1 6.38 0.30 6.68

696. 6/40-80-30-
2/3

Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для
соединения канализационных труб, номинальным
наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7
мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа

шт. 2.80 0.13 2.93
1 2.80 0.13 2.93

697. 6/40-80-30-
1/4

Тройник из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов
для соединения канализационных труб, номинальным
наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7
мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа

шт. 4.21 0.20 4.41
1 4.21 0.20 4.41

698. 6/40-80-30- Тройник переходной из полипропилена (ПП) с углом шт. 3.00 0.14 3.14



38

Номер
по

смете
Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов Ед.изм.

Кол-во

Стоимость ед.изм / Всего, руб.

Зарплата
рабочих

Эксплуатация машин
Материалы,
оборудование Транcпорт Общая

стоимостьВсего в т.ч.
зарплата

1/6 87 градусов 30 для соединения канализационных
труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм
на допустимое рабочее давление 2,0 МПа

1 3.00 0.14 3.14

699. Е65-9-1
(68.61 / 43.58)

Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб диаметром 50 мм
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96

100 М
ТРУБОПРОВ

ОДОВ 1523.14 1.35 0.73 186.00 13.00 1 723.49
0.01 15.23 0.01 0.01 1.86 0.13 17.23

700. 6/40-25-1/8 Труба из полипропилена (ПП тип 3) для
номинального давления 2,0 МПа, наружным
диаметром 50 мм и толщиной стенки 8,3 мм

м 10.29 0.49 10.78
1 10.29 0.49 10.78

701. 6/40-80-30-
2/5

Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для
соединения канализационных труб, номинальным
наружным диаметром 110 мм на допустимое рабочее
давление 2,0 МПа

шт. 2.41 0.11 2.52
1 2.41 0.11 2.52

702. Е65-1-1
(68.61 / 43.58)

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб
диаметром до 32 мм
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96

100 М
ТРУБОПРОВ

ОДОВ 521.94 3.57 1.75 17.01 1.35 543.87
0.03 15.66 0.11 0.05 0.51 0.04 16.32

703. Е16-41-6
(68.61 / 43.58)

Прокладка трубопроводов водоснабжения из
полипропиленовых труб, при сборке узлов в
построечных условиях в зданиях кирпичных и из
ячеистых блоков диаметром 25 мм
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96

100 М 1632.6 35.84 0.44 347.70 17.66 2 033.80
0.03 48.98 1.08 0.01 10.43 0.53 61.02

704. 6/40-80-20-
2/3

Тройник из полипропилена (ПП тип 3), номинальным
диаметром 32 мм на допустимое рабочее давление 2,0
МПа

10 шт. 8.58 0.41 8.99
0.1 0.86 0.04 0.90

705. 6/40-80-20-
3/9

Муфта переходная из полипропилена (ПП тип 3),
номинальным диаметром 32 х 25 мм на допустимое
рабочее давление 2,0 МПа

шт. 0.36 0.02 0.38
1 0.36 0.02 0.38

706. 6/40-80-20-
3/8

Муфта переходная из полипропилена (ПП тип 3),
номинальным диаметром 32 х 20 мм на допустимое
рабочее давление 2,0 МПа

шт. 0.39 0.02 0.41
1 0.39 0.02 0.41

707. Е16-41-5
(68.61 / 43.58)

Прокладка трубопроводов водоснабжения из
полипропиленовых труб, при сборке узлов в
построечных условиях в зданиях кирпичных и из
ячеистых блоков диаметром 20 мм
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96

100 М 2111.3 49.12 0.15 296.14 14.34 2 470.90
0.03 63.34 1.47 8.88 0.43 74.12

708. 6/40-80-20-
1/1

Угольник 90 градусов из полипропилена (ПП тип 3),
номинальным диаметром 20 мм на допустимое
рабочее давление 2,0 МПа

10 шт. 2.01 0.10 2.11
0.4 0.80 0.04 0.84

709. 3/3-50-80-1
0/20

Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1
диаметром 20 мм

шт. 12.11 0.88 12.99
2 24.22 1.76 25.98

710. 6/40-80-20-
3/23

Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с внутренней
резьбой, номинальным диаметром 20 х 1/2,0 мм на
допустимое рабочее давление 2,0 МПа

шт. 1.69 0.08 1.77
2 3.38 0.16 3.54

711. Е65-11-5
(68.61 / 43.58)

демонтаж поддонов душевых Демонтаж К=0,3

Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

100 КОМПЛ. 1251.35 29.26 19.95 1 280.61
0.01 12.51 0.29

К1=0.3
0.20 12.80

712. Е17-2-3
(68.61 / 43.58)

демонтаж смесителей Демонтаж К=0,3

Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

ШТ. 4.19 4.19
1 4.19

К1=0.3
4.19

713. Е17-2-3
(68.61 / 43.58)

Установка смесителей
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

ШТ. 13.98 1.29 0.11 15.38
1 13.98 1.29 0.11 15.38

714. 3/4-140-40/
20

Смесители латунные для душевых установок
СМ-Д-СТ

шт. 100.74 7.30 108.04
1 100.74 7.30 108.04

ИТОГО прямые затраты по разделу: 1265 32 14 1651 131 3078
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ОХР и ОПР: 1011
Плановая прибыль: 573

ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: 4662
Ж000 раздевалка 2

715. Е62-54-2
(83.83 / 45.82)

Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от
красок клеевых или казеиновых
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 64.02 0.22 0.02 64.26
0.4 25.61 0.09 0.01 25.71

716. Е15-314-2
(83.83 / 45.82)

Улучшенная окраска стен внутри помещений
акриловыми составами с полной подготовкой
поверхности по сборным конструкциям
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96

100 М2 630.8 0.56 0.29 224.94 17.97 874.27
0.2 126.16 0.11 0.06 44.99 3.59 174.85

717. 1/10-230-60
-40/15

Шпатлевка белая, для заполнения швов
гипсокартонных плит, для внутренних работ (В),
полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая
смесь (СС), гипсовая

т 971.40 77.13 1 048.53
0.022 21.37 1.70 23.07

718. 1/10-230-15
/50

Грунтовка кг 3.00 0.24 3.24
0.36 1.08 0.09 1.17

719. Е69-4-1
(83.83 / 45.82)

Пробивка гнезд в кирпичных стенах размером сторон
130 мм
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 ГНЕЗД 455 19.58 474.58
0.02 9.10 0.39 9.49

720. Ц8-591-901
(61.01 / 35.49)

Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой
проводке с креплением вяжущими растворами
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 673.18 9.23 0.51 682.92
0.02 13.46 0.18 0.01 13.65

721. 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и
выключатели КМ-205

шт. 1.27 0.07 1.34
2 2.54 0.14 2.68

722. 5/30-30-4-1-
2-2/1

Розетка штепсельная шт. 1.99 0.11 2.10
2 3.98 0.22 4.20

723. 5/20-40-4/1
0-3

рамка 2-х местная шт. 6.00 0.48 6.48
1 6.00 0.48 6.48

724. Е69-5-2
(83.83 / 45.82)

Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства
электропроводки
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М 295.91 10.36 306.27
0.03 8.88 0.31 9.19

725. Е61-39-1
(83.83 / 45.82)

Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и
перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100
мм
Разряд 5.7 МK 1.1752 Ставка 4р 16.96

100 М 985.61 19.25 13.12 1 004.86
0.03 29.57 0.58 0.39 30.15

726. 1/10-230-60
-45-5/135

Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для
наружных и внутренних работ (НВ), цементная,
М150, F75

т 375.00 29.78 404.78
0.023 8.63 0.68 9.31

727. Ц8-403-3
(61.01 / 35.49)

Провод двух-трехжильный под штукатурку по стенам
или в бороздах
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

100 М 311.13 452.99 24.36 788.48
0.03 9.33 13.59 0.73 23.65

728. 5/10-10-10-
1/19

Кабель силовой марки ВВГ 3 х 1,5- 1000 м 2 350.32 125.04 2 475.36
0.003 7.05 0.38 7.43

729. 5/20-30-1-4/
11

Соединительный изолирующий зажим СИЗ-3 100 шт. 4.89 0.26 5.15
0.15 0.73 0.04 0.77

730. Е67-12-2
(61.01 / 35.49)

Смена одно- и двухклавишных выключателей и
розеток штепсельных утопленного типа при скрытой
проводке
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 1147.82 19.14 1.03 1 167.99
0.01 11.48 0.19 0.01 11.68

731. 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и
выключател

шт. 1.27 0.07 1.34
1 1.27 0.07 1.34

732. 5/30-30-4-1-
1/28

Выключатель установочный с рамкой шт. 4.38 0.23 4.61
1 4.38 0.23 4.61

733. Е67-11-2
(61.01 / 35.49)

Смена светильников с люминесцентными лампами с
количеством до 4 ламп
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 4200.74 4.71 3.21 54.27 2.88 4 262.60
0.01 42.01 0.05 0.03 0.54 0.03 42.63
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734. 5/30-30-4-3-
1-2-3/9

Светильник шт. 50.00 2.66 52.66
1 50.00 2.66 52.66

735. Е15-300-2
(83.83 / 45.82)

Облицовка керамической плиткой с применением
сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96

100 М2 3252.25 0.27 1 769.82 140.55 5 162.89
0.2 650.45 0.05 353.96 28.11 1032.57

736. 1/10-230-60
-15/30

Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8
мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая,
противогрибковая, для наружных и внутренних работ
(нв) , белая (фасовка по 5 кг)

Т 2 606.00 206.92 2 812.92
0.0518 134.99 10.72 145.71

737. 1/10-230-50
-15/53

Растворитель для лакокрасочных материалов марки
р-4а

Т 3 520.00 279.49 3 799.49
0.003 10.56 0.84 11.40

738. 1/10-230-95
/140

Крестики для плитки толщиной 8 мм 1000 ШТ. 21.40 1.70 23.10
0.08 1.71 0.14 1.85

739. 1/10-230-60
-35/40

Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная,
цементная, повышенной фиксации, для наружных и
внутренних работ (нв), м100/м150, F75

Т 463.13 68.70 531.83
0.36 166.73 24.73 191.46

740. Е13-73-2
(83.83 / 45.82)

Грунтование внутренних поверхностей стен
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 73.5 73.50
0.4 29.40 29.40

741. 1/10-230-15
/50

Грунтовка кг 3.00 0.24 3.24
7.2 21.60 1.73 23.33

742. Е13-68-5
(83.83 / 45.82)

Добавлять при армировании сеткой
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 301.89 4.67 306.56
0.4 120.76 1.87 122.63

743. 1/10-120-22
0-70/19

Стеклосетка ССШ-120(100) м2 1.20 0.10 1.30
43.2 51.84 4.32 56.16

744. Е61-1-1
(83.83 / 45.82)

Сплошное выравнивание штукатурки стен
цементно-известковым раствором при толщине
намета до 5 мм
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96

100 М2 657.38 15.83 10.79 673.21
0.4 262.95 6.33 4.32 269.28

745. 1/10-230-60
-45-5/115

Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для
наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50

т 292.92 23.26 316.18
0.381 111.60 8.86 120.46

746. ПО пол

747. Е57-2-7
(83.83 / 45.82)

Разборка покрытий полов из керамических плиток
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М2
РАЗБИРАЕМ

ОГО
ПОКРЫТИЯ 1101.93 23.96 16.33 1 125.89

0.085 93.66 2.04 1.39 95.70

748. Е11-11-11
(83.83 / 45.82)

разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 20
мм по бетонному основанию Демонтаж К=0,3

Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96

100 М2 193.02 3.18 196.20
0.085 16.41 0.27

К1=0.3
16.68

749. Е11-66-1
(83.83 / 45.82)

Устройство самонивелирующихся стяжек по
железобетонным конструкциям толщиной 5 мм
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М2 814.42 3.65 818.07
0.085 69.23 0.31 69.54

750. 1/10-230-60
-30/10

Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная,
самонивелирующаяся, М100

т 933.83 74.15 1 007.98
0.076 70.97 5.64 76.61

751. 1/10-230-15
/200

Грунтовка кг 2.70 0.21 2.91
1.53 4.13 0.32 4.45

752. Е11-114-1
(83.83 / 45.82)

Устройство покрытий полов плитами повышенной
прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96

100 М2 2921.12 29.62 177.97 14.05 3 142.76
0.085 248.30 2.52 15.13 1.19 267.14

753. 1/10-230-60
-35/56

Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная,
цементная, серая, для наружных и внутренних работ
(НВ), М300, F75

т 835.20 66.31 901.51
0.077 64.31 5.11 69.42

754. 1/10-230-65 Керамогранит крупноразмерный плоский м.2 27.00 2.14 29.14
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-20-5/5 неглазурованный, размером 600 х 300 мм - 600 х 600
мм

8.71 235.17 18.64 253.81

755. 1/10-230-60
-15/5

Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5
мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая
(фасовка по 20 кг)

т 1 356.50 107.71 1 464.21
0.0022 2.98 0.24 3.22

756. Е20-11-1
(68.61 / 43.58)

разборка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с
выверкой и закреплением Демонтаж К=0,3

Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96

РЕШЕТКА 6.87 0.39 0.04 7.26
1 6.87 0.39

К1=0.3
0.04 7.26

757. Е20-11-1
(68.61 / 43.58)

Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с
выверкой и закреплением
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96

РЕШЕТКА 22.91 1.29 0.15 3.84 0.29 28.33
1 22.91 1.29 0.15 3.84 0.29 28.33

758. 3/1-150 Решетки вентиляционная ШТ. 30.00 2.38 32.38
1 30.00 2.38 32.38

759. Е15-315-1
(83.83 / 45.82)

Улучшенная окраска потолков акриловыми составами
по сборным конструкциям, подготовленным под
окраску
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96

100 М2 891.78 0.77 0.44 294.88 23.57 1 211.00
0.085 75.80 0.07 0.04 25.06 2.00 102.93

760. 1/10-230-60
-40/15

Шпатлевка белая, для заполнения швов
гипсокартонных плит, для внутренних работ (В),
полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая
смесь (СС), гипсовая

т 971.40 77.13 1 048.53
0.00935 9.08 0.72 9.80

761. 1/10-230-15
/50

Грунтовка кг 3.00 0.24 3.24
1.53 4.59 0.37 4.96

762. ПО двери

763. Е56-19-1
(83.83 / 45.82)

Снятие дверных полотен
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПОЛОТЕН 529.1 529.10

0.018 9.52 9.52

764. Е56-18-2
(83.83 / 45.82)

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с
выламыванием четвертей в кладке
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 6556.92 394.05 208.37 6 950.97
0.01 65.57 3.94 2.08 69.51

765. Е10-237-7
(83.83 / 45.82)

Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних
дверных проемах и в перегородках в кирпичных
стенах при площади проема до 3 м2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПРОЕМОВ 2035.77 11.11 195.65 15.63 2 258.16

0.018 36.64 0.20 3.52 0.28 40.64

766. 2/40-20-10/
5

Блок дверной внутренний входной в помещения
общественных, производственных и вспомогательных
зданий из поливинилхлоридного профиля VEKA ДВ3
П Г, глухой, сэндвич плита толщиной 24 мм, с
порогом

м.2 450.00 35.73 485.73
1.8 810.00 64.31 874.31

767. Е10-231-1
(83.83 / 45.82)

Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной
монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах,
при площади проема до 2 м2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПРОЕМОВ 268.34 370.77 29.33 668.44

0.018 4.83 6.67 0.53 12.03

768. Е10-264-1
(83.83 / 45.82)

Установка наличника из ПВХ
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М 374.25 1.90 56.81 4.51 437.47
0.05 18.71 0.10 2.84 0.23 21.88

769. 2/40-25-10/
10

Наличник из поливинилхлоридного профиля
MONTBLANC 15 х 80 мм

м 2.36 0.19 2.55
5 11.80 0.95 12.75

ИТОГО прямые затраты по разделу: 2008 21 9 2320 194 4542
ОХР и ОПР: 1668

Плановая прибыль: 915
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: 7125
Ж000 душевая 2

770. Е56-18-2
(83.83 / 45.82)

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с
выламыванием четвертей в кладке
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 6556.92 394.05 208.37 6 950.97
0.01 65.57 3.94 2.08 69.51

771. Е10-237-7 Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних 100 М2
ПРОЕМОВ 2035.77 11.11 195.65 15.63 2 258.16
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(83.83 / 45.82) дверных проемах и в перегородках в кирпичных
стенах при площади проема до 3 м2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

0.02 40.72 0.22 3.91 0.31 45.16

772. 2/40-20-10/
5

Блок дверной внутренний входной в помещения
общественных, производственных и вспомогательных
зданий из поливинилхлоридного профиля VEKA ДВ3
П Г, глухой, сэндвич плита толщиной 24 мм, с
порогом

м.2 450.00 35.73 485.73
2 900.00 71.46 971.46

773. Е10-231-1
(83.83 / 45.82)

Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной
монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах,
при площади проема до 2 м2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПРОЕМОВ 268.34 370.77 29.33 668.44

0.02 5.37 7.42 0.59 13.38

774. Е10-264-1
(83.83 / 45.82)

Установка наличника из ПВХ
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М 374.25 1.90 56.81 4.51 437.47
0.05 18.71 0.10 2.84 0.23 21.88

775. 2/40-25-10/
10

Наличник из поливинилхлоридного профиля
MONTBLANC 15 х 80 мм

м 2.36 0.19 2.55
5 11.80 0.95 12.75

776. Е67-12-2
(61.01 / 35.49)

Смена одно- и двухклавишных выключателей и
розеток штепсельных утопленного типа при скрытой
проводке
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 1147.82 19.14 1.03 1 167.99
0.01 11.48 0.19 0.01 11.68

777. 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и
выключател

шт. 1.27 0.07 1.34
1 1.27 0.07 1.34

778. 5/30-30-4-1-
1/28

Выключатель установочный с рамкой шт. 4.38 0.23 4.61
1 4.38 0.23 4.61

779. Е67-11-2
(61.01 / 35.49)

Смена светильников с люминесцентными лампами с
количеством до 4 ламп
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 4200.74 4.71 3.21 54.27 2.88 4 262.60
0.01 42.01 0.05 0.03 0.54 0.03 42.63

780. 5/30-30-4-3-
1-2-3/9

Светильник шт. 50.00 2.66 52.66
1 50.00 2.66 52.66

781. Е63-19-6
(83.83 / 45.82)

Разборка облицовки стен из керамических
глазурованных плиток без сохранения плитки
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 395.22 395.22
0.14 55.33 55.33

782. Е15-300-2
(83.83 / 45.82)

Облицовка керамической плиткой с применением
сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96

100 М2 3252.25 0.27 1 769.82 140.55 5 162.89
0.14 455.32 0.04 247.77 19.68 722.81

783. 1/10-230-60
-15/30

Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8
мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая,
противогрибковая, для наружных и внутренних работ
(нв) , белая (фасовка по 5 кг)

Т 2 606.00 206.92 2 812.92
0.0036 9.38 0.74 10.12

784. 1/10-230-50
-15/53

Растворитель для лакокрасочных материалов марки
р-4а

Т 3 520.00 279.49 3 799.49
0.0021 7.39 0.59 7.98

785. 1/10-230-95
/140

Крестики для плитки толщиной 8 мм 1000 ШТ. 21.40 1.70 23.10
0.056 1.20 0.10 1.30

786. 1/10-230-60
-35/40

Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная,
цементная, повышенной фиксации, для наружных и
внутренних работ (нв), м100/м150, F75

Т 463.13 68.70 531.83
0.126 58.35 8.66 67.01

787. Е13-73-2
(83.83 / 45.82)

Грунтование внутренних поверхностей стен
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 73.5 73.50
0.14 10.29 10.29

788. 1/10-230-15
/50

Грунтовка кг 3.00 0.24 3.24
2.52 7.56 0.60 8.16

789. Е61-1-1
(83.83 / 45.82)

Сплошное выравнивание штукатурки стен
цементно-известковым раствором при толщине
намета до 5 мм
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96

100 М2 657.38 15.83 10.79 673.21
0.14 92.03 2.22 1.51 94.25

790. 1/10-230-60 Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для т 292.92 23.26 316.18
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-45-5/115 наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50 0.133 38.96 3.09 42.05

791. Е13-68-5
(83.83 / 45.82)

Добавлять при армировании сеткой
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 301.89 4.67 306.56
0.14 42.26 0.65 42.91

792. 1/10-120-22
0-70/19

Стеклосетка ССШ-120(100) м2 1.20 0.10 1.30
15.12 18.14 1.51 19.65

793. Е62-54-2
(83.83 / 45.82)

Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от
красок клеевых или казеиновых
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 64.02 0.22 0.02 64.26
0.013 0.83 0.83

794. Е15-315-1
(83.83 / 45.82)

Улучшенная окраска потолков акриловыми составами
по сборным конструкциям, подготовленным под
окраску
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96

100 М2 891.78 0.77 0.44 294.88 23.57 1 211.00
0.013 11.59 0.01 0.01 3.83 0.31 15.74

795. 1/10-230-60
-40/15

Шпатлевка белая, для заполнения швов
гипсокартонных плит, для внутренних работ (В),
полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая
смесь (СС), гипсовая

т 971.40 77.13 1 048.53
0.00143 1.39 0.11 1.50

796. 1/10-230-15
/50

Грунтовка кг 3.00 0.24 3.24
0.27 0.81 0.06 0.87

797. ПО пол

798. Е57-2-7
(83.83 / 45.82)

Разборка покрытий полов из керамических плиток
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М2
РАЗБИРАЕМ

ОГО
ПОКРЫТИЯ 1101.93 23.96 16.33 1 125.89

0.013 14.33 0.31 0.21 14.64

799. Е11-11-11
(83.83 / 45.82)

разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 20
мм по бетонному основанию Демонтаж К=0,3

Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96

100 М2 193.02 3.18 196.20
0.013 2.51 0.04

К1=0.3
2.55

800. Е11-66-1
(83.83 / 45.82)

Устройство самонивелирующихся стяжек по
железобетонным конструкциям толщиной 5 мм
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М2 814.42 3.65 818.07
0.013 10.59 0.05 10.64

801. 1/10-230-60
-30/10

Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная,
самонивелирующаяся, М100

т 933.83 74.15 1 007.98
0.012 11.21 0.89 12.10

802. 1/10-230-15
/200

Грунтовка кг 2.70 0.21 2.91
0.27 0.73 0.06 0.79

803. Е11-114-1
(83.83 / 45.82)

Устройство покрытий полов плитами повышенной
прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96

100 М2 2921.12 29.62 177.97 14.05 3 142.76
0.013 37.97 0.39 2.31 0.18 40.85

804. 1/10-230-60
-35/56

Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная,
цементная, серая, для наружных и внутренних работ
(НВ), М300, F75

т 835.20 66.31 901.51
0.011 9.19 0.73 9.92

805. 1/10-230-65
-20-5/5

Керамогранит крупноразмерный плоский
неглазурованный, размером 600 х 300 мм - 600 х 600
мм

м.2 27.00 2.14 29.14
1.33 35.91 2.85 38.76

806. 1/10-230-60
-15/5

Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5
мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая
(фасовка по 20 кг)

т 1 356.50 107.71 1 464.21
0.00034 0.46 0.04 0.50

807. Е20-11-1
(68.61 / 43.58)

разборка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с
выверкой и закреплением Демонтаж К=0,3

Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96

РЕШЕТКА 6.87 0.39 0.04 7.26
1 6.87 0.39

К1=0.3
0.04 7.26

808. Е20-11-1
(68.61 / 43.58)

Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с
выверкой и закреплением
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96

РЕШЕТКА 22.91 1.29 0.15 3.84 0.29 28.33
1 22.91 1.29 0.15 3.84 0.29 28.33

809. 3/1-150 Решетки вентиляционная ШТ. 30.00 2.38 32.38
1 30.00 2.38 32.38

810. Е15-315-1 Улучшенная окраска потолков акриловыми составами 100 М2 891.78 0.77 0.44 294.88 23.57 1 211.00
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(83.83 / 45.82) по сборным конструкциям, подготовленным под
окраску
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96

0.013 11.59 0.01 0.01 3.83 0.31 15.74

811. 1/10-230-60
-40/15

Шпатлевка белая, для заполнения швов
гипсокартонных плит, для внутренних работ (В),
полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая
смесь (СС), гипсовая

т 971.40 77.13 1 048.53
0.00143 1.39 0.11 1.50

812. 1/10-230-15
/50

Грунтовка кг 3.00 0.24 3.24
0.234 0.70 0.06 0.76

813. Е20-32-1
(68.61 / 43.58)

Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т
бытовой
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

ШТ. 72.71 0.86 0.58 0.44 0.04 74.05
1 72.71 0.86 0.58 0.44 0.04 74.05

814. 3/1-10-10-8
0/10

Вентилятор компл. 80.00 5.80 85.80
1 80.00 5.80 85.80

815. ПО канализация

816. Е65-2-1
(68.61 / 43.58)

Разборка трубопроводов канализационных труб
диаметром 50 мм
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96

100 М
ТРУБОПРОВ

ОДОВ 1312.59 8.56 5.83 1 321.15
0.02 26.25 0.17 0.12 26.42

817. Е65-2-2
(68.61 / 43.58)

Разборка трубопроводов канализационных труб
диаметром 100 мм
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96

100 М
ТРУБОПРОВ

ОДОВ 1325.02 16.04 10.94 1 341.06
0.01 13.25 0.16 0.11 13.41

818. Е46-41-1
(83.83 / 45.82)

Разборка оснований из бетона на гравии под полы
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

М3 140.84 178.14 84.46 318.98
0.1 14.08 17.81 8.45 31.89

819. Е65-9-2
(68.61 / 43.58)

Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96

100 М
ТРУБОПРОВ

ОДОВ 1458.57 2.56 1.46 259.96 18.76 1 739.85
0.01 14.59 0.03 0.01 2.60 0.19 17.41

820. 6/40-25-2/2 Труба из полипропилена с раструбом номинальным
наружным диаметром 110 мм и номинальной
толщиной стенки 2,2 мм

м 6.38 0.30 6.68
1 6.38 0.30 6.68

821. 6/40-80-30-
2/3

Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для
соединения канализационных труб, номинальным
наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7
мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа

шт. 2.80 0.13 2.93
1 2.80 0.13 2.93

822. 6/40-80-30-
1/4

Тройник из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов
для соединения канализационных труб, номинальным
наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7
мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа

шт. 4.21 0.20 4.41
1 4.21 0.20 4.41

823. 6/40-80-30-
1/6

Тройник переходной из полипропилена (ПП) с углом
87 градусов 30 для соединения канализационных
труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм
на допустимое рабочее давление 2,0 МПа

шт. 3.00 0.14 3.14
1 3.00 0.14 3.14

824. Е65-9-1
(68.61 / 43.58)

Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб диаметром 50 мм
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96

100 М
ТРУБОПРОВ

ОДОВ 1523.14 1.35 0.73 186.00 13.00 1 723.49
0.02 30.46 0.03 0.01 3.72 0.26 34.47

825. 6/40-25-1/8 Труба из полипропилена (ПП тип 3) для
номинального давления 2,0 МПа, наружным
диаметром 50 мм и толщиной стенки 8,3 мм

м 10.29 0.49 10.78
2 20.58 0.98 21.56

826. 6/40-80-30-
2/5

Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для
соединения канализационных труб, номинальным
наружным диаметром 110 мм на допустимое рабочее
давление 2,0 МПа

шт. 2.41 0.11 2.52
1 2.41 0.11 2.52
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827. Е65-1-1
(68.61 / 43.58)

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб
диаметром до 32 мм
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96

100 М
ТРУБОПРОВ

ОДОВ 521.94 3.57 1.75 17.01 1.35 543.87
0.03 15.66 0.11 0.05 0.51 0.04 16.32

828. Е16-41-6
(68.61 / 43.58)

Прокладка трубопроводов водоснабжения из
полипропиленовых труб, при сборке узлов в
построечных условиях в зданиях кирпичных и из
ячеистых блоков диаметром 25 мм
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96

100 М 1632.6 35.84 0.44 347.70 17.66 2 033.80
0.03 48.98 1.08 0.01 10.43 0.53 61.02

829. 6/40-80-20-
2/3

Тройник из полипропилена (ПП тип 3), номинальным
диаметром 32 мм на допустимое рабочее давление 2,0
МПа

10 шт. 8.58 0.41 8.99
0.1 0.86 0.04 0.90

830. 6/40-80-20-
3/9

Муфта переходная из полипропилена (ПП тип 3),
номинальным диаметром 32 х 25 мм на допустимое
рабочее давление 2,0 МПа

шт. 0.36 0.02 0.38
1 0.36 0.02 0.38

831. 6/40-80-20-
3/8

Муфта переходная из полипропилена (ПП тип 3),
номинальным диаметром 32 х 20 мм на допустимое
рабочее давление 2,0 МПа

шт. 0.39 0.02 0.41
1 0.39 0.02 0.41

832. Е16-41-5
(68.61 / 43.58)

Прокладка трубопроводов водоснабжения из
полипропиленовых труб, при сборке узлов в
построечных условиях в зданиях кирпичных и из
ячеистых блоков диаметром 20 мм
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96

100 М 2111.3 49.12 0.15 296.14 14.34 2 470.90
0.03 63.34 1.47 8.88 0.43 74.12

833. 6/40-80-20-
1/1

Угольник 90 градусов из полипропилена (ПП тип 3),
номинальным диаметром 20 мм на допустимое
рабочее давление 2,0 МПа

10 шт. 2.01 0.10 2.11
0.4 0.80 0.04 0.84

834. 3/3-50-80-1
0/20

Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1
диаметром 20 мм

шт. 12.11 0.88 12.99
2 24.22 1.76 25.98

835. 6/40-80-20-
3/23

Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с внутренней
резьбой, номинальным диаметром 20 х 1/2,0 мм на
допустимое рабочее давление 2,0 МПа

шт. 1.69 0.08 1.77
2 3.38 0.16 3.54

836. Е65-11-5
(68.61 / 43.58)

демонтаж поддонов душевых Демонтаж К=0,3

Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

100 КОМПЛ. 1251.35 29.26 19.95 1 280.61
0.01 12.51 0.29

К1=0.3
0.20 12.80

837. Е17-2-3
(68.61 / 43.58)

Установка смесителей
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

ШТ. 13.98 1.29 0.11 15.38
1 13.98 1.29 0.11 15.38

838. 3/4-140-40/
20

Смесители латунные для душевых установок
СМ-Д-СТ

шт. 100.74 7.30 108.04
1 100.74 7.30 108.04

839. Е65-11-9
(68.61 / 43.58)

демонтаж трапов Демонтаж К=0,3

Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96

100 КОМПЛ. 865.3 20.02 13.65 885.32
0.01 8.65 0.20

К1=0.3
0.14 8.85

840. Е65-11-9
(68.61 / 43.58)

Установка трапов
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96

100 КОМПЛ. 2884.33 66.74 45.49 494.00 39.21 3 484.28
0.01 28.84 0.67 0.45 4.94 0.39 34.84

841. 3/4-120-10/
10-1

Трапы с металлической решеткой 100х100 компл. 110.00 8.73 118.73
1 110.00 8.73 118.73

ИТОГО прямые затраты по разделу: 1322 33 14 1870 148 3371
ОХР и ОПР: 1050

Плановая прибыль: 598
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: 5019
Ж000 туалет 1

842. Е46-34-4
(83.83 / 45.82)

Разборка стен кирпичных перегородки
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

М3 120.17 89.79 42.57 209.96
0.69 82.92 61.96 29.37 144.88

843. Е67-7-3
(61.01 / 35.49)

Демонтаж светильников с лампами накаливания
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 99.67 1.28 0.87 100.95
0.02 1.99 0.03 0.02 2.02
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844. Е34-140-1
(83.83 / 45.82)

Устройство подвесного потолка на металлическом
каркасе с заполнением плитами
минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПОВЕРХНОС

ТИ
ПОТОЛКА 1655.6 2.57 4.20 0.33 1 662.70

0.022 36.42 0.06 0.09 0.01 36.58

845. 1/10-230-55
-20/15

Подвес регулируемый с зажимом для профиля CD
(ПП)

шт. 0.26 0.02 0.28
2 0.52 0.04 0.56

846. 1/10-230-55
-20/20

Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м 100 м 229.99 18.26 248.25
0.0183 4.21 0.33 4.54

847. 1/10-230-55
-20/25

Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м 100 м 239.74 19.04 258.78
0.037 8.87 0.70 9.57

848. 1/10-230-55
-20/30

Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м 100 м 230.76 18.32 249.08
0.018 4.15 0.33 4.48

849. 1/10-240-60
/5

Анкер шт. 0.51 0.04 0.55
2 1.02 0.08 1.10

850. 1/10-230-95
/50

Плита потолочная типа Armstrong, размером 600 х 600
мм

М2 20.00 1.59 21.59
2.26 45.20 3.59 48.79

851. Е34-140-3
(83.83 / 45.82)

Установка углового молдинга
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96

100 М
УГЛОВОГО
МОЛДИНГА 393.16 7.67 5.63 0.46 406.92

0.07 27.52 0.54 0.39 0.03 28.48

852. 1/10-230-55
-20/155

Уголок белый стальной, размером 19 х 24 мм, длиной
3 м

100м 102.08 8.11 110.19
0.0721 7.36 0.58 7.94

853. 1/10-240-30
-30/354

Дюбель-гвоздь монтажный 6 х 40 мм 100 шт. 3.36 0.27 3.63
0.13 0.44 0.04 0.48

854. Ц8-910-1
(61.01 / 35.49)

Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2
по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с
установкой ответвительных коробок, крепление
полосками
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М 725.79 14.81 139.13 7.64 887.37
0.015 10.89 0.22 2.09 0.11 13.31

855. 5/20-40-4/7 Коробка монтажная скрытой установки для разводки
проводов КМ-213

шт. 3.41 0.18 3.59
1 3.41 0.18 3.59

856. 5/10-10-10-
1/20

Кабель силовой марки ВВГ 3 х 2,5-0,66 с медными
жилами, изоляция и оболочка из
поливинилхлоридного пластиката, без защитного
покрова, с тремя жилами сечением 2,5 мм!2, на
напряжение 0,66 кВ

1000 м 3 840.87 204.33 4 045.20
0.015 57.61 3.06 60.67

857. Ц8-607-6
(61.01 / 35.49)

Светильник с люминесцентными лампами,
устанавливаемый в подвесных потолках типа
АРМСТРОНГ, без дополнительного крепления,
количество ламп 4
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 3549.56 15.47 214.96 11.54 3 791.53
0.01 35.50 0.15 2.15 0.12 37.92

858. 5/30-30-4-3-
2/1

Светильник светодиодный потолочный шт. 50.00 2.66 52.66
1 50.00 2.66 52.66

859. Е62-54-2
(83.83 / 45.82)

Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от
красок клеевых или казеиновых
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 64.02 0.22 0.02 64.26
0.1 6.40 0.02 6.42

860. Е63-19-6
(83.83 / 45.82)

Разборка облицовки стен из керамических
глазурованных плиток без сохранения плитки
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 395.22 395.22
0.08 31.62 31.62

861. 8/2/1 Строительные отходы и (или) строительный мусор Т
0.3664

862. Е57-2-7
(83.83 / 45.82)

Разборка покрытий полов из керамических плиток
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М2
РАЗБИРАЕМ

ОГО
ПОКРЫТИЯ 1101.93 23.96 16.33 1 125.89
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0.023 25.34 0.55 0.38 25.89

863. 8/2/1 Строительные отходы и (или) строительный мусор Т
0.0874

864. Е11-11-11
(83.83 / 45.82)

демонтаж цементно-песчаных стяжек толщиной 20
мм по бетонному основанию Демонтаж К=0,3

Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96

100 М2 193.02 3.18 196.20
0.023 4.44 0.07

К1=0.3
4.51

865. Е11-66-1
(83.83 / 45.82)

Устройство самонивелирующихся стяжек по
железобетонным конструкциям толщиной 5 мм
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М2 814.42 3.65 818.07
0.023 18.73 0.08 18.81

866. 1/10-230-60
-30/10

Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная,
самонивелирующаяся, М100

т 933.83 74.15 1 007.98
0.0207 19.33 1.53 20.86

867. 1/10-230-15
/200

Грунтовка кг 2.70 0.21 2.91
0.414 1.12 0.09 1.21

868. Е13-44-9
(83.83 / 45.82)

Обеспыливание
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96

М2 1.3 2.35 1.60 3.65
19 24.70 44.65 30.40 69.35

869. Е61-1-1
(83.83 / 45.82)

Сплошное выравнивание штукатурки стен
цементно-известковым раствором при толщине
намета до 5 мм
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96

100 М2 657.38 15.83 10.79 673.21
0.19 124.90 3.01 2.05 127.91

870. 1/10-230-60
-45-5/115

Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для
наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50

т 292.92 23.26 316.18
0.18 52.73 4.19 56.92

871. Е13-73-2
(83.83 / 45.82)

Грунтование внутренних поверхностей стен
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 73.5 73.50
0.19 13.97 13.97

872. 1/10-230-15
/50

Грунтовка акриловая кг 13.32 1.06 14.38
3.42 45.55 3.63 49.18

873. Е69-40-8
(83.83 / 45.82)

Приготовление раствора из сухих смесей
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 КГ
СУХОЙ
СМЕСИ 27.71 0.30 28.01

1.8 49.88 0.54 50.42

874. Е15-300-2
(83.83 / 45.82)

Облицовка керамической плиткой с применением
сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96

100 М2 3252.25 0.27 1 665.82 132.23 5 050.57
0.19 617.93 0.05 316.51 25.12 959.61

875. 1/10-230-60
-35/5

Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная,
гипсовая, для внутренних работ (В), М50

т 458.22 36.38 494.60
0.171 78.36 6.22 84.58

876. 1/10-230-60
-15/5

Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5
мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая
(фасовка по 20 кг)

т 1 356.50 107.71 1 464.21
0.00492 6.67 0.53 7.20

877. 19-1 крестики шт 0.02 0.02
76 1.52 1.52

878. Е13-68-5
(83.83 / 45.82)

Добавлять при армировании сеткой
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 301.89 4.67 306.56
0.19 57.36 0.89 58.25

879. 1/10-120-22
0-70/19

Стеклосетка ССШ-120(100) м2 1.20 0.10 1.30
20.52 24.62 2.05 26.67

880. Е13-73-4
(83.83 / 45.82)

Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 47.25 47.25
0.023 1.09 1.09

881. 1/10-230-15
/50

грунтовка бетоноконтакт кг 13.32 1.06 14.38
0.414 5.51 0.44 5.95

882. Е11-114-1
(83.83 / 45.82)

Устройство покрытий полов плитами повышенной
прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96

100 М2 2921.12 29.62 178.70 14.11 3 143.55
0.023 67.19 0.68 4.11 0.32 72.30

883. 1/10-230-65
-20-5/5

Керамогранит крупноразмерный плоский
неглазурованный (600 х 300-600 х 600 мм )

М2 30.00 2.38 32.38
2.38 71.40 5.66 77.06

884. 1/10-230-60 Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, т 458.22 36.38 494.60
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-35/5 гипсовая, для внутренних работ (В), М50 0.02 9.16 0.73 9.89

885. 1/10-230-60
-15/5

Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5
мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая
(фасовка по 20 кг)

т 1 356.50 107.71 1 464.21
0.0006 0.81 0.06 0.87

886. 19-1 крестики шт 0.02 0.02
9 0.18 0.18

887. Е65-5-1
(68.61 / 43.58)

Демонтаж умывальников и раковин
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100
ПРИБОРОВ 809.06 7.91 5.39 816.97

0.01 8.09 0.08 0.05 8.17

888. 8/2/1 Строительные отходы и (или) строительный мусор Т
0.0182

889. Е65-4-7
(68.61 / 43.58)

Снятие смесителя без душевой сетки
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 578.96 1.50 1.02 580.46
0.01 5.79 0.02 0.01 5.81

890. 8/2/1 Строительные отходы и (или) строительный мусор Т
0.0022

891. Е17-1-6
(68.61 / 43.58)

Установка умывальников одиночных с подводкой
холодной и горячей воды
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

КОМПЛ. 39.33 0.44 0.29 19.75 1.45 60.97
1 39.33 0.44 0.29 19.75 1.45 60.97

892. 3/4-80-10-1
0/10

Умывальники керамический шт 52.76 3.83 56.59
1 52.76 3.83 56.59

893. 3/4-130-10/
40

Сифон двухоборотный, пластмассовый шт. 18.56 1.35 19.91
1 18.56 1.35 19.91

894. Е17-2-3
(68.61 / 43.58)

Установка смесителей
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

ШТ. 13.98 1.71 0.14 15.83
1 13.98 1.71 0.14 15.83

895. 3/4-140-20/
50

Смесители для умывальников компл. 88.05 6.38 94.43
1 88.05 6.38 94.43

896. Е65-5-2
(68.61 / 43.58)

Демонтаж унитазов и писсуаров
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100
ПРИБОРОВ 1006.83 6.42 4.37 1 013.25

0.01 10.07 0.06 0.04 10.13

897. 8/2/1 Строительные отходы и (или) строительный мусор Т
0.0265

898. Е17-3-1
(68.61 / 43.58)

Установка унитазов с бачком непосредственно
присоединенным
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

КОМПЛ. 44.57 0.87 0.58 30.88 2.32 78.64
1 44.57 0.87 0.58 30.88 2.32 78.64

899. 3/4-90-40/1
0

Патрубок (гофра) для унитаза шт. 9.28 0.67 9.95
1 9.28 0.67 9.95

900. 3/4-90-10-3
0/10

Унитаз компл. 150.00 10.88 160.88
1 150.00 10.88 160.88

901. 3/4-150-10-
20/10

Бачки компл. 80.00 5.80 85.80
1 80.00 5.80 85.80

902. Е16-41-5
(68.61 / 43.58)

Демонтаж Прокладка трубопроводов водоснабжения
из полипропиленовых труб, диаметром 20 мм Демонтаж
К=0,3

Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96

100 М 633.39 14.74 0.04 648.13
0.02 12.67 0.29

К1=0.3
12.96

903. Е16-45-3
(68.61 / 43.58)

Демонтаж Прокладка трубопроводов
хозяйственно-бытовой канализации из
полипропиленовых труб диаметром 50 мм Демонтаж
К=0,3

Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96

100 М 547.82 1.16 0.17 548.98
0.01 5.48 0.01

К1=0.3
5.49

904. Е16-41-5
(68.61 / 43.58)

Прокладка трубопроводов водоснабжения из
полипропиленовых труб, при сборке узлов в
построечных условиях в зданиях кирпичных и из
ячеистых блоков диаметром 20 мм
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96

100 М 2111.3 49.12 0.15 297.23 14.43 2 472.08
0.02 42.23 0.98 5.94 0.29 49.44

905. Е16-45-3 Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой 100 М 1826.08 3.85 0.58 999.44 55.37 2 884.74
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(68.61 / 43.58) канализации из полипропиленовых труб диаметром
50 мм при сборке узлов в построечных условиях:
поэтажных разводок в зданиях кирпичных
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96

0.01 18.26 0.04 0.01 9.99 0.55 28.84

906. 3/3-50-80-1
0/30

Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1
диаметром 25 мм

шт. 18.03 1.31 19.34
3 54.09 3.93 58.02

907. Е67-12-2
(61.01 / 35.49)

Смена одно- и двухклавишных выключателей и
розеток штепсельных утопленного типа при скрытой
проводке
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 1147.82 19.14 1.03 1 167.99
0.01 11.48 0.19 0.01 11.68

908. 5/20-40-4/1
1

Коробка монтажная (подрозетник) 100 шт. 22.00 1.17 23.17
0.01 0.22 0.01 0.23

909. 5/30-30-4-1-
1/26

Выключатель установочный одноклавишный А16-131 шт. 5.00 0.27 5.27
1 5.00 0.27 5.27

910. Е56-18-1
(83.83 / 45.82)

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с
отбивкой штукатурки в откосах
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 2042.33 296.91 157.03 2 339.24
0.02 40.85 5.94 3.14 46.79

911. Е56-19-1
(83.83 / 45.82)

Снятие дверных полотен
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПОЛОТЕН 529.1 529.10

0.026 13.76 13.76

912. Е10-237-3
(83.83 / 45.82)

Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних
дверных проемах и в перегородках в бетонных стенах
при площади проема до 3 м2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПРОЕМОВ 2313.59 26.33 189.29 15.13 2 544.34

0.013 30.08 0.34 2.46 0.20 33.08

913. Е10-231-2
(83.83 / 45.82)

Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной
монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах,
при площади проема свыше 2 м2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПРОЕМОВ 151.09 272.63 21.56 445.28

0.013 1.96 3.54 0.28 5.78

914. 2/50-20-5-5/
49

Блок дверной внутренний пвх М2 500.00 39.70 539.70
1.3 650.00 51.61 701.61

915. Е69-5-2
(83.83 / 45.82)

Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства
электропроводки
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М 295.91 10.36 306.27
0.01 2.96 0.10 3.06

916. Е61-39-1
(83.83 / 45.82)

Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и
перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100
мм
Разряд 5.7 МK 1.1752 Ставка 4р 16.96

100 М 985.61 19.25 13.12 1 004.86
0.01 9.86 0.19 0.13 10.05

917. 1/10-230-60
-45-5/115

Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для
наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50

т 292.92 23.26 316.18
0.007 2.05 0.16 2.21

918. Е69-4-1
(83.83 / 45.82)

Пробивка гнезд в кирпичных стенах размером сторон
130 мм
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 ГНЕЗД 455 19.58 474.58
0.02 9.10 0.39 9.49

919. Ц8-591-901
(61.01 / 35.49)

Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой
проводке с креплением вяжущими растворами
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 673.18 9.78 0.54 683.50
0.01 6.73 0.10 0.01 6.84

920. 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и
выключатели КМ-205

шт. 1.27 0.07 1.34
1 1.27 0.07 1.34

921. 5/30-30-4-1-
2-2/1

Розетка штепсельная с рамкой шт. 8.00 0.43 8.43
1 8.00 0.43 8.43

922. Ц8-591-501
(61.01 / 35.49)

Выключатель двухклавишный утопленного типа при
скрытой проводке с креплением вяжущими
растворами
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 579.08 8.46 0.47 588.01
0.01 5.79 0.08 5.87

923. 5/30-30-4-1-
1/28

Выключатель установочный с рамкой шт. 4.38 0.23 4.61
1 4.38 0.23 4.61

924. 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и
выключатели КМ-205

шт. 1.27 0.07 1.34
1 1.27 0.07 1.34

925. Ц8-403-3 Провод двух-трехжильный под штукатурку по стенам 100 М 311.13 452.99 24.36 788.48
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(61.01 / 35.49) или в бороздах
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

0.01 3.11 4.53 0.24 7.88

926. 5/10-10-10-
1/19

Кабель силовой марки ВВГ 3 х 1,5- 1000 м 2 350.32 125.04 2 475.36
0.001 2.35 0.13 2.48

927. Ц8-602-1
(61.01 / 35.49)

Электрополотенце
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96

ШТ. 19.78 0.24 0.56 0.04 20.62
1 19.78 0.24 0.56 0.04 20.62

928. Е20-11-1
(68.61 / 43.58)

демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с
выверкой и закреплением Демонтаж К=0,3

Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96

РЕШЕТКА 6.87 0.39 0.04 7.26
1 6.87 0.39

К1=0.3
0.04 7.26

929. 10 электрополотенце шт 240.00 19.06 259.06
1 240.00 19.06 259.06

930. Е20-11-1
(68.61 / 43.58)

Установка вент решеток площадью в свету до 0,25 м2
с выверкой и закреплением
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96

РЕШЕТКА 22.91 1.29 0.15 3.84 0.29 28.33
1 22.91 1.29 0.15 3.84 0.29 28.33

931. 3/1-150 Решетки вентиляционная ШТ. 30.00 2.38 32.38
1 30.00 2.38 32.38

932. Е20-13-10
(68.61 / 43.58)

Установка клапанов лепестковых к осевым
вентиляторам
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96

ШТ. 54.27 0.21 0.15 4.43 0.33 59.24
1 54.27 0.21 0.15 4.43 0.33 59.24

933. 3/1-30-50-6
0/30

клапан шт. 20.00 1.59 21.59
1 20.00 1.59 21.59

934. Е20-32-1
(68.61 / 43.58)

Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т
бытовой
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

ШТ. 72.71 0.86 0.58 0.44 0.04 74.05
1 72.71 0.86 0.58 0.44 0.04 74.05

935. 3/1-10-10-8
0/10

Вентилятор компл. 80.00 5.80 85.80
1 80.00 5.80 85.80

936. Е20-64-1
(68.61 / 43.58)

Прокладка гибких неизолированных воздуховодов
алюминиевых диаметром до 250 мм
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96

100 М 762.18 1.81 43.11 3.28 810.38
0.01 7.62 0.02 0.43 0.03 8.10

937. 3/1-30-30-1
0

Воздуховоды М 4.50 0.36 4.86
1.1 4.95 0.40 5.35

ИТОГО прямые затраты по разделу: 1759 126 67 2416 184 4485
ОХР и ОПР: 1454

Плановая прибыль: 819
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: 6758
Ж000 туалет 2

938. Е46-34-4
(83.83 / 45.82)

Разборка стен кирпичных перегородки
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

М3 120.17 89.79 42.57 209.96
0.69 82.92 61.96 29.37 144.88

939. Е67-7-3
(61.01 / 35.49)

Демонтаж светильников с лампами накаливания
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 99.67 1.28 0.87 100.95
0.02 1.99 0.03 0.02 2.02

940. Е34-140-1
(83.83 / 45.82)

Устройство подвесного потолка на металлическом
каркасе с заполнением плитами
минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПОВЕРХНОС

ТИ
ПОТОЛКА 1655.6 2.57 4.20 0.33 1 662.70

0.022 36.42 0.06 0.09 0.01 36.58

941. 1/10-230-55
-20/15

Подвес регулируемый с зажимом для профиля CD
(ПП)

шт. 0.26 0.02 0.28
2 0.52 0.04 0.56

942. 1/10-230-55
-20/20

Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м 100 м 229.99 18.26 248.25
0.0183 4.21 0.33 4.54

943. 1/10-230-55
-20/25

Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м 100 м 239.74 19.04 258.78
0.037 8.87 0.70 9.57

944. 1/10-230-55
-20/30

Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м 100 м 230.76 18.32 249.08
0.018 4.15 0.33 4.48

945. 1/10-240-60
/5

Анкер шт. 0.51 0.04 0.55
2 1.02 0.08 1.10
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946. 1/10-230-95
/50

Плита потолочная типа Armstrong, размером 600 х 600
мм

М2 20.00 1.59 21.59
2.26 45.20 3.59 48.79

947. Е34-140-3
(83.83 / 45.82)

Установка углового молдинга
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96

100 М
УГЛОВОГО
МОЛДИНГА 393.16 7.67 5.63 0.46 406.92

0.07 27.52 0.54 0.39 0.03 28.48

948. 1/10-230-55
-20/155

Уголок белый стальной, размером 19 х 24 мм, длиной
3 м

100м 102.08 8.11 110.19
0.0721 7.36 0.58 7.94

949. 1/10-240-30
-30/354

Дюбель-гвоздь монтажный 6 х 40 мм 100 шт. 3.36 0.27 3.63
0.13 0.44 0.04 0.48

950. Ц8-910-1
(61.01 / 35.49)

Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2
по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с
установкой ответвительных коробок, крепление
полосками
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М 725.79 14.81 139.13 7.64 887.37
0.015 10.89 0.22 2.09 0.11 13.31

951. 5/20-40-4/7 Коробка монтажная скрытой установки для разводки
проводов КМ-213

шт. 3.41 0.18 3.59
1 3.41 0.18 3.59

952. 5/10-10-10-
1/20

Кабель силовой марки ВВГ 3 х 2,5-0,66 с медными
жилами, изоляция и оболочка из
поливинилхлоридного пластиката, без защитного
покрова, с тремя жилами сечением 2,5 мм!2, на
напряжение 0,66 кВ

1000 м 3 840.87 204.33 4 045.20
0.0015 5.76 0.31 6.07

953. Ц8-607-6
(61.01 / 35.49)

Светильник с люминесцентными лампами,
устанавливаемый в подвесных потолках типа
АРМСТРОНГ, без дополнительного крепления,
количество ламп 4
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 3549.56 15.47 214.96 11.54 3 791.53
0.01 35.50 0.15 2.15 0.12 37.92

954. 5/30-30-4-3-
2/1

Светильник светодиодный потолочный шт. 50.00 2.66 52.66
1 50.00 2.66 52.66

955. Е62-54-2
(83.83 / 45.82)

Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от
красок клеевых или казеиновых
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 64.02 0.22 0.02 64.26
0.1 6.40 0.02 6.42

956. Е63-19-6
(83.83 / 45.82)

Разборка облицовки стен из керамических
глазурованных плиток без сохранения плитки
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 395.22 395.22
0.08 31.62 31.62

957. 8/2/1 Строительные отходы и (или) строительный мусор Т
0.3664

958. Е57-2-7
(83.83 / 45.82)

Разборка покрытий полов из керамических плиток
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М2
РАЗБИРАЕМ

ОГО
ПОКРЫТИЯ 1101.93 23.96 16.33 1 125.89

0.023 25.34 0.55 0.38 25.89

959. 8/2/1 Строительные отходы и (или) строительный мусор Т
0.0874

960. Е11-11-11
(83.83 / 45.82)

демонтаж цементно-песчаных стяжек толщиной 20
мм по бетонному основанию Демонтаж К=0,3

Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96

100 М2 193.02 3.18 196.20
0.023 4.44 0.07

К1=0.3
4.51

961. Е11-66-1
(83.83 / 45.82)

Устройство самонивелирующихся стяжек по
железобетонным конструкциям толщиной 5 мм
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М2 814.42 3.65 818.07
0.023 18.73 0.08 18.81

962. 1/10-230-60
-30/10

Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная,
самонивелирующаяся, М100

т 933.83 74.15 1 007.98
0.0207 19.33 1.53 20.86

963. 1/10-230-15
/200

Грунтовка кг 2.70 0.21 2.91
0.414 1.12 0.09 1.21

964. Е61-1-1
(83.83 / 45.82)

Сплошное выравнивание штукатурки стен
цементно-известковым раствором при толщине
намета до 5 мм
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96

100 М2 657.38 15.83 10.79 673.21
0.19 124.90 3.01 2.05 127.91
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965. 1/10-230-60
-45-5/115

Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для
наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50

т 292.92 23.26 316.18
0.09 26.36 2.09 28.45

966. Е13-73-2
(83.83 / 45.82)

Грунтование внутренних поверхностей стен
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 73.5 73.50
0.19 13.97 13.97

967. 1/10-230-15
/50

Грунтовка акриловая кг 13.32 1.06 14.38
3.42 45.55 3.63 49.18

968. Е13-68-5
(83.83 / 45.82)

Добавлять при армировании сеткой
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 301.89 4.67 306.56
0.19 57.36 0.89 58.25

969. 1/10-120-22
0-70/19

Стеклосетка ССШ-120(100) м2 1.20 0.10 1.30
20.52 24.62 2.05 26.67

970. Е69-40-8
(83.83 / 45.82)

Приготовление раствора из сухих смесей
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 КГ
СУХОЙ
СМЕСИ 27.71 0.30 28.01

1.8 49.88 0.54 50.42

971. Е15-300-2
(83.83 / 45.82)

Облицовка керамической плиткой с применением
сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96

100 М2 3252.25 0.27 1 665.82 132.23 5 050.57
0.19 617.93 0.05 316.51 25.12 959.61

972. 1/10-230-60
-35/5

Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная,
гипсовая, для внутренних работ (В), М50

т 458.22 36.38 494.60
0.171 78.36 6.22 84.58

973. 1/10-230-60
-15/5

Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5
мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая
(фасовка по 20 кг)

т 1 356.50 107.71 1 464.21
0.00492 6.67 0.53 7.20

974. 19-1 крестики шт 0.02 0.02
76 1.52 1.52

975. Е13-73-4
(83.83 / 45.82)

Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 47.25 47.25
0.023 1.09 1.09

976. 1/10-230-15
/50

грунтовка бетоноконтакт кг 13.32 1.06 14.38
0.414 5.51 0.44 5.95

977. Е11-114-1
(83.83 / 45.82)

Устройство покрытий полов плитами повышенной
прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96

100 М2 2921.12 29.62 178.70 14.11 3 143.55
0.023 67.19 0.68 4.11 0.32 72.30

978. 1/10-230-65
-20-5/5

Керамогранит крупноразмерный плоский
неглазурованный (600 х 300-600 х 600 мм )

М2 30.00 2.38 32.38
2.38 71.40 5.66 77.06

979. 1/10-230-60
-35/5

Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная,
гипсовая, для внутренних работ (В), М50

т 458.22 36.38 494.60
0.02 9.16 0.73 9.89

980. 1/10-230-60
-15/5

Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5
мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая
(фасовка по 20 кг)

т 1 356.50 107.71 1 464.21
0.0006 0.81 0.06 0.87

981. 19-1 крестики шт 0.02 0.02
9 0.18 0.18

982. Е65-5-1
(68.61 / 43.58)

Демонтаж умывальников и раковин
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100
ПРИБОРОВ 809.06 7.91 5.39 816.97

0.01 8.09 0.08 0.05 8.17

983. 8/2/1 Строительные отходы и (или) строительный мусор Т
0.0182

984. Е65-4-7
(68.61 / 43.58)

Снятие смесителя без душевой сетки
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 578.96 1.50 1.02 580.46
0.01 5.79 0.02 0.01 5.81

985. 8/2/1 Строительные отходы и (или) строительный мусор Т
0.0022

986. Е17-1-6 Установка умывальников одиночных с подводкой КОМПЛ. 39.33 0.44 0.29 19.75 1.45 60.97



53

Номер
по

смете
Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов Ед.изм.

Кол-во

Стоимость ед.изм / Всего, руб.

Зарплата
рабочих

Эксплуатация машин
Материалы,
оборудование Транcпорт Общая

стоимостьВсего в т.ч.
зарплата

(68.61 / 43.58) холодной и горячей воды
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

1 39.33 0.44 0.29 19.75 1.45 60.97

987. 3/4-80-10-1
0/10

Умывальники керамический шт 52.76 3.83 56.59
1 52.76 3.83 56.59

988. 3/4-130-10/
40

Сифон двухоборотный, пластмассовый шт. 18.56 1.35 19.91
1 18.56 1.35 19.91

989. Е17-2-3
(68.61 / 43.58)

Установка смесителей
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

ШТ. 13.98 1.71 0.14 15.83
1 13.98 1.71 0.14 15.83

990. 3/4-140-20/
50

Смесители для умывальников компл. 88.05 6.38 94.43
1 88.05 6.38 94.43

991. Е65-5-2
(68.61 / 43.58)

Демонтаж унитазов и писсуаров
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100
ПРИБОРОВ 1006.83 6.42 4.37 1 013.25

0.01 10.07 0.06 0.04 10.13

992. 8/2/1 Строительные отходы и (или) строительный мусор Т
0.0265

993. Е17-3-1
(68.61 / 43.58)

Установка унитазов с бачком непосредственно
присоединенным
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

КОМПЛ. 44.57 0.87 0.58 30.88 2.32 78.64
1 44.57 0.87 0.58 30.88 2.32 78.64

994. 3/4-90-40/1
0

Патрубок (гофра) для унитаза шт. 9.28 0.67 9.95
1 9.28 0.67 9.95

995. 3/4-90-10-3
0/10

Унитаз компл. 150.00 10.88 160.88
1 150.00 10.88 160.88

996. 3/4-150-10-
20/10

Бачки компл. 80.00 5.80 85.80
1 80.00 5.80 85.80

997. Е16-41-5
(68.61 / 43.58)

Демонтаж Прокладка трубопроводов водоснабжения
из полипропиленовых труб, диаметром 20 мм Демонтаж
К=0,3

Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96

100 М 633.39 14.74 0.04 648.13
0.03 19.00 0.44

К1=0.3
19.44

998. Е16-45-3
(68.61 / 43.58)

Демонтаж Прокладка трубопроводов
хозяйственно-бытовой канализации из
полипропиленовых труб диаметром 50 мм Демонтаж
К=0,3

Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96

100 М 547.82 1.16 0.17 548.98
0.01 5.48 0.01

К1=0.3
5.49

999. Е16-41-5
(68.61 / 43.58)

Прокладка трубопроводов водоснабжения из
полипропиленовых труб, при сборке узлов в
построечных условиях в зданиях кирпичных и из
ячеистых блоков диаметром 20 мм
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96

100 М 2111.3 49.12 0.15 297.23 14.43 2 472.08
0.03 63.34 1.47 8.92 0.43 74.16

1000. Е16-45-3
(68.61 / 43.58)

Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой
канализации из полипропиленовых труб диаметром
50 мм при сборке узлов в построечных условиях:
поэтажных разводок в зданиях кирпичных
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96

100 М 1826.08 3.85 0.58 999.44 55.37 2 884.74
0.01 18.26 0.04 0.01 9.99 0.55 28.84

1001. 3/3-50-80-1
0/30

Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1
диаметром 25 мм

шт. 18.03 1.31 19.34
3 54.09 3.93 58.02

1002. Е67-12-2
(61.01 / 35.49)

Смена одно- и двухклавишных выключателей и
розеток штепсельных утопленного типа при скрытой
проводке
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 1147.82 19.14 1.03 1 167.99
0.01 11.48 0.19 0.01 11.68

1003. 5/20-40-4/1
1

Коробка монтажная (подрозетник) 100 шт. 22.00 1.17 23.17
0.01 0.22 0.01 0.23

1004. 5/30-30-4-1-
1/26

Выключатель установочный одноклавишный А16-131 шт. 5.00 0.27 5.27
1 5.00 0.27 5.27

1005. Е56-18-1
(83.83 / 45.82)

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с
отбивкой штукатурки в откосах
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 2042.33 296.91 157.03 2 339.24
0.02 40.85 5.94 3.14 46.79

1006. Е56-19-1 Снятие дверных полотен 100 М2
ПОЛОТЕН 529.1 529.10
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(83.83 / 45.82) Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 0.026 13.76 13.76

1007. Е10-237-3
(83.83 / 45.82)

Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних
дверных проемах и в перегородках в бетонных стенах
при площади проема до 3 м2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПРОЕМОВ 2313.59 26.33 189.29 15.13 2 544.34

0.013 30.08 0.34 2.46 0.20 33.08

1008. Е10-231-2
(83.83 / 45.82)

Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной
монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах,
при площади проема свыше 2 м2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПРОЕМОВ 151.09 272.63 21.56 445.28

0.013 1.96 3.54 0.28 5.78

1009. 2/50-20-5-5/
49

Блок дверной внутренний пвх М2 500.00 39.70 539.70
1.3 650.00 51.61 701.61

1010. Е69-5-2
(83.83 / 45.82)

Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства
электропроводки
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М 295.91 10.36 306.27
0.02 5.92 0.21 6.13

1011. Е61-39-1
(83.83 / 45.82)

Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и
перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100
мм
Разряд 5.7 МK 1.1752 Ставка 4р 16.96

100 М 985.61 19.25 13.12 1 004.86
0.02 19.71 0.39 0.26 20.10

1012. 1/10-230-60
-45-5/115

Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для
наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50

т 292.92 23.26 316.18
0.01584 4.64 0.37 5.01

1013. Е69-4-1
(83.83 / 45.82)

Пробивка гнезд в кирпичных стенах размером сторон
130 мм
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 ГНЕЗД 455 19.58 474.58
0.02 9.10 0.39 9.49

1014. Ц8-591-901
(61.01 / 35.49)

Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой
проводке с креплением вяжущими растворами
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 673.18 9.78 0.54 683.50
0.01 6.73 0.10 0.01 6.84

1015. 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и
выключатели КМ-205

шт. 1.27 0.07 1.34
1 1.27 0.07 1.34

1016. 5/30-30-4-1-
2-2/1

Розетка штепсельная с рамкой шт. 8.00 0.43 8.43
1 8.00 0.43 8.43

1017. Ц8-591-501
(61.01 / 35.49)

Выключатель двухклавишный утопленного типа при
скрытой проводке с креплением вяжущими
растворами
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 579.08 8.46 0.47 588.01
0.01 5.79 0.08 5.87

1018. 5/30-30-4-1-
1/28

Выключатель установочный с рамкой шт. 4.38 0.23 4.61
1 4.38 0.23 4.61

1019. 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и
выключатели КМ-205

шт. 1.27 0.07 1.34
1 1.27 0.07 1.34

1020. Ц8-403-3
(61.01 / 35.49)

Провод двух-трехжильный под штукатурку по стенам
или в бороздах
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

100 М 311.13 452.99 24.36 788.48
0.02 6.22 9.06 0.49 15.77

1021. 5/10-10-10-
1/19

Кабель силовой марки ВВГ 3 х 1,5- 1000 м 2 350.32 125.04 2 475.36
0.002 4.70 0.25 4.95

1022. Ц8-602-1
(61.01 / 35.49)

Электрополотенце
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96

ШТ. 19.78 0.24 0.56 0.04 20.62
1 19.78 0.24 0.56 0.04 20.62

1023. 10 электрополотенце шт 240.00 19.06 259.06
1 240.00 19.06 259.06

1024. Е10-35-1
(83.83 / 45.82)

Установка зеркало
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100
ИЗДЕЛИЙ 1095.98 104.81 71.44 1 320.00 104.00 2 624.79

0.01 10.96 1.05 0.71 13.20 1.04 26.25

1025. 1/10-220-5/
10

Зеркало М2 125.00 9.93 134.93
0.5 62.50 4.97 67.47

1026. Е20-11-1
(68.61 / 43.58)

демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с
выверкой и закреплением Демонтаж К=0,3

Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96

РЕШЕТКА 6.87 0.39 0.04 7.26
1 6.87 0.39

К1=0.3
0.04 7.26

1027. Е20-11-1 Установка вент решеток площадью в свету до 0,25 м2 РЕШЕТКА 22.91 1.29 0.15 3.84 0.29 28.33
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(68.61 / 43.58) с выверкой и закреплением
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96

1 22.91 1.29 0.15 3.84 0.29 28.33

1028. 3/1-150 Решетки вентиляционная ШТ. 30.00 2.38 32.38
1 30.00 2.38 32.38

1029. Е20-13-10
(68.61 / 43.58)

Установка клапанов лепестковых к осевым
вентиляторам
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96

ШТ. 54.27 0.21 0.15 4.43 0.33 59.24
1 54.27 0.21 0.15 4.43 0.33 59.24

1030. 3/1-30-50-6
0/30

клапан шт. 20.00 1.59 21.59
1 20.00 1.59 21.59

1031. Е20-32-1
(68.61 / 43.58)

Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т
бытовой
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

ШТ. 72.71 0.86 0.58 0.44 0.04 74.05
1 72.71 0.86 0.58 0.44 0.04 74.05

1032. 3/1-10-10-8
0/10

Вентилятор компл. 80.00 5.80 85.80
1 80.00 5.80 85.80

1033. Е20-64-1
(68.61 / 43.58)

Прокладка гибких неизолированных воздуховодов
алюминиевых диаметром до 250 мм
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96

100 М 762.18 1.81 43.11 3.28 810.38
0.01 7.62 0.02 0.43 0.03 8.10

1034. 3/1-30-30-1
0

Воздуховоды М 4.50 0.36 4.86
1.1 4.95 0.40 5.35

ИТОГО прямые затраты по разделу: 1789 84 38 2426 186 4484
ОХР и ОПР: 1449

Плановая прибыль: 818
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: 6751
Ж000 кабинет зам

1035. Е57-2-5
(83.83 / 45.82)

Разборка покрытий полов из линолеума и релина
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
РАЗБИРАЕМ

ОГО
ПОКРЫТИЯ 166.11 6.84 4.67 172.95

0.062 10.30 0.42 0.29 10.72

1036. Е62-54-2
(83.83 / 45.82)

Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от
красок клеевых или казеиновых
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 64.02 0.22 0.02 64.26
0.36 23.05 0.08 0.01 23.14

1037. Е67-12-2
(61.01 / 35.49)

Смена одно- и двухклавишных выключателей и
розеток штепсельных утопленного типа при скрытой
проводке
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 1147.82 19.14 1.03 1 167.99
0.01 11.48 0.19 0.01 11.68

1038. 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и
выключател

шт. 1.27 0.07 1.34
1 1.27 0.07 1.34

1039. 5/30-30-4-1-
1/28

Выключатель установочный с рамкой шт. 4.38 0.23 4.61
1 4.38 0.23 4.61

1040. Е26-85-1
(83.83 / 45.82)

Установка перфорированных алюминиевых уголков
для защиты выступающих углов
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96

100 М 647.02 0.02 647.04
0.09 58.23 58.23

1041. 1/10-230-55
-20/160

Уголок перфорированный алюминиевый, размером 25
х 25 мм, толщиной 0,25 мм

м 0.95 0.08 1.03
9.18 8.72 0.73 9.45

1042. 1/10-230-60
-40/10

Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ
(В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1),
сухая смесь (СС), гипсовая

кг 1.44 0.11 1.55
0.72 1.04 0.08 1.12

1043. Е61-2-7
(83.83 / 45.82)

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и
бетону цементно-известковым раствором площадью
до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96

100 М2 3763.99 24.60 16.77 583.60 46.35 4 418.54
0.02 75.28 0.49 0.34 11.67 0.93 88.37

1044. Е61-1-3
(83.83 / 45.82)

Сплошное выравнивание штукатурки стен
полимерцементным раствором при толщине намета
до 5 мм
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М2 719 12.83 8.75 321.30 25.51 1 078.64
0.36 258.84 4.62 3.15 115.67 9.18 388.31

1045. Е53-24-1
(83.83 / 45.82)

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным
раствором
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

10 М 40.2 4.71 3.21 44.91
0.02 0.80 0.09 0.06 0.89
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1046. 1/10-230-60
-45-5/105

Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для
внутренних работ (В), гипсовая, М50

т 467.50 37.12 504.62
0.0007 0.33 0.03 0.36

1047. Е13-73-2
(83.83 / 45.82)

Грунтование внутренних поверхностей стен
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 73.5 73.50
0.36 26.46 26.46

1048. 1/10-230-15
/500

Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для
наружных (Н) и внутренних (В) работ, полимерная
(П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д) ,
применение 1:3

кг 5.78 0.46 6.24
6.48 37.45 2.98 40.43

1049. Е62-35-2
(83.83 / 45.82)

Окраска масляными составами ранее окрашенных
поверхностей радиаторов и ребристых труб
отопления за 2 раза
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М2 1039.95 0.43 0.29 124.75 9.90 1 175.03
0.02 20.80 0.01 0.01 2.50 0.20 23.51

1050. Е62-34-2
(83.83 / 45.82)

Окраска масляными составами ранее окрашенных
поверхностей стальных труб за 2 раза
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 1153.73 0.43 0.29 124.75 9.90 1 288.81
0.01 11.54 1.25 0.10 12.89

1051. Е20-11-1
(68.61 / 43.58)

Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с
выверкой и закреплением
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96

РЕШЕТКА 22.91 1.29 0.15 3.84 0.29 28.33
1 22.91 1.29 0.15 3.84 0.29 28.33

1052. Е20-11-1
(68.61 / 43.58)

демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с
выверкой и закреплением Демонтаж К=0,3

Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96

РЕШЕТКА 6.87 0.39 0.04 7.26
1 6.87 0.39

К1=0.3
0.04 7.26

1053. 3/1-150-10-
50/220

Решетки шт. 26.00 1.89 27.89
1 26.00 1.89 27.89

1054. Е67-7-1
(61.01 / 35.49)

Демонтаж выключателей и розеток
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 99.52 99.52
0.04 3.98 3.98

1055. Е69-5-1
(83.83 / 45.82)

Пробивка борозд в кирпичных стенах для монтажа
конструкций, площадью сечения свыше 140 см2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М 2080.83 76.02 2 156.85
0.06 124.85 4.56 129.41

1056. Е69-4-1
(83.83 / 45.82)

Пробивка гнезд в кирпичных стенах размером сторон
130 мм
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 ГНЕЗД 455 19.58 474.58
0.04 18.20 0.78 18.98

1057. Ц8-591-901
(61.01 / 35.49)

Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой
проводке с креплением вяжущими растворами
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 673.18 14.29 0.78 688.25
0.04 26.93 0.57 0.03 27.53

1058. 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и
выключатели КМ-205

шт. 1.27 0.07 1.34
4 5.08 0.28 5.36

1059. 5/30-30-4-1-
2-2/1

Розетка штепсельная с рамкой шт. 8.00 0.43 8.43
4 32.00 1.72 33.72

1060. Е61-39-1
(83.83 / 45.82)

Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и
перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100
мм
Разряд 5.7 МK 1.1752 Ставка 4р 16.96

100 М 985.61 19.25 13.12 1 004.86
0.06 59.14 1.16 0.79 60.30

1061. 1/10-230-60
-45-5/135

Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для
наружных и внутренних работ (НВ), цементная,
М150, F75

т 375.00 29.78 404.78
0.047 17.63 1.40 19.03

1062. Ц8-403-3
(61.01 / 35.49)

Провод двух-трехжильный под штукатурку по стенам
или в бороздах
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

100 М 311.13 452.99 24.36 788.48
0.06 18.67 27.18 1.46 47.31

1063. 5/10-10-10-
1/19

Кабель силовой марки ВВГ 3 х 1,5- 1000 м 2 350.32 125.04 2 475.36
0.006 14.10 0.75 14.85

1064. Е15-314-2
(83.83 / 45.82)

Улучшенная окраска стен внутри помещений
акриловыми составами с полной подготовкой
поверхности по сборным конструкциям
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96

100 М2 630.8 0.56 0.29 224.88 17.97 874.21
0.36 227.09 0.20 0.10 80.96 6.47 314.72

1065. 1/10-230-15
/50

Грунтовка кг 13.32 1.06 14.38
6.48 86.31 6.87 93.18

1066. 1/10-230-60 Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ кг 1.44 0.11 1.55
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-40/10 (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1),
сухая смесь (СС), гипсовая

39.6 57.02 4.36 61.38

1067. Е15-314-2
(83.83 / 45.82)

Улучшенная окраска откосов внутри помещений
акриловыми составами с полной подготовкой
поверхности по сборным конструкциям
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96

100 М2 630.8 0.56 0.29 224.88 17.97 874.21
0.01 6.31 0.01 2.25 0.18 8.75

1068. 1/10-230-15
/50

Грунтовка кг 13.32 1.06 14.38
0.18 2.40 0.19 2.59

1069. 1/10-230-60
-40/10

Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ
(В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1),
сухая смесь (СС), гипсовая

кг 1.44 0.11 1.55
1.1 1.58 0.12 1.70

1070. Е11-11-11
(83.83 / 45.82)

демонтаж цементно-песчаных стяжек толщиной 20
мм по бетонному основанию Демонтаж К=0,3

Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96

100 М2 193.02 3.18 196.20
0.062 11.97 0.20

К1=0.3
12.17

1071. Е11-66-1
(83.83 / 45.82)

Устройство самонивелирующихся стяжек по
железобетонным конструкциям толщиной 5 мм
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М2 814.42 3.65 818.07
0.062 50.49 0.23 50.72

1072. 1/10-230-60
-30/10

Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная,
самонивелирующаяся, М100

т 933.83 74.15 1 007.98
0.055 51.36 4.08 55.44

1073. 1/10-230-15
/200

Грунтовка кг 2.70 0.21 2.91
1.116 3.01 0.23 3.24

1074. Е57-3-1
(83.83 / 45.82)

Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых
материалов Стесненность К=1,2

Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М
РАЗБИРАЕМ

ОГО
ПЛИНТУСА 50.75 50.75

0.1 5.08
К1=1.2

5.08

1075. Е11-40-7
(83.83 / 45.82)

Устройство плинтусов поливинилхлоридных с
креплением шурупами (бетонные стены)
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96

100МПЛИНТ
УСОВ 401.51 20.28 19.52 1.58 442.89
0.1 40.15 2.03 1.95 0.16 44.29

1076. 2/40-30/34 Заглушка плинтуса поливинилхлоридного шт. 0.20 0.02 0.22
2 0.40 0.04 0.44

1077. 2/40-25-15/
5

Плинтус для полов из пластиката, поливинилхлорида м 3.00 0.24 3.24
10.1 30.30 2.42 32.72

1078. 2/40-30/32 Угол внутренний плинтуса поливинилхлоридного шт. 0.50 0.04 0.54
4 2.00 0.16 2.16

1079. 2/40-30/33 Соединитель плинтуса поливинилхлоридного шт. 0.50 0.04 0.54
5 2.50 0.20 2.70

1080. 2/40-30/31 Угол наружный плинтуса поливинилхлоридного шт. 0.52 0.04 0.56
2 1.04 0.08 1.12

1081. Е11-70-1
(83.83 / 45.82)

Устройство покрытий из рулонного материала типа
ТАРКЕТТ
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М2 690.77 45.42 0.58 83.92 6.53 826.64
0.062 42.83 2.82 0.04 5.20 0.40 51.25

1082. 1/10-230-35
/147

Клей кг 5.56 0.44 6.00
3.224 17.93 1.42 19.35

1083. 1/10-230-15
/200

Грунтовка ЛАКРИТ кг 2.70 0.21 2.91
0.31 0.84 0.07 0.91

1084. 1/10-125-30
/10

Гомогенное покрытие Tarkett м.2 44.00 3.49 47.49
6.324 278.26 22.07 300.33

1085. Е62-54-2
(83.83 / 45.82)

Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от
красок клеевых или казеиновых
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 64.02 0.22 0.02 64.26
0.062 3.97 0.01 3.98

1086. Е15-315-1
(83.83 / 45.82)

Улучшенная окраска потолков акриловыми составами
по сборным конструкциям, подготовленным под
окраску
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96

100 М2 891.78 0.77 0.44 294.88 23.57 1 211.00
0.062 55.29 0.05 0.03 18.28 1.46 75.08
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1087. 1/10-230-60
-40/15

Шпатлевка белая, для заполнения швов
гипсокартонных плит, для внутренних работ (В),
полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая
смесь (СС), гипсовая

т 971.40 77.13 1 048.53
0.00682 6.62 0.53 7.15

1088. 1/10-230-15
/50

Грунтовка кг 3.00 0.24 3.24
1.116 3.35 0.27 3.62

1089. Е67-11-2
(61.01 / 35.49)

Смена светильников с люминесцентными лампами с
количеством до 4 ламп
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 4200.74 4.71 3.21 54.27 2.88 4 262.60
0.01 42.01 0.05 0.03 0.54 0.03 42.63

1090. 5/30-30-4-3-
1-2-3/9

Светильник шт. 50.00 2.66 52.66
1 50.00 2.66 52.66

1091. ПО двери

1092. Е56-18-1
(83.83 / 45.82)

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с
отбивкой штукатурки в откосах
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 2042.33 296.91 157.03 2 339.24
0.02 40.85 5.94 3.14 46.79

1093. Е56-19-1
(83.83 / 45.82)

Снятие дверных полотен
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПОЛОТЕН 529.1 529.10

0.02 10.58 10.58

1094. Е10-237-3
(83.83 / 45.82)

Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних
дверных проемах и в перегородках в бетонных стенах
при площади проема до 3 м2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПРОЕМОВ 2313.59 26.33 189.29 15.13 2 544.34

0.02 46.27 0.53 3.79 0.30 50.89

1095. Е10-231-2
(83.83 / 45.82)

Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной
монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах,
при площади проема свыше 2 м2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПРОЕМОВ 151.09 272.63 21.56 445.28

0.02 3.02 5.45 0.43 8.90

1096. 2/50-20-5-5/
49

Блок дверной внутренний пвх М2 500.00 39.70 539.70
2 1000.00 79.40 1079.40

ИТОГО прямые затраты по разделу: 1364 26 8 2024 157 3571
ОХР и ОПР: 1122

Плановая прибыль: 618
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: 5311
Ж000 гардероб

1097. Е62-54-2
(83.83 / 45.82)

Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от
красок клеевых или казеиновых
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 64.02 0.22 0.02 64.26
0.062 3.97 0.01 3.98

1098. Е15-315-1
(83.83 / 45.82)

Улучшенная окраска потолков акриловыми составами
по сборным конструкциям, подготовленным под
окраску
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96

100 М2 891.78 0.77 0.44 294.88 23.57 1 211.00
0.062 55.29 0.05 0.03 18.28 1.46 75.08

1099. 1/10-230-60
-40/15

Шпатлевка белая, для заполнения швов
гипсокартонных плит, для внутренних работ (В),
полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая
смесь (СС), гипсовая

т 971.40 77.13 1 048.53
0.00682 6.62 0.53 7.15

1100. 1/10-230-15
/50

Грунтовка кг 3.00 0.24 3.24
1.116 3.35 0.27 3.62

1101. Е67-11-2
(61.01 / 35.49)

Смена светильников с люминесцентными лампами с
количеством до 4 ламп
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 4200.74 4.71 3.21 54.27 2.88 4 262.60
0.02 84.01 0.09 0.06 1.09 0.06 85.25

1102. 5/30-30-4-3-
1-2-3/9

Светильник шт. 50.00 2.66 52.66
2 100.00 5.32 105.32

1103. Е62-54-2
(83.83 / 45.82)

Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от
красок клеевых или казеиновых
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 64.02 0.22 0.02 64.26
0.3 19.21 0.07 0.01 19.29

1104. Е63-19-6
(83.83 / 45.82)

Разборка облицовки стен из керамических
глазурованных плиток без сохранения плитки
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 395.22 395.22
0.02 7.90 7.90

1105. 8/2/1 Строительные отходы и (или) строительный мусор Т
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0.0916

1106. Е57-2-7
(83.83 / 45.82)

Разборка покрытий полов из керамических плиток
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М2
РАЗБИРАЕМ

ОГО
ПОКРЫТИЯ 1101.93 23.96 16.33 1 125.89

0.062 68.32 1.49 1.01 69.81

1107. 8/2/1 Строительные отходы и (или) строительный мусор Т
0.2356

1108. Е13-44-9
(83.83 / 45.82)

Обеспыливание
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96

М2 1.3 2.35 1.60 3.65
32 41.60 75.20 51.20 116.80

1109. Е13-73-2
(83.83 / 45.82)

Грунтование внутренних поверхностей стен
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 73.5 73.50
0.32 23.52 23.52

1110. 1/10-230-15
/50

грунтовка бетоноконтакт кг 13.32 1.06 14.38
5.76 76.72 6.11 82.83

1111. Е61-1-1
(83.83 / 45.82)

Сплошное выравнивание штукатурки стен
цементно-известковым раствором при толщине
намета до 5 мм
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96

100 М2 657.38 15.83 10.79 673.21
0.32 210.36 5.07 3.45 215.43

1112. 1/10-230-60
-45-5/115

Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для
наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50

т 292.92 23.26 316.18
0.306 89.63 7.12 96.75

1113. Е15-314-2
(83.83 / 45.82)

Улучшенная окраска стен внутри помещений
акриловыми составами с полной подготовкой
поверхности по сборным конструкциям
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96

100 М2 630.8 0.56 0.29 224.88 17.97 874.21
0.3 189.24 0.17 0.09 67.46 5.39 262.26

1114. 1/10-230-15
/50

Грунтовка акриловая кг 13.32 1.06 14.38
5.4 71.93 5.72 77.65

1115. 1/10-230-60
-40/15

Шпатлевка белая, для заполнения швов
гипсокартонных плит, для внутренних работ (В),
полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая
смесь (СС), гипсовая

т 971.40 77.13 1 048.53
0.033 32.06 2.55 34.61

1116. Е69-40-8
(83.83 / 45.82)

Приготовление раствора из сухих смесей
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 КГ
СУХОЙ
СМЕСИ 27.71 0.30 28.01
3.06 84.79 0.92 85.71

1117. Е15-300-2
(83.83 / 45.82)

Облицовка керамической плиткой с применением
сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96

100 М2 3252.25 0.27 1 665.82 132.23 5 050.57
0.02 65.05 0.01 33.32 2.64 101.02

1118. 1/10-230-60
-35/5

Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная,
гипсовая, для внутренних работ (В), М50

т 458.22 36.38 494.60
0.018 8.25 0.65 8.90

1119. 1/10-230-60
-15/5

Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5
мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая
(фасовка по 20 кг)

т 1 356.50 107.71 1 464.21
0.0005 0.68 0.05 0.73

1120. 19-1 крестики шт 0.02 0.02
8 0.16 0.16

1121. Е11-40-7
(83.83 / 45.82)

Устройство плинтусов поливинилхлоридных с
креплением шурупами (бетонные стены)
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96

100МПЛИНТ
УСОВ 401.51 20.28 19.52 1.58 442.89
0.1 40.15 2.03 1.95 0.16 44.29

1122. 2/40-30/34 Заглушка плинтуса поливинилхлоридного шт. 0.20 0.02 0.22
2 0.40 0.04 0.44

1123. 2/40-25-15/
5

Плинтус для полов из пластиката, поливинилхлорида м 3.00 0.24 3.24
10.1 30.30 2.42 32.72

1124. 2/40-30/32 Угол внутренний плинтуса поливинилхлоридного шт. 0.50 0.04 0.54
4 2.00 0.16 2.16

1125. 2/40-30/33 Соединитель плинтуса поливинилхлоридного шт. 0.50 0.04 0.54
5 2.50 0.20 2.70
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1126. 2/40-30/31 Угол наружный плинтуса поливинилхлоридного шт. 0.52 0.04 0.56
2 1.04 0.08 1.12

1127. Е11-11-11
(83.83 / 45.82)

демонтаж цементно-песчаных стяжек толщиной 20
мм по бетонному основанию Демонтаж К=0,3

Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96

100 М2 193.02 3.18 196.20
0.062 11.97 0.20

К1=0.3
12.17

1128. Е11-66-1
(83.83 / 45.82)

Устройство самонивелирующихся стяжек по
железобетонным конструкциям толщиной 5 мм
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М2 814.42 3.65 818.07
0.062 50.49 0.23 50.72

1129. 1/10-230-60
-30/10

Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная,
самонивелирующаяся, М100

т 933.83 74.15 1 007.98
0.055 51.36 4.08 55.44

1130. 1/10-230-15
/200

Грунтовка кг 2.70 0.21 2.91
1.116 3.01 0.23 3.24

1131. Е11-70-1
(83.83 / 45.82)

Устройство покрытий из рулонного материала типа
ТАРКЕТТ
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М2 690.77 45.42 0.58 83.92 6.53 826.64
0.062 42.83 2.82 0.04 5.20 0.40 51.25

1132. 1/10-230-35
/147

Клей кг 5.56 0.44 6.00
3.224 17.93 1.42 19.35

1133. 1/10-230-15
/200

Грунтовка ЛАКРИТ кг 2.70 0.21 2.91
0.31 0.84 0.07 0.91

1134. 1/10-125-30
/10

Гомогенное покрытие Tarkett м.2 44.00 3.49 47.49
6.324 278.26 22.07 300.33

1135. Е65-5-1
(68.61 / 43.58)

Демонтаж умывальников и раковин
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100
ПРИБОРОВ 809.06 7.91 5.39 816.97

0.01 8.09 0.08 0.05 8.17

1136. 8/2/1 Строительные отходы и (или) строительный мусор Т
0.0182

1137. Е65-4-7
(68.61 / 43.58)

Снятие смесителя без душевой сетки
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 578.96 1.50 1.02 580.46
0.01 5.79 0.02 0.01 5.81

1138. 8/2/1 Строительные отходы и (или) строительный мусор Т
0.0022

1139. Е17-1-6
(68.61 / 43.58)

Установка умывальников одиночных с подводкой
холодной и горячей воды
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

КОМПЛ. 39.33 0.44 0.29 19.75 1.45 60.97
1 39.33 0.44 0.29 19.75 1.45 60.97

1140. 3/4-80-10-1
0/10

Умывальники керамический шт 52.76 3.83 56.59
1 52.76 3.83 56.59

1141. 3/4-130-10/
40

Сифон двухоборотный, пластмассовый шт. 18.56 1.35 19.91
1 18.56 1.35 19.91

1142. Е17-2-3
(68.61 / 43.58)

Установка смесителей
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

ШТ. 13.98 1.71 0.14 15.83
1 13.98 1.71 0.14 15.83

1143. 3/4-140-20/
50

Смесители для умывальников компл. 88.05 6.38 94.43
1 88.05 6.38 94.43

1144. Е16-41-5
(68.61 / 43.58)

Демонтаж Прокладка трубопроводов водоснабжения
из полипропиленовых труб, диаметром 20 мм Демонтаж
К=0,3

Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96

100 М 633.39 14.74 0.04 648.13
0.02 12.67 0.29

К1=0.3
12.96

1145. Е16-45-3
(68.61 / 43.58)

Демонтаж Прокладка трубопроводов
хозяйственно-бытовой канализации из
полипропиленовых труб диаметром 50 мм Демонтаж
К=0,3

Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96

100 М 547.82 1.16 0.17 548.98
0.01 5.48 0.01

К1=0.3
5.49

1146. Е16-41-5
(68.61 / 43.58)

Прокладка трубопроводов водоснабжения из
полипропиленовых труб, при сборке узлов в
построечных условиях в зданиях кирпичных и из
ячеистых блоков диаметром 20 мм
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96

100 М 2111.3 49.12 0.15 297.23 14.43 2 472.08
0.02 42.23 0.98 5.94 0.29 49.44

1147. Е16-45-3 Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой 100 М 1826.08 3.85 0.58 999.44 55.37 2 884.74
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(68.61 / 43.58) канализации из полипропиленовых труб диаметром
50 мм при сборке узлов в построечных условиях:
поэтажных разводок в зданиях кирпичных
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96

0.01 18.26 0.04 0.01 9.99 0.55 28.84

1148. 3/3-50-80-1
0/30

Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1
диаметром 25 мм

шт. 18.03 1.31 19.34
2 36.06 2.62 38.68

1149. Е67-12-2
(61.01 / 35.49)

Смена одно- и двухклавишных выключателей и
розеток штепсельных утопленного типа при скрытой
проводке
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 1147.82 19.14 1.03 1 167.99
0.01 11.48 0.19 0.01 11.68

1150. 5/20-40-4/1
1

Коробка монтажная (подрозетник) 100 шт. 22.00 1.17 23.17
0.01 0.22 0.01 0.23

1151. 5/30-30-4-1-
1/26

Выключатель установочный одноклавишный А16-131 шт. 5.00 0.27 5.27
1 5.00 0.27 5.27

1152. Е69-5-2
(83.83 / 45.82)

Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства
электропроводки
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М 295.91 10.36 306.27
0.01 2.96 0.10 3.06

1153. Е61-39-1
(83.83 / 45.82)

Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и
перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100
мм
Разряд 5.7 МK 1.1752 Ставка 4р 16.96

100 М 985.61 19.25 13.12 1 004.86
0.01 9.86 0.19 0.13 10.05

1154. 1/10-230-60
-45-5/115

Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для
наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50

т 292.92 23.26 316.18
0.007 2.05 0.16 2.21

1155. Е69-4-1
(83.83 / 45.82)

Пробивка гнезд в кирпичных стенах размером сторон
130 мм
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 ГНЕЗД 455 19.58 474.58
0.01 4.55 0.20 4.75

1156. Ц8-591-901
(61.01 / 35.49)

Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой
проводке с креплением вяжущими растворами
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 673.18 9.78 0.54 683.50
0.01 6.73 0.10 0.01 6.84

1157. 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и
выключатели КМ-205

шт. 1.27 0.07 1.34
1 1.27 0.07 1.34

1158. 5/30-30-4-1-
2-2/1

Розетка штепсельная с рамкой шт. 8.00 0.43 8.43
1 8.00 0.43 8.43

1159. Ц8-403-3
(61.01 / 35.49)

Провод двух-трехжильный под штукатурку по стенам
или в бороздах
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

100 М 311.13 452.99 24.36 788.48
0.01 3.11 4.53 0.24 7.88

1160. 5/10-10-10-
1/19

Кабель силовой марки ВВГ 3 х 1,5- 1000 м 2 350.32 125.04 2 475.36
0.001 2.35 0.13 2.48

1161. Е20-11-1
(68.61 / 43.58)

демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с
выверкой и закреплением Демонтаж К=0,3

Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96

РЕШЕТКА 6.87 0.39 0.04 7.26
1 6.87 0.39

К1=0.3
0.04 7.26

1162. Е20-11-1
(68.61 / 43.58)

Установка вент решеток площадью в свету до 0,25 м2
с выверкой и закреплением
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96

РЕШЕТКА 22.91 1.29 0.15 3.84 0.29 28.33
1 22.91 1.29 0.15 3.84 0.29 28.33

1163. 3/1-150 Решетки вентиляционная ШТ. 30.00 2.38 32.38
1 30.00 2.38 32.38

1164. Е62-35-2
(83.83 / 45.82)

Окраска масляными составами ранее окрашенных
поверхностей радиаторов и ребристых труб
отопления за 2 раза
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М2 1039.95 0.43 0.29 124.75 9.90 1 175.03
0.02 20.80 0.01 0.01 2.50 0.20 23.51

1165. Е62-34-2
(83.83 / 45.82)

Окраска масляными составами ранее окрашенных
поверхностей стальных труб за 2 раза
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 1153.73 0.43 0.29 124.75 9.90 1 288.81
0.01 11.54 1.25 0.10 12.89

1166. ПО двери

1167. Е56-18-1
(83.83 / 45.82)

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с
отбивкой штукатурки в откосах
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 2042.33 296.91 157.03 2 339.24
0.02 40.85 5.94 3.14 46.79

1168. Е56-19-1 Снятие дверных полотен 100 М2
ПОЛОТЕН 529.1 529.10
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(83.83 / 45.82) Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 0.02 10.58 10.58

1169. Е10-237-3
(83.83 / 45.82)

Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних
дверных проемах и в перегородках в бетонных стенах
при площади проема до 3 м2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПРОЕМОВ 2313.59 26.33 189.29 15.13 2 544.34

0.02 46.27 0.53 3.79 0.30 50.89

1170. Е10-231-2
(83.83 / 45.82)

Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной
монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах,
при площади проема свыше 2 м2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПРОЕМОВ 151.09 272.63 21.56 445.28

0.02 3.02 5.45 0.43 8.90

1171. 2/50-20-5-5/
49

Блок дверной внутренний пвх М2 500.00 39.70 539.70
2 1000.00 79.40 1079.40

ИТОГО прямые затраты по разделу: 1346 99 60 2208 170 3823
ОХР и ОПР: 1128

Плановая прибыль: 629
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: 5580
Ж000 гардероб мал

1172. Е62-54-2
(83.83 / 45.82)

Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от
красок клеевых или казеиновых
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 64.02 0.22 0.02 64.26
0.02 1.28 1.28

1173. Е15-315-1
(83.83 / 45.82)

Улучшенная окраска потолков акриловыми составами
по сборным конструкциям, подготовленным под
окраску
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96

100 М2 891.78 0.77 0.44 294.88 23.57 1 211.00
0.02 17.84 0.02 0.01 5.90 0.47 24.23

1174. 1/10-230-60
-40/15

Шпатлевка белая, для заполнения швов
гипсокартонных плит, для внутренних работ (В),
полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая
смесь (СС), гипсовая

т 971.40 77.13 1 048.53
0.0022 2.14 0.17 2.31

1175. 1/10-230-15
/50

Грунтовка кг 3.00 0.24 3.24
0.36 1.08 0.09 1.17

1176. Е67-11-2
(61.01 / 35.49)

Смена светильников с люминесцентными лампами с
количеством до 4 ламп
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 4200.74 4.71 3.21 54.27 2.88 4 262.60
0.01 42.01 0.05 0.03 0.54 0.03 42.63

1177. 5/30-30-4-3-
1-2-3/9

Светильник шт. 50.00 2.66 52.66
1 50.00 2.66 52.66

1178. Е62-54-2
(83.83 / 45.82)

Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от
красок клеевых или казеиновых
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 64.02 0.22 0.02 64.26
0.17 10.88 0.04 10.92

1179. Е63-19-6
(83.83 / 45.82)

Разборка облицовки стен из керамических
глазурованных плиток без сохранения плитки
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 395.22 395.22
0.02 7.90 7.90

1180. 8/2/1 Строительные отходы и (или) строительный мусор Т
0.0916

1181. Е57-2-7
(83.83 / 45.82)

Разборка покрытий полов из керамических плиток
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М2
РАЗБИРАЕМ

ОГО
ПОКРЫТИЯ 1101.93 23.96 16.33 1 125.89

0.02 22.04 0.48 0.33 22.52

1182. 8/2/1 Строительные отходы и (или) строительный мусор Т
0.076

1183. Е11-11-11
(83.83 / 45.82)

демонтаж цементно-песчаных стяжек толщиной 20
мм по бетонному основанию Демонтаж К=0,3

Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96

100 М2 193.02 3.18 196.20
0.02 3.86 0.06

К1=0.3
3.92

1184. Е11-66-1
(83.83 / 45.82)

Устройство самонивелирующихся стяжек по
железобетонным конструкциям толщиной 5 мм
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М2 814.42 3.65 818.07
0.02 16.29 0.07 16.36

1185. 1/10-230-60
-30/10

Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная,
самонивелирующаяся, М100

т 933.83 74.15 1 007.98
0.018 16.81 1.33 18.14

1186. 1/10-230-15
/200

Грунтовка кг 2.70 0.21 2.91
0.36 0.97 0.08 1.05
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1187. Е13-73-2
(83.83 / 45.82)

Грунтование внутренних поверхностей стен
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 73.5 73.50
0.17 12.50 12.50

1188. 1/10-230-15
/50

грунтовка бетоноконтакт кг 13.32 1.06 14.38
3.06 40.76 3.24 44.00

1189. Е61-1-1
(83.83 / 45.82)

Сплошное выравнивание штукатурки стен
цементно-известковым раствором при толщине
намета до 5 мм
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96

100 М2 657.38 15.83 10.79 673.21
0.17 111.75 2.69 1.83 114.44

1190. 1/10-230-60
-45-5/115

Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для
наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50

т 292.92 23.26 316.18
0.163 47.75 3.79 51.54

1191. Е15-314-2
(83.83 / 45.82)

Улучшенная окраска стен внутри помещений
акриловыми составами с полной подготовкой
поверхности по сборным конструкциям
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96

100 М2 630.8 0.56 0.29 224.88 17.97 874.21
0.17 107.24 0.10 0.05 38.23 3.05 148.62

1192. 1/10-230-15
/50

Грунтовка акриловая кг 13.32 1.06 14.38
3.06 40.76 3.24 44.00

1193. 1/10-230-60
-40/15

Шпатлевка белая, для заполнения швов
гипсокартонных плит, для внутренних работ (В),
полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая
смесь (СС), гипсовая

т 971.40 77.13 1 048.53
0.0187 18.17 1.44 19.61

1194. Е69-40-8
(83.83 / 45.82)

Приготовление раствора из сухих смесей
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 КГ
СУХОЙ
СМЕСИ 27.71 0.30 28.01
1.63 45.17 0.49 45.66

1195. Е15-300-2
(83.83 / 45.82)

Облицовка керамической плиткой с применением
сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96

100 М2 3252.25 0.27 1 665.82 132.23 5 050.57
0.02 65.05 0.01 33.32 2.64 101.02

1196. 1/10-230-60
-35/5

Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная,
гипсовая, для внутренних работ (В), М50

т 458.22 36.38 494.60
0.018 8.25 0.65 8.90

1197. 1/10-230-60
-15/5

Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5
мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая
(фасовка по 20 кг)

т 1 356.50 107.71 1 464.21
0.0005 0.68 0.05 0.73

1198. 19-1 крестики шт 0.02 0.02
8 0.16 0.16

1199. Е13-73-4
(83.83 / 45.82)

Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 47.25 47.25
0.02 0.95 0.95

1200. 1/10-230-15
/50

грунтовка бетоноконтакт кг 13.32 1.06 14.38
0.36 4.80 0.38 5.18

1201. Е11-114-1
(83.83 / 45.82)

Устройство покрытий полов плитами повышенной
прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96

100 М2 2921.12 29.62 178.70 14.11 3 143.55
0.02 58.42 0.59 3.57 0.28 62.86

1202. 1/10-230-65
-20-5/5

Керамогранит крупноразмерный плоский
неглазурованный (600 х 300-600 х 600 мм )

М2 30.00 2.38 32.38
2.05 61.50 4.88 66.38

1203. 1/10-230-60
-35/5

Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная,
гипсовая, для внутренних работ (В), М50

т 458.22 36.38 494.60
0.018 8.25 0.65 8.90

1204. 1/10-230-60
-15/5

Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5
мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая
(фасовка по 20 кг)

т 1 356.50 107.71 1 464.21
0.00052 0.71 0.06 0.77

1205. 19-1 крестики шт 0.02 0.02
8 0.16 0.16

1206. Е65-5-1
(68.61 / 43.58)

Демонтаж умывальников и раковин
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100
ПРИБОРОВ 809.06 7.91 5.39 816.97

0.01 8.09 0.08 0.05 8.17
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1207. 8/2/1 Строительные отходы и (или) строительный мусор Т
0.0182

1208. Е65-4-7
(68.61 / 43.58)

Снятие смесителя без душевой сетки
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 578.96 1.50 1.02 580.46
0.01 5.79 0.02 0.01 5.81

1209. 8/2/1 Строительные отходы и (или) строительный мусор Т
0.0022

1210. Е17-1-6
(68.61 / 43.58)

Установка умывальников одиночных с подводкой
холодной и горячей воды
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

КОМПЛ. 39.33 0.44 0.29 19.75 1.45 60.97
1 39.33 0.44 0.29 19.75 1.45 60.97

1211. 3/4-80-10-1
0/10

Умывальники керамический шт 52.76 3.83 56.59
1 52.76 3.83 56.59

1212. 3/4-130-10/
40

Сифон двухоборотный, пластмассовый шт. 18.56 1.35 19.91
1 18.56 1.35 19.91

1213. Е17-2-3
(68.61 / 43.58)

Установка смесителей
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

ШТ. 13.98 1.71 0.14 15.83
1 13.98 1.71 0.14 15.83

1214. 3/4-140-20/
50

Смесители для умывальников компл. 88.05 6.38 94.43
1 88.05 6.38 94.43

1215. Е16-41-5
(68.61 / 43.58)

Демонтаж Прокладка трубопроводов водоснабжения
из полипропиленовых труб, диаметром 20 мм Демонтаж
К=0,3

Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96

100 М 633.39 14.74 0.04 648.13
0.03 19.00 0.44

К1=0.3
19.44

1216. Е16-45-3
(68.61 / 43.58)

Демонтаж Прокладка трубопроводов
хозяйственно-бытовой канализации из
полипропиленовых труб диаметром 50 мм Демонтаж
К=0,3

Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96

100 М 547.82 1.16 0.17 548.98
0.01 5.48 0.01

К1=0.3
5.49

1217. Е16-41-5
(68.61 / 43.58)

Прокладка трубопроводов водоснабжения из
полипропиленовых труб, при сборке узлов в
построечных условиях в зданиях кирпичных и из
ячеистых блоков диаметром 20 мм
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96

100 М 2111.3 49.12 0.15 297.23 14.43 2 472.08
0.03 63.34 1.47 8.92 0.43 74.16

1218. Е16-45-3
(68.61 / 43.58)

Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой
канализации из полипропиленовых труб диаметром
50 мм при сборке узлов в построечных условиях:
поэтажных разводок в зданиях кирпичных
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96

100 М 1826.08 3.85 0.58 999.44 55.37 2 884.74
0.01 18.26 0.04 0.01 9.99 0.55 28.84

1219. 3/3-50-80-1
0/30

Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1
диаметром 25 мм

шт. 18.03 1.31 19.34
2 36.06 2.62 38.68

1220. Е67-12-2
(61.01 / 35.49)

Смена одно- и двухклавишных выключателей и
розеток штепсельных утопленного типа при скрытой
проводке
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 1147.82 19.14 1.03 1 167.99
0.01 11.48 0.19 0.01 11.68

1221. 5/20-40-4/1
1

Коробка монтажная (подрозетник) 100 шт. 22.00 1.17 23.17
0.01 0.22 0.01 0.23

1222. 5/30-30-4-1-
1/26

Выключатель установочный одноклавишный А16-131 шт. 5.00 0.27 5.27
1 5.00 0.27 5.27

1223. Е69-5-2
(83.83 / 45.82)

Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства
электропроводки
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М 295.91 10.36 306.27
0.01 2.96 0.10 3.06

1224. Е61-39-1
(83.83 / 45.82)

Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и
перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100
мм
Разряд 5.7 МK 1.1752 Ставка 4р 16.96

100 М 985.61 19.25 13.12 1 004.86
0.01 9.86 0.19 0.13 10.05

1225. 1/10-230-60
-45-5/115

Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для
наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50

т 292.92 23.26 316.18
0.007 2.05 0.16 2.21

1226. Е69-4-1
(83.83 / 45.82)

Пробивка гнезд в кирпичных стенах размером сторон
130 мм
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 ГНЕЗД 455 19.58 474.58
0.01 4.55 0.20 4.75

1227. Ц8-591-901 Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой 100 ШТ. 673.18 9.78 0.54 683.50
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(61.01 / 35.49) проводке с креплением вяжущими растворами
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96

0.01 6.73 0.10 0.01 6.84

1228. 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и
выключатели КМ-205

шт. 1.27 0.07 1.34
1 1.27 0.07 1.34

1229. 5/30-30-4-1-
2-2/1

Розетка штепсельная с рамкой шт. 8.00 0.43 8.43
1 8.00 0.43 8.43

1230. Е20-11-1
(68.61 / 43.58)

демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с
выверкой и закреплением Демонтаж К=0,3

Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96

РЕШЕТКА 6.87 0.39 0.04 7.26
1 6.87 0.39

К1=0.3
0.04 7.26

1231. Е20-11-1
(68.61 / 43.58)

Установка вент решеток площадью в свету до 0,25 м2
с выверкой и закреплением
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96

РЕШЕТКА 22.91 1.29 0.15 3.84 0.29 28.33
1 22.91 1.29 0.15 3.84 0.29 28.33

1232. 3/1-150 Решетки вентиляционная ШТ. 30.00 2.38 32.38
1 30.00 2.38 32.38

1233. Е65-11-9
(68.61 / 43.58)

демонтаж трапов Демонтаж К=0,3

Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96

100 КОМПЛ. 865.3 20.02 13.65 885.32
0.01 8.65 0.20

К1=0.3
0.14 8.85

1234. Е65-11-9
(68.61 / 43.58)

Установка трапов
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96

100 КОМПЛ. 2884.33 66.74 45.49 494.00 39.21 3 484.28
0.01 28.84 0.67 0.45 4.94 0.39 34.84

1235. 3/4-120-10/
10-1

Трапы с металлической решеткой 100х100 компл. 110.00 8.73 118.73
1 110.00 8.73 118.73

1236. Ц8-602-1
(61.01 / 35.49)

Электрополотенце
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96

ШТ. 19.78 0.24 0.56 0.04 20.62
1 19.78 0.24 0.56 0.04 20.62

1237. 10 электрополотенце шт 240.00 19.06 259.06
1 240.00 19.06 259.06

1238. Ц8-403-3
(61.01 / 35.49)

Провод двух-трехжильный под штукатурку по стенам
или в бороздах
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

100 М 311.13 452.99 24.36 788.48
0.01 3.11 4.53 0.24 7.88

1239. 5/10-10-10-
1/19

Кабель силовой марки ВВГ 3 х 1,5- 1000 м 2 350.32 125.04 2 475.36
0.001 2.35 0.13 2.48

1240. ПО двери

1241. Е56-18-1
(83.83 / 45.82)

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с
отбивкой штукатурки в откосах
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 2042.33 296.91 157.03 2 339.24
0.02 40.85 5.94 3.14 46.79

1242. Е56-19-1
(83.83 / 45.82)

Снятие дверных полотен
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПОЛОТЕН 529.1 529.10

0.02 10.58 10.58

1243. Е10-237-3
(83.83 / 45.82)

Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних
дверных проемах и в перегородках в бетонных стенах
при площади проема до 3 м2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПРОЕМОВ 2313.59 26.33 189.29 15.13 2 544.34

0.02 46.27 0.53 3.79 0.30 50.89

1244. Е10-231-2
(83.83 / 45.82)

Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной
монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах,
при площади проема свыше 2 м2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПРОЕМОВ 151.09 272.63 21.56 445.28

0.02 3.02 5.45 0.43 8.90

1245. 2/50-20-5-5/
49

Блок дверной внутренний пвх М2 500.00 39.70 539.70
2 1000.00 79.40 1079.40

ИТОГО прямые затраты по разделу: 923 17 7 2043 158 3141
ОХР и ОПР: 724

Плановая прибыль: 412
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: 4276
Ж000 уборочная

1246. Е62-54-2
(83.83 / 45.82)

Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от
красок клеевых или казеиновых
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 64.02 0.22 0.02 64.26
0.043 2.75 0.01 2.76

1247. Е15-315-1 Улучшенная окраска потолков акриловыми составами 100 М2 891.78 0.77 0.44 294.88 23.57 1 211.00
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(83.83 / 45.82) по сборным конструкциям, подготовленным под
окраску
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96

0.043 38.35 0.03 0.02 12.68 1.01 52.07

1248. 1/10-230-60
-40/15

Шпатлевка белая, для заполнения швов
гипсокартонных плит, для внутренних работ (В),
полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая
смесь (СС), гипсовая

т 971.40 77.13 1 048.53
0.00473 4.59 0.36 4.95

1249. 1/10-230-15
/50

Грунтовка кг 3.00 0.24 3.24
0.774 2.32 0.19 2.51

1250. Е67-11-2
(61.01 / 35.49)

Смена светильников с люминесцентными лампами с
количеством до 4 ламп
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 4200.74 4.71 3.21 54.27 2.88 4 262.60
0.01 42.01 0.05 0.03 0.54 0.03 42.63

1251. 5/30-30-4-3-
1-2-3/9

Светильник шт. 50.00 2.66 52.66
1 50.00 2.66 52.66

1252. Е62-54-2
(83.83 / 45.82)

Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от
красок клеевых или казеиновых
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 64.02 0.22 0.02 64.26
0.32 20.49 0.07 0.01 20.57

1253. Е57-2-7
(83.83 / 45.82)

Разборка покрытий полов из керамических плиток
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М2
РАЗБИРАЕМ

ОГО
ПОКРЫТИЯ 1101.93 23.96 16.33 1 125.89

0.043 47.38 1.03 0.70 48.41

1254. 8/2/1 Строительные отходы и (или) строительный мусор Т
0.1634

1255. Е11-11-11
(83.83 / 45.82)

демонтаж цементно-песчаных стяжек толщиной 20
мм по бетонному основанию Демонтаж К=0,3

Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96

100 М2 193.02 3.18 196.20
0.043 8.30 0.14

К1=0.3
8.44

1256. Е13-44-9
(83.83 / 45.82)

Обеспыливание
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96

М2 1.3 2.35 1.60 3.65
32 41.60 75.20 51.20 116.80

1257. Е13-73-2
(83.83 / 45.82)

Грунтование внутренних поверхностей стен
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 73.5 73.50
0.32 23.52 23.52

1258. 1/10-230-15
/50

грунтовка бетоноконтакт кг 13.32 1.06 14.38
5.76 76.72 6.11 82.83

1259. Е61-1-1
(83.83 / 45.82)

Сплошное выравнивание штукатурки стен
цементно-известковым раствором при толщине
намета до 5 мм
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96

100 М2 657.38 15.83 10.79 673.21
0.32 210.36 5.07 3.45 215.43

1260. 1/10-230-60
-45-5/115

Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для
наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50

т 292.92 23.26 316.18
0.306 89.63 7.12 96.75

1261. Е15-314-2
(83.83 / 45.82)

Улучшенная окраска стен внутри помещений
акриловыми составами с полной подготовкой
поверхности по сборным конструкциям
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96

100 М2 630.8 0.56 0.29 224.88 17.97 874.21
0.12 75.70 0.07 0.03 26.99 2.16 104.92

1262. 1/10-230-15
/50

Грунтовка акриловая кг 13.32 1.06 14.38
2.16 28.77 2.29 31.06

1263. 1/10-230-60
-40/15

Шпатлевка белая, для заполнения швов
гипсокартонных плит, для внутренних работ (В),
полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая
смесь (СС), гипсовая

т 971.40 77.13 1 048.53
0.0132 12.82 1.02 13.84

1264. Е69-40-8
(83.83 / 45.82)

Приготовление раствора из сухих смесей
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 КГ
СУХОЙ
СМЕСИ 27.71 0.30 28.01
3.06 84.79 0.92 85.71

1265. Е15-300-2
(83.83 / 45.82)

Облицовка керамической плиткой с применением
сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96

100 М2 3252.25 0.27 1 665.82 132.23 5 050.57
0.2 650.45 0.05 333.16 26.45 1010.11

1266. 1/10-230-60
-35/5

Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная,
гипсовая, для внутренних работ (В), М50

т 458.22 36.38 494.60
0.18 82.48 6.55 89.03
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1267. 1/10-230-60
-15/5

Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5
мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая
(фасовка по 20 кг)

т 1 356.50 107.71 1 464.21
0.00518 7.03 0.56 7.59

1268. 19-1 крестики шт 0.02 0.02
80 1.60 1.60

1269. Е13-73-4
(83.83 / 45.82)

Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 47.25 47.25
0.043 2.03 2.03

1270. 1/10-230-15
/50

грунтовка бетоноконтакт кг 13.32 1.06 14.38
0.774 10.31 0.82 11.13

1271. Е11-114-1
(83.83 / 45.82)

Устройство покрытий полов плитами повышенной
прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96

100 М2 2921.12 29.62 178.70 14.11 3 143.55
0.043 125.61 1.27 7.68 0.61 135.17

1272. 1/10-230-65
-20-5/5

Керамогранит крупноразмерный плоский
неглазурованный (600 х 300-600 х 600 мм )

М2 30.00 2.38 32.38
4.4 132.00 10.47 142.47

1273. 1/10-230-60
-35/5

Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная,
гипсовая, для внутренних работ (В), М50

т 458.22 36.38 494.60
0.04 18.33 1.46 19.79

1274. 1/10-230-60
-15/5

Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5
мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая
(фасовка по 20 кг)

т 1 356.50 107.71 1 464.21
0.0011 1.49 0.12 1.61

1275. 19-1 крестики шт 0.02 0.02
17 0.34 0.34

1276. Е65-4-7
(68.61 / 43.58)

Снятие смесителя без душевой сетки
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 578.96 1.50 1.02 580.46
0.01 5.79 0.02 0.01 5.81

1277. 8/2/1 Строительные отходы и (или) строительный мусор Т
0.0022

1278. Е17-2-3
(68.61 / 43.58)

Установка смесителей
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

ШТ. 13.98 1.71 0.14 15.83
1 13.98 1.71 0.14 15.83

1279. 3/4-140-20/
50

Смесители для умывальников компл. 88.05 6.38 94.43
1 88.05 6.38 94.43

1280. Е16-41-5
(68.61 / 43.58)

Демонтаж Прокладка трубопроводов водоснабжения
из полипропиленовых труб, диаметром 20 мм Демонтаж
К=0,3

Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96

100 М 633.39 14.74 0.04 648.13
0.02 12.67 0.29

К1=0.3
12.96

1281. Е16-45-3
(68.61 / 43.58)

Демонтаж Прокладка трубопроводов
хозяйственно-бытовой канализации из
полипропиленовых труб диаметром 50 мм Демонтаж
К=0,3

Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96

100 М 547.82 1.16 0.17 548.98
0.01 5.48 0.01

К1=0.3
5.49

1282. Е16-41-5
(68.61 / 43.58)

Прокладка трубопроводов водоснабжения из
полипропиленовых труб, при сборке узлов в
построечных условиях в зданиях кирпичных и из
ячеистых блоков диаметром 20 мм
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96

100 М 2111.3 49.12 0.15 297.23 14.43 2 472.08
0.02 42.23 0.98 5.94 0.29 49.44

1283. Е16-45-3
(68.61 / 43.58)

Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой
канализации из полипропиленовых труб диаметром
50 мм при сборке узлов в построечных условиях:
поэтажных разводок в зданиях кирпичных
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96

100 М 1826.08 3.85 0.58 999.44 55.37 2 884.74
0.01 18.26 0.04 0.01 9.99 0.55 28.84

1284. 3/3-50-80-1
0/30

Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1
диаметром 25 мм

шт. 18.03 1.31 19.34
2 36.06 2.62 38.68

1285. Е67-12-2
(61.01 / 35.49)

Смена одно- и двухклавишных выключателей и
розеток штепсельных утопленного типа при скрытой
проводке
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 1147.82 19.14 1.03 1 167.99
0.01 11.48 0.19 0.01 11.68

1286. 5/20-40-4/1
1

Коробка монтажная (подрозетник) 100 шт. 22.00 1.17 23.17
0.01 0.22 0.01 0.23
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1287. 5/30-30-4-1-
1/26

Выключатель установочный одноклавишный А16-131 шт. 5.00 0.27 5.27
1 5.00 0.27 5.27

1288. Е69-5-2
(83.83 / 45.82)

Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства
электропроводки
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М 295.91 10.36 306.27
0.01 2.96 0.10 3.06

1289. Е61-39-1
(83.83 / 45.82)

Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и
перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100
мм
Разряд 5.7 МK 1.1752 Ставка 4р 16.96

100 М 985.61 19.25 13.12 1 004.86
0.01 9.86 0.19 0.13 10.05

1290. 1/10-230-60
-45-5/115

Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для
наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50

т 292.92 23.26 316.18
0.007 2.05 0.16 2.21

1291. Е69-4-1
(83.83 / 45.82)

Пробивка гнезд в кирпичных стенах размером сторон
130 мм
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 ГНЕЗД 455 19.58 474.58
0.01 4.55 0.20 4.75

1292. Ц8-591-901
(61.01 / 35.49)

Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой
проводке с креплением вяжущими растворами
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 673.18 9.78 0.54 683.50
0.01 6.73 0.10 0.01 6.84

1293. 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и
выключатели КМ-205

шт. 1.27 0.07 1.34
1 1.27 0.07 1.34

1294. 5/30-30-4-1-
2-2/1

Розетка штепсельная с рамкой шт. 8.00 0.43 8.43
1 8.00 0.43 8.43

1295. Ц8-403-3
(61.01 / 35.49)

Провод двух-трехжильный под штукатурку по стенам
или в бороздах
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

100 М 311.13 452.99 24.36 788.48
0.01 3.11 4.53 0.24 7.88

1296. 5/10-10-10-
1/19

Кабель силовой марки ВВГ 3 х 1,5- 1000 м 2 350.32 125.04 2 475.36
0.001 2.35 0.13 2.48

1297. Е20-11-1
(68.61 / 43.58)

демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с
выверкой и закреплением Демонтаж К=0,3

Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96

РЕШЕТКА 6.87 0.39 0.04 7.26
1 6.87 0.39

К1=0.3
0.04 7.26

1298. Е20-11-1
(68.61 / 43.58)

Установка вент решеток площадью в свету до 0,25 м2
с выверкой и закреплением
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96

РЕШЕТКА 22.91 1.29 0.15 3.84 0.29 28.33
1 22.91 1.29 0.15 3.84 0.29 28.33

1299. 3/1-150 Решетки вентиляционная ШТ. 30.00 2.38 32.38
1 30.00 2.38 32.38

1300. Е65-11-9
(68.61 / 43.58)

демонтаж трапов Демонтаж К=0,3

Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96

100 КОМПЛ. 865.3 20.02 13.65 885.32
0.01 8.65 0.20

К1=0.3
0.14 8.85

1301. Е65-11-9
(68.61 / 43.58)

Установка трапов
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96

100 КОМПЛ. 2884.33 66.74 45.49 494.00 39.21 3 484.28
0.01 28.84 0.67 0.45 4.94 0.39 34.84

1302. 3/4-120-10/
10-1

Трапы с металлической решеткой 100х100 компл. 110.00 8.73 118.73
1 110.00 8.73 118.73

1303. Е65-5-3
(68.61 / 43.58)

Демонтаж моек
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100
ПРИБОРОВ 1618.12 25.45 17.35 1 643.57

0.01 16.18 0.25 0.17 16.43

1304. Е17-5-1
(68.61 / 43.58)

Установка моек на одно отделение
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

КОМПЛ. 31.46 0.22 0.15 11.20 0.81 43.69
1 31.46 0.22 0.15 11.20 0.81 43.69

1305. 3/4-40-10-1
0/10

Мойки из нержавеющей стали компл. 400.00 29.00 429.00
1 400.00 29.00 429.00

1306. 3/6-80-10/1
0

Гибкие подводки шт. 7.36 0.53 7.89
2 14.72 1.06 15.78

1307. ПО двери

1308. Е56-18-1
(83.83 / 45.82)

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с
отбивкой штукатурки в откосах
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 2042.33 296.91 157.03 2 339.24
0.02 40.85 5.94 3.14 46.79

1309. Е56-19-1 Снятие дверных полотен 100 М2
ПОЛОТЕН 529.1 529.10
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(83.83 / 45.82) Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 0.02 10.58 10.58

1310. Е10-237-3
(83.83 / 45.82)

Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних
дверных проемах и в перегородках в бетонных стенах
при площади проема до 3 м2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПРОЕМОВ 2313.59 26.33 189.29 15.13 2 544.34

0.02 46.27 0.53 3.79 0.30 50.89

1311. Е10-231-2
(83.83 / 45.82)

Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной
монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах,
при площади проема свыше 2 м2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2
ПРОЕМОВ 151.09 272.63 21.56 445.28

0.02 3.02 5.45 0.43 8.90

1312. 2/50-20-5-5/
49

Блок дверной внутренний пвх М2 500.00 39.70 539.70
2 1000.00 79.40 1079.40

ИТОГО прямые затраты по разделу: 1726 95 60 2649 204 4674
ОХР и ОПР: 1450

Плановая прибыль: 807
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: 6931
Ж000 коридор

1313. Е62-54-2
(83.83 / 45.82)

Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от
красок клеевых или казеиновых
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 64.02 0.22 0.02 64.26
0.7 44.81 0.15 0.01 44.97

1314. Е15-315-1
(83.83 / 45.82)

Улучшенная окраска потолков акриловыми составами
по сборным конструкциям, подготовленным под
окраску
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96

100 М2 891.78 0.77 0.44 294.88 23.57 1 211.00
0.7 624.25 0.54 0.31 206.42 16.50 847.71

1315. 1/10-230-60
-40/15

Шпатлевка белая, для заполнения швов
гипсокартонных плит, для внутренних работ (В),
полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая
смесь (СС), гипсовая

т 971.40 77.13 1 048.53
0.077 74.80 5.94 80.74

1316. 1/10-230-15
/50

Грунтовка кг 3.00 0.24 3.24
12.6 37.80 3.02 40.82

1317. Е67-11-2
(61.01 / 35.49)

Смена светильников с люминесцентными лампами с
количеством до 4 ламп
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96

100 ШТ. 4200.74 4.71 3.21 54.27 2.88 4 262.60
0.1 420.07 0.47 0.32 5.43 0.29 426.26

1318. 5/30-30-4-3-
1-2-3/9

Светильник шт. 50.00 2.66 52.66
10 500.00 26.60 526.60

1319. Е62-54-2
(83.83 / 45.82)

Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от
красок клеевых или казеиновых
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 64.02 0.22 0.02 64.26
1.45 92.83 0.32 0.03 93.18

1320. Е13-73-4
(83.83 / 45.82)

Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 47.25 47.25
0.7 33.08 33.08

1321. 1/10-230-15
/50

грунтовка бетоноконтакт кг 13.32 1.06 14.38
12.6 167.83 13.36 181.19

1322. Е11-114-1
(83.83 / 45.82)

Устройство покрытий полов плитами повышенной
прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96

100 М2 2921.12 29.62 178.70 14.11 3 143.55
0.7 2044.78 20.73 125.09 9.88 2200.48

1323. 1/10-230-65
-20-5/5

Керамогранит крупноразмерный плоский
неглазурованный (600 х 300-600 х 600 мм )

М2 30.00 2.38 32.38
71.75 2152.50 170.77 2323.27

1324. 1/10-230-60
-35/5

Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная,
гипсовая, для внутренних работ (В), М50

т 458.22 36.38 494.60
0.63 288.68 22.92 311.60

1325. 1/10-230-60
-15/5

Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5
мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая
(фасовка по 20 кг)

т 1 356.50 107.71 1 464.21
0.018 24.42 1.94 26.36

1326. 19-1 крестики шт 0.02 0.02
280 5.60 5.60

1327. Е26-85-1
(83.83 / 45.82)

Установка перфорированных алюминиевых уголков
для защиты выступающих углов
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96

100 М 647.02 0.02 647.04
1 647.02 0.02 647.04

1328. 1/10-230-55 Уголок перфорированный алюминиевый, размером 25 м 0.95 0.08 1.03
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Номер
по

смете
Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов Ед.изм.

Кол-во

Стоимость ед.изм / Всего, руб.

Зарплата
рабочих

Эксплуатация машин
Материалы,
оборудование Транcпорт Общая

стоимостьВсего в т.ч.
зарплата

-20/160 х 25 мм, толщиной 0,25 мм 102 96.90 8.16 105.06

1329. 1/10-230-60
-40/10

Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ
(В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1),
сухая смесь (СС), гипсовая

кг 1.44 0.11 1.55
8 11.52 0.88 12.40

1330. Е61-2-7
(83.83 / 45.82)

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и
бетону цементно-известковым раствором площадью
до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96

100 М2 3763.99 24.60 16.77 583.60 46.35 4 418.54
0.02 75.28 0.49 0.34 11.67 0.93 88.37

1331. Е53-24-1
(83.83 / 45.82)

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным
раствором
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96

10 М 40.2 4.71 3.21 44.91
0.02 0.80 0.09 0.06 0.89

1332. 1/10-230-60
-45-5/105

Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для
внутренних работ (В), гипсовая, М50

т 467.50 37.12 504.62
0.0007 0.33 0.03 0.36

1333. Е13-73-2
(83.83 / 45.82)

Грунтование внутренних поверхностей стен
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 73.5 73.50
1.45 106.58 106.58

1334. 1/10-230-15
/500

Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для
наружных (Н) и внутренних (В) работ, полимерная
(П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д) ,
применение 1:3

кг 5.78 0.46 6.24
26.1 150.86 12.01 162.87

1335. Е62-35-2
(83.83 / 45.82)

Окраска масляными составами ранее окрашенных
поверхностей радиаторов и ребристых труб
отопления за 2 раза
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М2 1039.95 0.43 0.29 124.75 9.90 1 175.03
0.02 20.80 0.01 0.01 2.50 0.20 23.51

1336. Е62-34-2
(83.83 / 45.82)

Окраска масляными составами ранее окрашенных
поверхностей стальных труб за 2 раза
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 1153.73 0.43 0.29 124.75 9.90 1 288.81
0.01 11.54 1.25 0.10 12.89

1337. Е15-314-2
(83.83 / 45.82)

Улучшенная окраска стен внутри помещений
акриловыми составами с полной подготовкой
поверхности по сборным конструкциям
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96

100 М2 630.8 0.56 0.29 224.88 17.97 874.21
1.45 914.66 0.81 0.42 326.08 26.06 1267.61

1338. 1/10-230-15
/50

Грунтовка кг 13.32 1.06 14.38
26.1 347.65 27.67 375.32

1339. 1/10-230-60
-40/10

Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ
(В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1),
сухая смесь (СС), гипсовая

кг 1.44 0.11 1.55
159.5 229.68 17.55 247.23

1340. Е15-314-2
(83.83 / 45.82)

Улучшенная окраска откосов внутри помещений
акриловыми составами с полной подготовкой
поверхности по сборным конструкциям
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96

100 М2 630.8 0.56 0.29 224.88 17.97 874.21
0.1 63.08 0.06 0.03 22.49 1.80 87.43

1341. 1/10-230-15
/50

Грунтовка кг 13.32 1.06 14.38
1.8 23.98 1.91 25.89

1342. 1/10-230-60
-40/10

Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ
(В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1),
сухая смесь (СС), гипсовая

кг 1.44 0.11 1.55
11 15.84 1.21 17.05

ИТОГО прямые затраты по разделу: 5100 23 1 4830 370 10322
ОХР и ОПР: 4180

Плановая прибыль: 2294
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: 16797
Ж000 мусор

1343. Е51-7-1
(83.83 / 45.82)

Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов
(отходов)
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

Т 8.75 8.75
28.350712 248.07 248.07

1344. С310-30 ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ
АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС
ГРУЗА I

т 13.10 13.10
28.350712 371.39 371.39

1345. БС999-990 Плата за прием и захоронение отходов (строительного т 12.04 12.04



71

Номер
по

смете
Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов Ед.изм.

Кол-во

Стоимость ед.изм / Всего, руб.

Зарплата
рабочих

Эксплуатация машин
Материалы,
оборудование Транcпорт Общая

стоимостьВсего в т.ч.
зарплата

1 мусора) Полигон «Тростенецкий» (14км.
Могилевского шоссе)

28.350712 341.34

1346. Е69-42-2
(83.83 / 45.82)

Переноска сподручных грузов на первые 10 м
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

Т 19.54 19.54
28.350712 553.97 553.97

1347. Е69-42-8
(83.83 / 45.82)

На каждые следующие 10 м переноса добавлять к
норме Е69-42-2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96

Т 7.15 7.15
28.350712 202.71 202.71

ИТОГО прямые затраты по разделу: 1005 0 0 0 371 1717
ОХР и ОПР: 842

Плановая прибыль: 460
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: 3020

ИТОГО прямые затраты по смете: 54448 1045 481 65188 5520 126543
ОХР и ОПР: 44511

Плановая прибыль: 24748
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью: 195802

ВСЕГО прямые затраты: 54448 1045 481 65188 5520 126543
ОХР и ОПР: 44511

Плановая прибыль: 24748
ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью: 195802

РАСЧЕТ СТОИМОСТИМАТЕРИАЛОВ
№
пп

Код Наименование материала Единица
измерения

Количество Цена материала
без НДС

Стоимость
материала
без НДС

% трансп.
и зср

Стоимость
трансп. и зср
без НДС

Материалы подрядчика
1. 1/10-240-30-45/1

1
Дюбель металлический рамный 10х112
01.04.2026 ОРБ

10 шт. 0.999 2.74 2.74 7.94% 0.22

2. 1/10-240-25-35/1
0

Гвозди строительные с конической головкой 2х50 мм
01.04.2026 ОРБ

т 0.000044 3 720.00 0.16 7.94% 0.01

3. 1/10-170-10/165 Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из
твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12
мм, длиной 110-165 мм
01.04.2026 ОРБ

шт. 0.5074 3.23 1.60 7.94% 0.13

4. 1/10-110-50-15/3
25

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м,
шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта
01.04.2026 ОРБ

м3 0.028424 329.56 9.37 7.94% 0.78

5. 1/10-240-35/36 Заглушка полиэтиленовая рамного анкера
01.04.2026 ОРБ

1000 шт. 0.134702 16.45 2.25 7.94% 0.16

6. 2/50-30-5-5/20 Наличник деревянный хвойных пород, тип Н-1,
размером 13х74 мм
01.04.2026 ОРБ

м 11 3.04 33.44 7.94% 2.64

7. 2/50-20-5-5/14-1 дверь межкомнатная деревянная с фурнитурой
. .

шт 1 1 900.00 1900.00 7.94% 150.86

8. 1/10-240-30-45/1
1

Дюбель металлический рамный 10 х 112
01.04.2026 ОРБ

10 шт. 13.1064 2.74 35.93 7.94% 2.89

9. 1/10-240-30-45/1
3

Дюбель металлический рамный 10 х 152
01.04.2026 ОРБ

1000 шт. 0.049192 379.00 18.65 7.94% 1.53

10. 2/40-20-10/5 Блок дверной внутренний входной в помещения
общественных, производственных и вспомогательных
зданий из поливинилхлоридного профиля VEKA ДВ3
П Г, глухой, сэндвич плита толщиной 24 мм, с порогом
. .

м.2 23.8 450.00 10710.00 7.94% 850.36

11. 1/10-135-30/70 Пена полиуретановая монтажная производственная в
аэрозольной упаковке
01.04.2026 ОРБ

л 8.8215 14.54 128.23 7.94% 10.15

12. 1/10-230-60-45-5
/215

Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для
наружных и внутренних работ (НВ),
цементно-известковая, М75, F75
01.04.2026 ОРБ

т 0.356 253.74 90.33 7.94% 7.18

13. 1/10-280-20/40 Вода
01.04.2026 ОРБ

м3 0.18351 1.45 0.26 %

14. 1/10-180-20/113 Шкурка шлифовальная на бумажной основе
водостойкая
01.04.2026 ОРБ

м.2 17.2423 4.96 85.50 7.94% 6.73
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№
пп

Код Наименование материала Единица
измерения

Количество Цена материала
без НДС

Стоимость
материала
без НДС

% трансп.
и зср

Стоимость
трансп. и зср
без НДС

15. 1/10-230-40-10/6
4

Краска водно-дисперсионная для внутренних работ с
коллером
. .

кг 2.8 5.00 14.00 7.94% 1.12

16. 1/10-230-15/50 Грунтовка
01.04.2026 ОРБ

кг 36 13.32 479.52 7.94% 38.17

17. 1/10-230-60-40/1
0

Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ
(В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1),
сухая смесь (СС), гипсовая
01.04.2026 ОРБ

кг 228.72 1.44 329.35 7.94% 25.17

18. 1/10-160-20/15 Ветошь
01.04.2026 ОРБ

кг 3.08826 3.64 11.21 7.94% 0.87

19. 1/10-230-65-20-2
0/26

Плитки керамические для внутренней облицовки стен
глазурованные, именные, размером 300х200 мм
. .

м2 448.24 17.00 7620.08 7.94% 605.13

20. 1/10-230-60-15/3
0

Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8
мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая,
противогрибковая, для наружных и внутренних работ
(нв) , белая (фасовка по 5 кг)
01.04.2026 ОРБ

Т 0.2048 2 606.00 533.70 206.92 42.38

21. 1/10-230-50-15/5
3

Растворитель для лакокрасочных материалов марки
р-4а
01.04.2026 ОРБ

Т 0.06465 3 520.00 227.56 279.49 18.07

22. 1/10-230-95/140 Крестики для плитки толщиной 8 мм
01.04.2026 ОРБ

1000 ШТ. 81.644 21.40 1747.18 1.7 138.79

23. 1/10-230-60-35/4
0

Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная,
цементная, повышенной фиксации, для наружных и
внутренних работ (нв), м100/м150, F75
01.04.2026 ОРБ

Т 2.79 463.13 1292.12 68.7 191.67

24. 1/10-230-60-30/1
0

Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная,
самонивелирующаяся, М100
01.04.2026 ОРБ

т 1.4234 933.83 1329.23 7.94% 105.55

25. 1/10-230-15/200 Грунтовка
01.04.2026 ОРБ

кг 28.666 2.70 77.39 7.94% 6.04

26. 1/10-170-2/30 Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для
резки камня, бетона
01.04.2026 ОРБ

шт. 1.30095 1.90 2.48 7.94% 0.19

27. 1/10-230-60-10/5 Грунтовка для наружных (Н) и внутренних (В) работ,
полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая
смесь (СС), цементная
01.04.2026 ОРБ

т 0.2205 1 601.60 353.14 7.94% 28.05

28. 1/10-160-10/190 Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2
мм
01.04.2026 ОРБ

м.2 45.423 0.81 36.80 7.94% 2.75

29. 1/10-230-60-35/5
6

Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная,
цементная, серая, для наружных и внутренних работ
(НВ), М300, F75
01.04.2026 ОРБ

т 1.2575 835.20 1050.27 7.94% 83.40

30. 1/10-230-65-20-5
/5

Керамогранит крупноразмерный плоский
неглазурованный, размером 600 х 300 мм - 600 х 600
мм
. .

м.2 142.89 27.00 3858.03 7.94% 305.79

31. 1/10-230-60-15/5 Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5
мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая
(фасовка по 20 кг)
01.04.2026 ОРБ

т 0.07298 1 356.50 98.98 7.94% 7.85

32. 1/10-230-40-10/6
4

Краска водно-дисперсионная для внутренних работ ,
моющая
. .

кг 95.76 8.00 766.08 7.94% 61.28

33. 1/10-230-60-40/1
5

Шпатлевка белая, для заполнения швов
гипсокартонных плит, для внутренних работ (В),
полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая
смесь (СС), гипсовая
01.04.2026 ОРБ

т 0.46629 971.40 452.94 7.94% 35.96

34. 1/10-230-15/50 Грунтовка
. .

кг 123.3063 3.00 369.93 7.94% 29.62

35. 5/30-40-2/23 Электроизоляционная лента ПВХ
01.04.2026 ОРБ

кг 0.1593 14.95 2.47 5.32% 0.11

36. 5/20-20-3-4/10 Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм
01.04.2026 ОРБ

кг 1.8012 17.73 31.91 5.32% 1.74
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37. 5/30-30-4-3-1-2-3
/9

Светильник
. .

шт. 45 50.00 2250.00 5.32% 119.70

38. 5/20-30-5/1 Бирка-оконцеватель У136 У3/5
01.04.2026 ОРБ

100 шт. 0.6324 8.58 5.51 5.32% 0.30

39. 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и
выключател
01.04.2026 ОРБ

шт. 26 1.27 33.02 5.32% 1.82

40. 5/30-30-4-1-1/28 Выключатель установочный с рамкой
01.04.2026 ОРБ

шт. 21 4.38 91.98 5.32% 4.83

41. 5/30-30-4-1-2-2/1
1

Розетка штепсельная с рамкой
01.04.2026 ОРБ

шт. 7 3.61 25.27 5.32% 1.33

42. 1/10-230-40-20/1
09

Краска для радиатора без запаха
01.04.2026 ОРБ

т 0.002898 4 556.67 13.21 7.94% 1.05

43. 1/10-230-50-15/2
9

Олифа оксоль
01.04.2026 ОРБ

кг 4.59 5.67 26.01 7.94% 2.04

44. 1/10-230-55-5/22 Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее
(Б), среднего помола (II) (фасованное)
01.04.2026 ОРБ

т 0.005876 319.94 1.86 7.94% 0.16

45. 5/30-40-2/21 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной 0,14 - 0,19 мм
01.04.2026 ОРБ

кг 0.0253 7.00 0.20 5.32%

46. 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и
выключатели КМ-205
01.04.2026 ОРБ

шт. 34 1.27 43.18 5.32% 2.38

47. 5/30-30-4-1-2-2/1 Розетка штепсельная
01.04.2026 ОРБ

шт. 23 1.99 45.77 5.32% 2.53

48. 5/20-40-4/10-3 рамка 4-х местная
01.04.2026 ОРБ

шт. 3 10.00 30.00 7.94% 2.37

49. 1/10-230-60-45-5
/135

Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для
наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М150,
F75
01.04.2026 ОРБ

т 0.32984 375.00 123.71 7.94% 9.82

50. 1/10-240-25-35/2
40

Гвозди строительные
01.04.2026 ОРБ

кг 0.096 3.36 0.32 7.94%

51. 1/10-230-40-20/1
27

Краска масляная МА-15, сурик железный
01.04.2026 ОРБ

т 0.000028 5 039.50 0.16 7.94%

52. 5/20-30-5/2 Бирка маркировочная У134
01.04.2026 ОРБ

100 шт. 0.0255 8.69 0.22 5.32%

53. 5/90-10/3 Дюбель монтажный У656 У3
01.04.2026 ОРБ

10 шт. 13.44 8.00 107.52 5.32% 5.76

54. 5/20-30-3/20 Скоба К 142 У2
01.04.2026 ОРБ

10 шт. 13.44 7.49 100.64 5.32% 5.36

55. 5/10-10-10-1/19 Кабель силовой марки ВВГ 3 х 1,5-
01.04.2026 ОРБ

1000 м 0.048 2 350.32 112.80 5.32% 6.04

56. 5/20-30-1-4/11 Соединительный изолирующий зажим СИЗ-3
01.04.2026 ОРБ

100 шт. 1.77 4.89 8.65 5.32% 0.49

57. 5/20-40-4/10-3 рамка
01.04.2026 ОРБ

шт. 5 5.00 25.00 7.94% 2.00

58. 1/10-230-40-20/1
09

Краска масляная МА-15, серая
01.04.2026 ОРБ

т 0.005313 4 556.67 24.20 7.94% 1.94

59. 1/10-240-30-22/9 Дюбели распорные полиэтиленовые 12 х 60 мм
01.04.2026 ОРБ

1000 шт. 0.028 48.26 1.33 7.94% 0.14

60. 1/10-235-5/57 Пластина резиновая техническая
тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
01.04.2026 ОРБ

кг 3.186 4.67 14.81 7.94% 1.18

61. 1/10-170-10/135 Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из
твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм,
длиной 260 (265) мм
01.04.2026 ОРБ

шт. 1.20692 4.77 5.62 7.94% 0.49

62. 3/13-50-10/10 Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая
01.04.2026 ОРБ

1000 шт. 0.16275 135.19 21.96 7.25% 1.61

63. 3/4-160-10/10 Крепления для умывальников
01.04.2026 ОРБ

компл. 7 1.63 11.41 7.25% 0.84

64. 3/13-50-10/20 Втулка пластмассовая соединительная КПУ
01.04.2026 ОРБ

1000 шт. 0.007 153.66 1.05 7.25% 0.07

65. 3/6-80-10/10 Гибкие подводки
01.04.2026 ОРБ

шт. 43 7.36 316.48 7.25% 22.79
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66. 1/10-130-15/107 Герметик силиконовый 280 мл
01.04.2026 ОРБ

шт. 5.175 6.69 34.68 7.94% 2.76

67. 3/4-80-10-10/10 Умывальники керамический
01.02.2026 ОРБ

шт 7 52.76 369.32 7.25% 26.81

68. 3/4-130-10/40 Сифон двухоборотный, пластмассовый
01.04.2026 ОРБ

шт. 7 18.56 129.92 7.25% 9.45

69. 3/4-110-10/10 Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и
фарфоровые
01.04.2026 ОРБ

шт. 1 59.92 59.92 7.25% 4.34

70. 1/10-230-40-65/6
0

Сурик свинцовый, пигмент
01.04.2026 ОРБ

кг 0.628 12.50 7.85 7.94% 0.62

71. 1/10-230-50-15/3
1

Олифа натуральная
01.04.2026 ОРБ

кг 0.33 6.70 2.31 7.94% 0.33

72. 1/10-235-3/47 Льняная прядь
01.04.2026 ОРБ

кг 3.042 47.50 144.65 7.94% 11.55

73. 1/10-240-55-10/6
5

Шурупы с полукруглой головкой 8 х 100 мм
01.04.2026 ОРБ

т 0.00054 20 833.33333 11.34 7.94% 0.90

74. 3/4-140-20/50 Смесители для умывальников и мойки
01.04.2026 ОРБ

компл. 13 88.05 1144.65 7.25% 82.94

75. 1/10-230-60-45-5
/115

Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для
наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50
01.04.2026 ОРБ

т 3.74784 292.92 1097.81 7.94% 87.16

76. 3/10-10-20-30/90 Хомут с резьбой и прокладкой КТР-100
01.04.2026 ОРБ

шт. 9.38 3.88 36.40 7.25% 2.64

77. 6/40-25-2/2 Труба из полипропилена с раструбом номинальным
наружным диаметром 110 мм и номинальной
толщиной стенки 2,2 мм
01.04.2026 ОРБ

м 14 6.38 89.32 4.73% 4.20

78. 6/40-80-30-2/3 Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для
соединения канализационных труб, номинальным
наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7
мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа
01.04.2026 ОРБ

шт. 8 2.80 22.40 4.73% 1.04

79. 6/40-80-30-1/4 Тройник из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов
для соединения канализационных труб, номинальным
наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7
мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа
01.04.2026 ОРБ

шт. 6 4.21 25.26 4.73% 1.20

80. 6/40-80-30-1/6 Тройник переходной из полипропилена (ПП) с углом
87 градусов 30" для соединения канализационных
труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм на
допустимое рабочее давление 2,0 МПа
01.04.2026 ОРБ

шт. 6 3.00 18.00 4.73% 0.84

81. 3/10-10-20-30/60 Хомут с резьбой и прокладкой КТР-50
01.04.2026 ОРБ

шт. 32.75 1.86 60.91 7.25% 4.28

82. 6/40-25-1/8 Труба из полипропилена (ПП тип 3) для номинального
давления 2,0 МПа, наружным диаметром 50 мм и
толщиной стенки 8,3 мм
01.04.2026 ОРБ

м 26 10.29 267.54 4.73% 12.74

83. 6/40-80-30-2/5 Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для
соединения канализационных труб, номинальным
наружным диаметром 110 мм на допустимое рабочее
давление 2,0 МПа
01.04.2026 ОРБ

шт. 11.65 2.41 28.10 4.73% 1.30

84. 3/4-120-10/10-1 Трапы с металлической решеткой 100х100
. .

компл. 8 110.00 880.00 7.94% 69.84

85. 1/10-135-20/40 Ацетилен растворенный технический марки Б
01.04.2026 ОРБ

м.3 0.172 34.77 5.99 7.94% 0.49

86. 1/10-135-20/60 Кислород технический газообразный
01.04.2026 ОРБ

м.3 1.096 0.75 0.81 7.94% 0.05

87. 1/10-240-15/36 Винты с полукруглой головкой 6 х 25 мм ГОСТ
17473-80
01.04.2026 ОРБ

кг 0.2004 4.29 0.87 7.94% 0.05

88. 1/10-235-20/793 Лента ФУМ шириной 20 мм
01.04.2026 ОРБ

10 м 0.55044 0.91 0.51 7.94% 0.01

89. 1/10-170-10/225 Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из
твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20
мм, длиной 250-315 мм
01.04.2026 ОРБ

шт. 0.0396 6.38 0.25 7.94% 0.01
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90. 1/10-230-50-15/9
5

Уайт-спирит
01.04.2026 ОРБ

т 0.00018 4 610.51 0.81 7.94% 0.03

91. 3/10-10-20-10/20 Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
01.04.2026 ОРБ

кг 5.7392 3.98 22.86 7.25% 1.66

92. 6/40-25-1/5 Труба из полипропилена (ПП тип 3) для номинального
давления 2,0 МПа, наружным диаметром 25 мм и
толщиной стенки 4,2 мм
01.04.2026 ОРБ

м 36.36 2.34 85.08 4.73% 3.99

93. 6/40-80-20-1/2 Угольник 90 градусов из полипропилена (ПП тип 3),
номинальным диаметром 25 мм на допустимое рабочее
давление 2,0 МПа
01.04.2026 ОРБ

10 шт. 0.72 3.30 2.38 4.73% 0.12

94. 6/40-80-20-2/7 Тройник переходной из полипропилена (ПП тип 3),
номинальным диаметром 25 х 20 мм на допустимое
рабочее давление 2,0 МПа
01.04.2026 ОРБ

10 шт. 2.088 4.32 9.01 4.73% 0.41

95. 6/40-80-20-3/2 Муфта из полипропилена (ПП тип 3), номинальным
диаметром 25 мм на допустимое рабочее давление 2,0
МПа
01.04.2026 ОРБ

10 шт. 3.492 2.27 7.92 4.73% 0.38

96. 6/40-80-20-7/4 Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3),
номинальным диаметром 25 мм
01.04.2026 ОРБ

10 шт. 2.52 1.42 3.59 4.73% 0.17

97. 6/40-80-20-2/3 Тройник из полипропилена (ПП тип 3), номинальным
диаметром 32 мм на допустимое рабочее давление 2,0
МПа
01.04.2026 ОРБ

10 шт. 1 8.58 8.59 4.73% 0.40

98. 6/40-80-20-3/9 Муфта переходная из полипропилена (ПП тип 3),
номинальным диаметром 32 х 25 мм на допустимое
рабочее давление 2,0 МПа
01.04.2026 ОРБ

шт. 11 0.36 3.96 4.73% 0.22

99. 6/40-80-20-3/8 Муфта переходная из полипропилена (ПП тип 3),
номинальным диаметром 32 х 20 мм на допустимое
рабочее давление 2,0 МПа
01.04.2026 ОРБ

шт. 11 0.39 4.29 4.73% 0.22

100. 6/20-20-20/10 Труба стальная сварная водогазопроводная
неоцинкованная обыкновенная номинальным
диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,8 мм
01.04.2026 ОРБ

м 0.0924 2.55 0.24 4.73%

101. 6/10-20-10-40/10 Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с
цилиндрической резьбой номинальным диаметром 15
мм
01.04.2026 ОРБ

10 шт. 0.04928 5.94 0.29 4.73%

102. 6/10-20-10-10/10 Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической
резьбой номинальным диаметром 15 мм
01.04.2026 ОРБ

10 шт. 0.02464 3.16 0.09 4.73%

103. 6/40-25-1/4 Труба из полипропилена (ПП тип 3) для номинального
давления 2,0 МПа, наружным диаметром 20 мм и
толщиной стенки 3,4 мм
01.04.2026 ОРБ

м 44.44 1.55 68.89 4.73% 3.09

104. 6/40-80-20-1/1 Угольник 90 градусов из полипропилена (ПП тип 3),
номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее
давление 2,0 МПа
01.04.2026 ОРБ

10 шт. 10.32 2.01 20.71 4.73% 1.04

105. 6/40-80-20-1/13 Угольник из полипропилена (ПП тип 3) с внутренней
резьбой, номинальным диаметром 20 х 1/2" мм на
допустимое рабочее давление 2,0 МПа
01.04.2026 ОРБ

шт. 15.4 1.62 24.93 4.73% 1.23

106. 6/40-80-20-1/7 Угольник 45 градусов из полипропилена (ПП тип 3),
номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее
давление 2,0 МПа
01.04.2026 ОРБ

10 шт. 2.684 1.74 4.66 4.73% 0.20

107. 6/40-80-20-2/1 Тройник из полипропилена (ПП тип 3), номинальным
диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0
МПа
01.04.2026 ОРБ

10 шт. 1.716 2.53 4.35 4.73% 0.20

108. 6/40-80-20-3/1 Муфта из полипропилена (ПП тип 3), номинальным
диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0
МПа
01.04.2026 ОРБ

10 шт. 0.748 1.50 1.13 4.73% 0.02
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109. 6/40-80-20-7/3 Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3),
номинальным диаметром 20 мм
01.04.2026 ОРБ

10 шт. 3.696 0.94 3.50 4.73% 0.15

110. 3/3-50-80-10/20 Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1
диаметром 20 мм
01.04.2026 ОРБ

шт. 32 12.11 387.52 7.25% 28.16

111. 6/40-80-20-3/23 Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с внутренней
резьбой, номинальным диаметром 20 х 1/2,0 мм на
допустимое рабочее давление 2,0 МПа
01.04.2026 ОРБ

шт. 22 1.69 37.18 4.73% 1.76

112. 1/10-235-3/20 Каболка
01.04.2026 ОРБ

т 0.00035 9 900.01 3.50 7.94% 0.24

113. 6/10-70-10/5 Манжеты уплотнительные для чугунных напорных
труб диаметром 50-300 мм
01.04.2026 ОРБ

кг 1.1 25.00 27.50 4.73% 1.32

114. 4/1-4-20-20-10-2
0/10

Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100
01.04.2026 ОРБ

м.3 0.01374 114.74 1.59 7.78% 0.11

115. 3/4-40-10-10/10 Мойки из нержавеющей стали
. .

компл. 11 400.00 4400.00 7.25% 319.00

116. 1/10-140-40/95 Электроды типа Э42 диаметром 4 мм
01.04.2026 ОРБ

т 0.00209 11 990.00 25.08 7.94% 1.90

117. 3/13-10-10/50 Болты с гайками и шайбами для
санитарно-технических работ диаметром 12 мм
01.04.2026 ОРБ

т 0.00817 5 371.07 43.89 7.25% 3.23

118. 3/1-150 Решетки вентиляционная
01.04.2026 ОРБ

ШТ. 13 30.00 390.00 7.94% 30.94

119. 1/10-230-60-35/4
0

Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная,
цементная, повышенной фиксации, для наружных и
внутренних работ (нв), м100/м150, F75
. .

Т 1.269 339.99 431.45 68.7 87.18

120. 1/10-240-30-30/2
98

Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 4,5 х 50 мм
01.04.2026 ОРБ

кг 0.352 12.60 4.44 7.94% 0.35

121. 1/10-240-25-35/3
0

Гвозди строительные с конической головкой 3 х 70 мм
01.04.2026 ОРБ

т 0.00048 3 350.00 1.61 7.94% 0.13

122. 1/10-240-25-50/1
7

Гвозди толевые круглые 3 х 40 мм
01.04.2026 ОРБ

т 0.000832 3 010.00 2.51 7.94% 0.20

123. 1/10-230-60-45-5
/105

Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для
внутренних работ (В), гипсовая, М50
01.04.2026 ОРБ

т 0.00268 467.50 1.26 7.94% 0.11

124. 1/10-230-60-40/2
5

Шпатлевка серая, финишная, для наружных и
внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ),
однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная
01.04.2026 ОРБ

т 0.00464 853.84 3.96 7.94% 0.31

125. 1/10-170-50/5 Патрон строительный Д-4
01.04.2026 ОРБ

1000 шт. 0.0416 158.17 6.58 7.94% 0.52

126. 1/10-110-50-5/14
5

Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м,
толщиной 40-60 мм, 2 сорта
01.04.2026 ОРБ

м.3 0.1312 487.34 63.94 7.94% 5.08

127. 1/10-110-50-15/2
45

Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м,
шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта
01.04.2026 ОРБ

м.3 0.1088 329.56 35.86 7.94% 2.85

128. 1/10-170-10/115 Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из
твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм,
длиной 210 (215) мм
01.04.2026 ОРБ

шт. 2.2192 2.47 5.47 7.94% 0.44

129. 1/10-230-65-40-1
5/10

Сайдинг металлический для наружной отделки
шириной 226 мм, толщиной 0,5 мм, тип покрытия
полиэстер и полиэстер матовый с защитной пленкой,
полиэстер алюмоцинк, викинг
. .

м.2 34.24 35.00 1198.40 7.94% 95.19

130. 1/10-230-55-20/1
30

Профиль для гипсокартона потолочный СD (ПП) 60 х
27, 0,5 мм
01.04.2026 ОРБ

м 63 1.93 121.59 7.94% 9.45

131. 1/10-230-55-20/1
15

Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный
UD (ПН) 27 х 28, 0,5 мм
01.04.2026 ОРБ

м 24 1.70 40.80 7.94% 3.12

132. 1/10-230-55-20/1
45

Соединитель одноуровневый для профиля CD (ПП)
01.04.2026 ОРБ

шт. 39 0.79 30.81 7.94% 2.34
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133. 1/10-230-55-20/1
0

Подвес прямой для профиля CD (ПП)
01.04.2026 ОРБ

шт. 21 0.31 6.51 7.94% 0.42

134. 1/10-230-55-20/1
50

Соединитель продольный для профиля CD (ПП)
01.04.2026 ОРБ

шт. 9 0.24 2.16 7.94% 0.18

135. 1/10-230-55-20/1
5

тяга
01.04.2026 ОРБ

шт. 21 0.26 5.46 7.94% 0.42

136. 1/10-240-30-30/1
8

Дюбель-гвоздь 8 х 100 мм потай
01.04.2026 ОРБ

1000 шт. 0.021 108.00 2.27 7.94% 0.18

137. 1/10-240-55-20/6
0

Шурупы-саморезы 4,8 х 19 мм
01.04.2026 ОРБ

1000 шт. 0.5937 50.00 29.72 7.94% 2.38

138. 1/10-240-55-20/2
5

Саморезы для крепления панелей
01.04.2026 ОРБ

шт. 149 0.02 2.98 7.94%

139. 3/13-10-10/20 Болты с гайками и шайбами для
санитарно-технических работ
01.04.2026 ОРБ

кг 1.57 6.05 9.50 7.25% 0.70

140. 3/1-30-50-60/30 клапан
. .

шт. 4 20.00 80.00 7.94% 6.36

141. 3/1-10-10-80/10 Вентилятор
. .

компл. 6 80.00 480.00 7.25% 34.80

142. 1/10-170-10/145 Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из
твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм,
длиной 400 мм
01.04.2026 ОРБ

шт. 0.0966 5.57 0.54 7.94% 0.04

143. 1/10-235-20/765 Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный)
50 ммх50 м
01.04.2026 ОРБ

рулон 0.2618 12.79 3.35 7.94% 0.27

144. 3/10-10-20-40/10 Подвеска резьбовая ПР-8
01.04.2026 ОРБ

м 1.155 1.86 2.14 7.25% 0.15

145. 3/1-30-30-10 Воздуховоды
. .

М 14.8 4.50 66.60 7.94% 5.34

146. 1/10-120-220-70/
19

Стеклосетка ССШ-120(100)
. .

м2 369.36 1.20 443.22 7.94% 36.94

147. 2/40-25-10/10 Наличник из поливинилхлоридного профиля
MONTBLANC 15 х 80 мм
01.04.2026 ОРБ

м 55 2.36 129.80 7.94% 10.45

148. 1/10-240-30-30/1
0

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ 3,7Х40
01.04.2026 ОРБ

Т 0.00014 15 213.34 2.14 294.26 0.04

149. 1/10-260-370/2 СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ПЛЕТЕНАЯ С
КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 12
ОЦИНКОВАННАЯ
01.04.2026 ОРБ

М2 10.8 2.75 29.70 5.72% 1.72

150. 1/10-230-50- Штукатурка защитно-отделочная, глиняная,
влагорегулирующая, для внутренних работ (В),
полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС),
крупнозернистая
01.04.2026 ОРБ

т 0.556 400.00 222.40 7.94% 17.66

151. 5/20-40-4/10-3 рамка 2-х местная
01.04.2026 ОРБ

шт. 3 6.00 18.00 7.94% 1.44

152. 1/10-230-40-10/6
4

Краска водно-дисперсионная для внутренних работ ,
база (основа) белая, прозрачная
. .

кг 101.85 6.00 611.10 7.94% 48.90

153. 1/10-240-55-10/6
5

Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм
. .

т 0.00006 7 000.00 0.42 7.94% 0.04

154. 3/4-140-40/20 Смесители латунные для душевых установок СМ-Д-СТ
01.04.2026 ОРБ

шт. 2 100.74 201.48 7.25% 14.60

155. 1/10-230-55-20/1
5

Подвес регулируемый с зажимом для профиля CD (ПП)
01.04.2026 ОРБ

шт. 4 0.26 1.04 7.94% 0.08

156. 1/10-230-55-20/2
0

Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м
01.04.2026 ОРБ

100 м 0.0366 229.99 8.42 7.94% 0.66

157. 1/10-230-55-20/2
5

Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м
01.04.2026 ОРБ

100 м 0.074 239.74 17.74 7.94% 1.40

158. 1/10-230-55-20/3
0

Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м
01.04.2026 ОРБ

100 м 0.036 230.76 8.30 7.94% 0.66

159. 1/10-240-60/5 Анкер
01.04.2026 ОРБ

шт. 4 0.51 2.04 7.94% 0.16

160. 1/10-230-95/50 Плита потолочная типа "Armstrong", размером 600 х
600 мм
. .

М2 4.52 20.00 90.40 7.94% 7.18
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161. 1/10-230-55-20/1
55

Уголок белый стальной, размером 19 х 24 мм, длиной 3
м
01.04.2026 ОРБ

100 м 0.1442 102.08 14.72 7.94% 1.16

162. 1/10-240-30-30/3
54

Дюбель-гвоздь монтажный 6 х 40 мм
01.04.2026 ОРБ

100 шт. 0.26 3.36 0.88 7.94% 0.08

163. 5/20-30-4/3 Втулка В28 УХЛ2
01.04.2026 ОРБ

100 шт. 0.003 13.00 0.04 5.32%

164. 5/90-10/4 Дюбель монтажный У658
01.04.2026 ОРБ

10 шт. 0.78 5.00 3.90 5.32% 0.22

165. 5/20-30-3/42 Лента ЛМ-5 УХЛ2
01.04.2026 ОРБ

100 м 0.0009 70.00 0.06 5.32%

166. 5/20-40-4/7 Коробка монтажная скрытой установки для разводки
проводов КМ-213
01.04.2026 ОРБ

шт. 2 3.41 6.82 5.32% 0.36

167. 5/10-10-10-1/20 Кабель силовой марки ВВГ 3 х 2,5-0,66 с медными
жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного
пластиката, без защитного покрова, с тремя жилами
сечением 2,5 мм!2, на напряжение 0,66 кВ
01.04.2026 ОРБ

1000 м 0.0165 3 840.87 63.37 5.32% 3.37

168. 1/10-240-20/10 Гайки шестигранные диаметром резьбы 6 мм
01.04.2026 ОРБ

т 0.000006 4 245.00 0.02 7.94%

169. 5/50-70-3/7 Канифоль сосновая высшего сорта
01.04.2026 ОРБ

кг 0.01 49.00 0.50 5.32% 0.02

170. 1/10-170-10/15 Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком,
длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм
01.04.2026 ОРБ

шт. 0.02 1.77 0.04 7.94%

171. 5/10-20-60-2/19 Провод силовой марки ПВ3 с медной жилой, с
поливинилхлоридной изоляцией, повышенной
гибкости, сечением 2,5 мм2, на напряжение 0,45 кВ
01.04.2026 ОРБ

1000 м 0.0007 1 276.27 0.90 5.32% 0.04

172. 5/50-70-2/2 Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в
чушках, марки ПОС61
01.04.2026 ОРБ

т 0.00001 283 793.78 2.84 5.32% 0.16

173. 1/10-240-50-16/7 Шайба оцинкованная диаметром 5 мм
01.04.2026 ОРБ

т 0.000002 7 591.70 0.02 7.94%

174. 5/30-30-4-3-2/1 Светильник светодиодный потолочный
. .

шт. 2 50.00 100.00 5.32% 5.32

175. 1/10-230-15/50 Грунтовка акриловая
01.04.2026 ОРБ

кг 17.46 13.32 232.56 7.94% 18.51

176. 1/10-230-65-20-2
0/26

Плитки керамические для внутренней облицовки стен
глазурованные, именные, размером 300 х 200 мм
. .

М2 64.48 16.00 1031.68 7.94% 81.90

177. 1/10-230-60-35/5 Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная,
гипсовая, для внутренних работ (В), М50
01.04.2026 ОРБ

т 1.286 458.22 589.28 7.94% 46.78

178. 19-1 крестики
01.04.2026 ОРБ

шт 571 0.01667 11.42 7.94%

179. 1/10-230-15/50 грунтовка бетоноконтакт
01.04.2026 ОРБ

кг 29.142 13.32 388.16 7.94% 30.90

180. 1/10-230-65-20-5
/5

Керамогранит крупноразмерный плоский
неглазурованный (600 х 300-600 х 600 мм )
. .

М2 82.96 30.00 2488.80 7.94% 197.44

181. 3/4-140-20/50 Смесители для умывальников
01.04.2026 ОРБ

компл. 5 88.05 440.25 7.25% 31.90

182. 1/10-10-10/130 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся (в
упаковке)
01.04.2026 ОРБ

т 0.00064 500.00 0.32 7.94% 0.02

183. 3/4-160-10/20 Крепления для унитаза
01.04.2026 ОРБ

компл. 4 0.78 3.12 7.25% 0.24

184. 3/4-90-40/10 Патрубок (гофра) для унитаза
01.04.2026 ОРБ

шт. 4 9.28 37.12 7.25% 2.68

185. 3/4-90-10-30/10 Унитаз
. .

компл. 2 150.00 300.00 7.25% 21.76

186. 3/4-150-10-20/10 Бачки
. .

компл. 2 80.00 160.00 7.25% 11.60

187. 1/10-115-5/1190 Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой
РПП-300
01.04.2026 ОРБ

М2 0.15 1.62 0.25 7.94%
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188. 1/10-170-10/175 Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из
твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 мм,
длиной 210 мм
01.04.2026 ОРБ

шт. 0.05 4.87 0.25 7.94%

189. 3/10-10-20-40/20 Подвеска резьбовая ПР-10
01.04.2026 ОРБ

м 0.6075 2.75 1.65 7.25% 0.10

190. 1/10-280-10/20 Мыло твердое хозяйственное
01.04.2026 ОРБ

шт. 0.025 0.76 7.94%

191. 1/10-260-210-1/7
1

Проволока стальная низкоуглеродистая общего
назначения термически обработанная, оцинкованная,
диаметром 0,8 мм
01.04.2026 ОРБ

кг 0.11 6.63 0.75 5.72% 0.05

192. 6/40-25-2/1 Труба из полипропилена с раструбом номинальным
наружным диаметром 50 мм и номинальной толщиной
стенки 1,8 мм
01.04.2026 ОРБ

м 5 3.14 15.70 4.73% 0.75

193. 6/40-80-30-1/5 Тройник переходной из полипропилена (ПП) с углом
45 градусов для соединения канализационных труб,
номинальным наружным диаметром 110/50 мм на
допустимое рабочее давление 2,0 МПа
01.04.2026 ОРБ

шт. 2.7 3.14 8.50 4.73% 0.40

194. 6/40-80-30-2/4 Отвод из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для
соединения канализационных труб, номинальным
наружным диаметром 50 мм на допустимое рабочее
давление 2,0 МПа
01.04.2026 ОРБ

шт. 7 0.77 5.40 4.73% 0.30

195. 3/3-50-80-10/30 Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1
диаметром 25 мм
01.04.2026 ОРБ

шт. 12 18.03 216.36 7.25% 15.72

196. 5/20-40-4/11 Коробка монтажная (подрозетник)
01.04.2026 ОРБ

100 шт. 0.05 22.00 1.10 5.32% 0.05

197. 5/30-30-4-1-1/26 Выключатель установочный одноклавишный А16-131
. .

шт. 5 5.00 25.00 5.32% 1.35

198. 2/50-20-5-5/49 Блок дверной внутренний пвх
. .

М2 10.6 500.00 5300.00 7.94% 420.82

199. 5/30-40-2/21 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной 0,14 - 0,19 мм
01.04.2026 ОРБ

кг 0.0055 12.00 0.05 5.32%

200. 5/30-30-4-1-2-2/1 Розетка штепсельная с рамкой
. .

шт. 9 8.00 72.00 5.32% 3.87

201. 5/90-10/4 Дюбель монтажный У658
01.04.2026 ОРБ

10 шт. 1.23 0.90 1.11 5.32% 0.06

202. 10 электрополотенце
01.04.2026 ОРБ

шт 3 240.00 720.00 7.94% 57.18

203. 3/1-150 Решетки вентиляционная
01.04.2026 ОРБ

ШТ. 5 30.00 150.00 7.94% 11.90

204. 2/50-30-30/40 Детали погонажные деревянные хвойных пород:
штапики
01.04.2026 ОРБ

м 4 3.30 13.20 7.94% 1.04

205. 1/10-220-5/10 Зеркало
01.04.2026 ОРБ

М2 0.5 125.00 62.50 7.94% 4.97

206. 1/10-230-55-20/1
60

Уголок перфорированный алюминиевый, размером 25
х 25 мм, толщиной 0,25 мм
01.04.2026 ОРБ

м 111.18 0.95 105.62 7.94% 8.89

207. 1/10-230-60-45-1
5/50

Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для
железобетонных и бетонных конструкций, для
наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300,
F100
01.04.2026 ОРБ

т 0.33048 350.00 115.67 7.94% 9.18

208. 1/10-230-15/500 Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для
наружных (Н) и внутренних (В) работ, полимерная (П),
однокомпонентная (1), дисперсия (Д) , применение 1:3
01.04.2026 ОРБ

кг 32.58 5.78 188.31 7.94% 14.99

209. 3/1-150-10-50/22
0

Решетки
01.04.2026 ОРБ

шт. 1 26.00 26.00 7.25% 1.89

210. 5/30-40-2/21 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной 0,14 - 0,19 мм
. .

кг 0.0044 53.00 0.23 5.32% 0.01
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211. 1/10-240-30-50/1
0

Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа
6х40 мм
01.04.2026 ОРБ

100 шт. 0.5 3.36 1.68 7.94% 0.14

212. 2/40-30/34 Заглушка плинтуса поливинилхлоридного
01.04.2026 ОРБ

шт. 4 0.20 0.80 7.94% 0.08

213. 2/40-25-15/5 Плинтус для полов из пластиката, поливинилхлорида
. .

м 20.2 3.00 60.60 7.94% 4.84

214. 2/40-30/32 Угол внутренний плинтуса поливинилхлоридного
. .

шт. 8 0.50 4.00 7.94% 0.32

215. 2/40-30/33 Соединитель плинтуса поливинилхлоридного
. .

шт. 10 0.50 5.00 7.94% 0.40

216. 2/40-30/31 Угол наружный плинтуса поливинилхлоридного
01.04.2026 ОРБ

шт. 4 0.52 2.08 7.94% 0.16

217. 1/10-125-55/5 Шнур сварочный для поливинилхлоридных напольных
покрытий
01.04.2026 ОРБ

м 4.96 1.93 9.58 7.94% 0.74

218. 1/10-230-60-30/2
0

Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная,
выравнивающая, М150
01.04.2026 ОРБ

т 0.00031 258.60 0.08 7.94%

219. 1/10-180-20/64 Круги шлифовальные для специальных монтажных
работ 5П 230 х 6 х 22
01.04.2026 ОРБ

шт. 0.16244 4.63 0.76 7.94% 0.06

220. 1/10-230-35/147 Клей
01.04.2026 ОРБ

кг 6.448 5.56 35.86 7.94% 2.84

221. 1/10-230-15/200 Грунтовка "ЛАКРИТ"
01.04.2026 ОРБ

кг 0.62 2.70 1.68 7.94% 0.14

222. 1/10-125-30/10 Гомогенное покрытие Tarkett
01.03.2026 ОРБ

м.2 12.648 44.00 556.52 7.94% 44.14

ИТОГО Материалы подрядчика :
65188 5148

Свалка
223. БС999-9901 Плата за прием и захоронение отходов (строительного

мусора) Полигон «Тростенецкий» (14км.
Могилевского шоссе)
. .

т 28.350712 12.04 341.34 %

ИТОГО Свалка :
341

ВСЕГО :
65530 5148

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН ИМЕХАНИЗМОВ
№
пп

Код Наименование машин и механизмов Единица
измерения

Количество Цена маш-часа
без НДС

Стоимость
механизма
без НДС

Цена
зарплаты
машиниста

Стоимость
зарплаты
машиниста

Механизмы подрядчика
1. М040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного

тока)
МАШ.-Ч 5.434 4.51 24.51

2. М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ
(ПОСТОЯННОГО ТОКА)

МАШ.-Ч 0.083592 4.51 0.38

3. М040504 Аппарат для газовой сварки и резки МАШ.-Ч 1.004 0.40 0.40

4. М050101 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего
сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин

МАШ.-Ч 1.7292 35.09 60.68 16.96 29.33

5. М050102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего
сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин

МАШ.-Ч 10.953 35.23 385.88 16.96 185.76

6. М110907 Вибраторы МАШ.-Ч 3.66525 0.95 3.49

7. М134041 Шуруповерт МАШ.-Ч 4.30376 0.95 4.09

8. М330201 Машины сверлильные электрические МАШ.-Ч 0.3471 0.56 0.20

9. М330250 Пистолет монтажный МАШ.-Ч 12.896 1.46 18.82

10. М330301 Машины шлифовальные электрические МАШ.-Ч 2.201488 0.90 1.99

11. М330302 Машины шлифовальные угловые МАШ.-Ч 21.3885 1.03 22.03
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12. М330805 Молотки при работе от передвижных компрессорных
станций отбойные пневматические (без учета
стоимости сжатого воздуха)

МАШ.-Ч 12.6822 0.54 6.86

13. М331305 Пылесос промышленный МАШ.-Ч 13.54766 3.26 44.16

14. М331450 Перфораторы пневматические при работе от
передвижных компрессоров

МАШ.-Ч 0.0188 7.06 0.13

15. М331451 Перфораторы электрические МАШ.-Ч 25.19778 0.87 21.91

16. М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.104232 0.87 0.09

17. М331531 Пила дисковая электрическая МАШ.-Ч 0.3456 0.61 0.21

18. М331615 Дрели электрические МАШ.-Ч 56.25782 0.33 18.70

19. М331617 Средства малой механизации МАШ.-Ч 17.96616 21.39 383.91 14.58 261.67

20. М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ МАШ.-Ч 0.303288 21.39 6.49 14.58 4.42

21. М331620 Электропаяльник МАШ.-Ч 0.532 0.56 0.30

22. М351306 Электрическая горелка МАШ.-Ч 0.74028 6.17 4.57

23. М351307 Нагревательное устройство для сварки трубопроводов
из полипропилена

МАШ.-Ч 48.15392 0.73 35.15

ИТОГО Механизмы подрядчика :
1045 481

ВСЕГО :
1045 481

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

№
пп Наименование затрат

Стоимость работ и затрат, руб.
в ценах составления

сметы на
1 АПРЕЛЯ 2026

в ценах выполнения
работ на

АВГУСТ 2026

Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 АПРЕЛЯ 2026 – АВГУСТ 2026 составляет 1.04589413
Tрудозатраты рабочих, чел-час 3 388,10
Tрудозатраты машинистов, чел-час 30,81
BCEГO трудозатрат, чел-час 3 418,91
Заработная плата 1 54 448,07
Эксплуатация машин и механизмов всего 1 1 045,12
в т.ч. заработная плата машинистов 1 481,09
Mатериалы 65 187,96
в т.ч. материалы подрядчика 65 187,96
. материалы заказчика
Tранспортные и заготовительно-складские расходы 1 5 520,02
в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика 5 148,63
. транспорт и зср материалов заказчика
. перевозка грузов (С310 и С311) 371,39
ИTOГO прямых затрат 126 201,17

2 Общехозяйственные и общепроизводственные расходы 1 44 510,76
. 1.строительные работы (3.2. Ремонт г.Минск) 83.83 38750.7
. 5.внутренние санитарно-технические работы (3.2. Ремонт г.Минск) 68.61 4061.54
. 12.электромонтажные работы (3.2. Ремонт г.Минск) 61.01 1698.52

3 Плановая прибыль 1,115 27 594,35
. 1.строительные работы (3.2. Ремонт г.Минск) 45.82 21180.44
. 5.внутренние санитарно-технические работы (3.2. Ремонт г.Минск) 43.58 2579.84
. 12.электромонтажные работы (3.2. Ремонт г.Минск) 35.49 988.02
ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ 198 306,28

6 Прочие затраты, в том числе: 18 675,91
Средства по уплате обязательных страховых взносов 34 18 675,91
Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей
автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика

7 ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ 216 982,19
Стоимость подрядных работ 216 982,19
Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) 1
Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика 216 982,19

8 Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности,
всего

9 Стоимость строительно-монтажных работ на дату начала разработки сметной документации 216 982,19
Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных
работ 371,39 1,04589409

10 Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ 9 958,20
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№
пп Наименование затрат

Стоимость работ и затрат, руб.
в ценах составления

сметы на
1 АПРЕЛЯ 2026

в ценах выполнения
работ на

АВГУСТ 2026

11 Стоимость строительно-монтажных работ на дату окончания строительства 226 940,39
Mатериалы заказчика (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)
Стоимость работ для налогообложения 216 982,19 226 940,39

12 Сумма налога при упрощенной системе налогообложения
13 Сумма HДC 20 43 396,44 45 388,08
14 ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 260 378,63 272 328,47

***** Расчет стоимости прочих средств для объектов текущего ремонта*****
Средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами, подлежащими хранению,
использованию, обезвреживанию, захоронению 341,34

Средства на содержание заказчика, застройщика 5373
Другие средства, необходимые для проведения текущего ремонта

15 Стоимость прочих средств на дату начала разработки сметной документации 341,34
Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат 1,0609

16 Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат 20,79
17 Стоимость прочих средств на дату окончания строительства 362,13
18 Сумма налога при упрощенной системе налогообложения
19 Сумма HДC 20 72,43
20 ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ СРЕДСТВ 434,56
21 ВСЕГО С ПРОЧИМИ 272763,03

20 Сумма прописью Двести семьдесят две тысячи триста двадцать восемь руб. 47 коп.

Составил Замаесттел директора Ушакова Н.В
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
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