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Номер
Стоимость ед.изм / Всего, руб.

Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов Ел.изм. Зарплата
рабочих

Эксплуатация машин Материалы,
оборудование

Общая
стоимостьсмете Кол-во

Всего в т.ч. 
зарплата

Транспорт

Смета: /. I. Локальная смета

Ж001 Кровля

I. Е58-11-3 Ремонт мягкой кровли битумно-эмульсионной 100 М2
(83.83 / 51.0893) мастикой при толщине ковра более 10 мм без 

армированного СЛОЯ Стесненность К=1.2
РЕМОНТИРУ

ЕМОЙ
ПОВЕРХНОС 481.69 336.70 155.12 818.39

Разряд 4.4 МК 1.0408 Ставка 4р 16.96 0.2 96.34 67.34
К 1=1.2

31.02 163.68

•> 1/10-130- Праймер битумный л 3.76 0.30 4.06
5/310 150 564.00 45.00 609.00

з Е58-12-2 Смена отдельных листов оцинкованной стали (не 10 МЕСТ 300.53 1.22 0.52 158.75 9.11 469.6!
(83.83 / 51.0893) свыше 5 шт в одном месте) с двойным фальцем 0.6 180.32 0.73 0.31 95.25 5.47 281.77

Стесненность К=1.2 К1=1.2

Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96

4. Е58-34-5 Смена примыканий К каменным стенам Стесненность 100 м 1234.12 2.44 1.05 358.51 20.60 1 615.67
(83.83 / 51.08УЗ) К=1.2 0.12 148.09 0.29 0.13 43.02 2.47 193.87

Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96 К1=1.2

5. Е58-10-1 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с 100 М2
(83.83 / 51.0893) З а м е н о й  1 СЛОЯ Стесненность К= 1.2 

Разряд 3.7 МК 0.9579 Ставка 4р 16.96

РЕМОНТИРУ
ЕМОГО
МЕСТА 596.36 13.56 4.72 396.36 31.77 1 038.05

0.14 83.49 1.90
К1=1.2

0.66 55.49 4.45 145.33

6. Е58-13-1 Промазка фальцев в покрытии из кровельной стали 100 м 210.53 12.5S 1.00 224.11
(83.83/51.0893) Стесненность К=1.2 0.1 21.05 1.26 0.10 22.41

Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96 КI=1.2

ИТОГО прямые затраты по разделу: 529 70 32 759 57 1416

ОХР и ОГ1Р: 471

Плановая прибыль: 287

ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: 2174

Ж002 Общие переходные балконы (внутрення сторона)

7. Е61-4-7 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону 100 М2 5630.25 30.53 19.42 730.78 58.03 6 449.59
(83.83/51.0893) цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 0.073 411.01 2.23 1.42 53.35 4.24 470.83

ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ Стесненность К=1.2 К1= 1.2

Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96

8. Е61-10-5 Ремонт штукатурки гладких фасадов (в том числе 100 М2 6502.26 55.S3 35.52 6 558.09
(83.83 /51.0893) дверных и оконных откосов) по камню и бетону с 0.69 4486.56 38.52 24.51 4525.08

земли и лесов декоративны м раствором площадью 
ДО 5 м2 Стесненность К=1.2

К1= 1.2

Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96

9. 1/10-230- Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для т 304.49 24.18 328.67
60-45-5/215 наружных и внутренних работ (НВ), цементно- 

известковая, М75, F75
2.641 804.16 63.86 868.02

10. E26-1I6-I Теплоизоляция наружных стен плитами 100 М2 1268.74 5.65 2.38 0.19 1 276.96
(83.83/51.0893) минераловатными на клею на прямолинейных 0.01 12.69 0.06 0.02 12.77

поверхностях С лесов Стесненность К=1.2 К 1=1.2

Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96

11. 1/10-120- Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты м3 377.02 29.94 406.96
10-10/71 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-DS(TH) 1 -CS( 10)50-TRl 5- 

WS1 (плотность 150 кг/мЗ) БЕЛТЕП марки Фасад 15
0.053 19.98 1.59 21.57

12 1/10-230- Состав клеевой полиминеральный для наклеивания т 542.88 43.10 585.98
60-35/61 теплоизоляционных материалов и армирующей сетки 0.006 3.26 0.26 3.52

(КС), однокомпонентный (1)
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13. Е26-87-1 Устройство армирующего слоя по плитам утеплителя 100 М2 1026.51 M i 360.25 28.84 1 416.71
(»1 81/51 ОВД Сгссисшость К=|.2 0.01 10.27 0.01 3.60 0.29 14.17

Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.% К1=1.2

14. 1/10-230- Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, т 1 002.24 79.58 1 081.82
60-35/56 цементная, серая, для наружных и внутренних работ 0.0035 3.51 0.28 3.79

(НВ), М300, F75

15. Е26-126-1 Нанесение защитно-отделочных шту кату рок на 100 М2 1805.43 1.35 18.36 1.46 1 826.60
(83.83 / 51.0893) фасады вручную под фактуру на прямолинейных 0.01 18.05 0.01 0.18 0.01 18.25

поверхНОСТЯ Стесненность К=1.2 КI = 1.2

Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96

16. 1/10-230- Штукатурка защитно-отделочная, цементная, серая, т 995.04 79.01 1 074.05
60-45-5/65 для наружных работ (Н), полиминеральная (ПМ), 0.004 3.9S 0.32 4.30

сухая смесь (СС), крупнозернистая

17. Е62-43-1 Очистка вручную поверхности фасадов от 100 М2 364.01 364.01
(8.3.83/ 51.0893) перхлорвинмловых и масляных красок с земли и 1.98 720.74 720.74

лесов (балконная плита И потолок) Стесненность К= 1.2 К1 = 1.2

Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96

IS. Е62-56-4 Очистка существующих металлических конструкций 100 М2 961.97 24.26 986.23
(83.83/51.0893) ОТ НЭПЛЫВОВ СОЛИ И ПЛЗСТОВОЙ КОррОЗИИ ПЛОЩЭДЫО ДО 0.21 202.01 5.09 207.10

80% механизированным способом с земли К1 = 1.2
(металлические ограждения плиты) Стесненность К=1.2
Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96

19. Е62-37-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных 100М2 1527.84 0.55 0.35 116.09 9.22 1 653.70
(8.3.83/ 51.0893) металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза 0.287 438.49 0.16 0.10 33.32 2.65 474.62

Стесненность К= 1.2 К 1 = 1.2

Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96

20. Е13-73-3 Грунтование поверхностей потолков лоджий 100 М2 105.7 105.70
(8.1.83/5 (.ОВД Стсс„с""ость К=1.2 0.95 100.42 100.42

Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96 К1 = 1.2

21. 1/10-230- Грунтовка акриловая глубокого проникновения для кг 6.23 0.49 6.72
15/395 наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная 15.3 95.32 7.50 102.82

(П), однокомпонентная ( 1), водно-дисперсионная (Д)

22. Е15-180-2 Окраска потолков лоджий поливинилацетатными 100М2ОКРА
(83 83 / 510893) водоэмульсионными составами простая по ШИБАЕМОЙ

П ОВЕРХНОСштукатурке и сборным конструкциям, ТИ 325.42 10.73 6.82 23.34 1.86 361.35
подготовленным ПОД окраску Стесненность К=1.2 0.95 309.15 10.19 6.48 22.17 1.77 343.28
Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96 К 1 = 1.2

23. 1/10-230- Краска водно-дисперсионная для наружных и кг 7.26 0.58 7.84
40-10/155 внутренних работ (V2, W3), основа (база) прозрачная 57 413.82 33.06 446.88

24. Е62-26-1 Огрунтовка простых фасадов с земли и лесов 100 М2 70.09 12.73 0.17 124.78 9.98 217.58
(83 83 / 51.0893) Ст“ " сть К=1'2 1.03 72.19 13.11 0.18 128.52 10.28 224.10

Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96 К1 = 1.2

25. Е26-127-1 Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов 100 М2 375.7 0.36 18.36 1.46 395.88
(8.3.83 / 51.0893) В р у ч н у ю  С леСОВ Стесненность К= 1.2 1.03 386.97 0.37 18.91 1.50 407.75

Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96

26. 1/10-230- Краска водно-дисперсионная для наружных и КТ 7.26 0.58 7.84
40-10/155 внутренних работ (V2, W3), основа (база) прозрачная 61.8 448.67 35.84 484.51

27. Е62-26-1 Огрунтовка простых фасадов с земли и лесов (стены, 100 М2 70.09 12.73 0.17 124.78 9.98 217.58
(83.83 / 51.0893) в - Т.Ч. ОКОННЫв И Дверные откосы) Стесненность К=1.2 4.2 294.38 53.47 0.71 524.08 41.92 913.85

Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96 k i—1.2

28. Е26-127-1 Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов 100 М2 375.7 0.36 18.36 1.46 395.88
(83.83 / 51.0893) вручную с лесов (стены, в. т.ч. оконные и дверные 4.2 1577.94 1.51 77.11 6.13 1662.69

ОТКОСЫ) Стесненность К—1.2 К1 = 1.2

Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96 -
29. 1/10-230- Краска водно-дисперсионная для наружных и кг 7.26 0.58 7.84

40-10/155 внутренних работ (V2, W3), основа (база) прозрачная 252 1829.52 146.16 1975.68

30. E63-22-I Ремонт облицовки из керамических глазурованных 100 ПЛИТОК 570.87 3.58 2.27 0.50

Оо

574.98
(83.83 / 51.0893) рядовых плиток на стенах со сменой плиток в одном 0.06 34.25 0.21 0.14 0.03 34.49

месте ДО 10 штук Стесненность К=1.2 К 1=1.2

Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96

31. 1/10-230- Плитки керамические для полов полированные тип м2 35.88 2.85 38.73
65-20- ГРЕС размером 300x300x8 мм 1 35.88 2.85 38.73
23/178

32. 1/10-230- Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная. т 1 002.24 79.58 1 081.82
60-35/56 цементная, серая, для наружных и внутренних работ 0.005 5.01 0.40 5.41

(НВ), М300, F75

ИТОГО прямые затраты по разделу: 9075 125 34 4524 361 14085
ОХР II ОГ1Р: 7636

Плановая прибыль: 4654
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ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: 
Ж003 Наружный контур (окна и двери ПВХ)

33. Е46-44-3 Разборка ПВХ заполнений проемов дверных
(83.85 /51.ШЮЗ) Стесненность К -1.1

Рачряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96

ЮОМ2ПРОЕ
МОВ 1666.95 141.19 S9.8I

0.0567 94.52 8.01
К1=1.1

5.09

3 4 . Е10-237-1 Установка дверных блоков из Г1ВХ в наружных 
(83.83/ 51.0893) дверных проемах в бетонных стенах при площади 

Проема ДО 3  м2 Стесненность К=1.2

100 М2 
ПРОЕМОВ 

0.0567
3193

181.04
102.34

5.80
К1= 1.2

237.58
13.47

18.82
1.07

Разряд 3 МК (1.8599 Ставка 4р 16.96

35. 1/10-235- Лента герметизирующая самоклеящаяся 1000 м 3 618.00 287.27
20/51 0.014 50.65 4.02

36. 2/40-15- Блок дверной балконный из поливинилхлоридного м2 333.27 26.46
15/10-1 профиля ОП В 1400-600 П/О СП2 5.67 1889.64 150.03

37. Е46-44-2 Разборка ПВХ заполнений проемов оконных без
(83.83 /  51.0893) ПОДОКОННЫХ ДОСОК Стесненность К= 1.2 

'  Рачряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96

ЮОМ2ПРОЕ
МОВ

0.0084
3023.42

25.40
154.02

1.29
К 1=1.2

97.98
0.82

38. Е10-260-3 Установка оконных блоков из ПВХ в проемы 100 М2 4431.36 49.93 688.24 45.37
(83.83/51.0893) панелей КПД при площади блока от 1,5 м2 до 2 м2 0.0084 37.22 0.42 • 5.78 0.38

Стесненность 1C—1.2 К1 = 1.2

Рачряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96

39. 2/40-10- Блоки оконные из поливинилхлоридного профиля м2 408.57 32.44
999/130 ОП В 1400-600 0.84 343.20 27.25

ИТОГО прямые затраты по разделу: 538 16 6

огч 183

ОХР и ОПР: 
Плановая прибыль: 

ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: 
Ж004 Наружная эвакуационная зона

40. Е62-54-2 Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от 1 0 0  М 2 76.83 0.26 0.02
(83.83 / 51.0893) красок клеевых или казеиновых (балконы с 4.99 383.38 1.30 0.10

пожарными лестницами внутри) Стесненность К=1.2 К1 = 1.2

Рачряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96

41. Е61-45-1 Ремонт штукатурки стен фасадов по камню и бетону 1 0 0  М 2 3077.9 24.20 15.40
(83.83 /51.0893) отделочным раствором, приготовляемым в 0.108 332.41 2.61 1.66

построечных условиях, толщиной слоя до 20 мм К 1 = 1.2

площадью до 5 м2 (участки стен пожарных балконов.
где торчит арматура) Стесненность К=1.2

Рачряд 3.7 МК 0.9579 Ставка 4р 16.96

42. 1/10-230- Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для т 304.49 24.18
60-45-5/215 наружных и внутренних работ (ИВ), цементно- 0.36 109.62 8.70

известковая, М75, F75

43. Е13-73-3 Грунтование поверхностей потолков лоджий 1 0 0  М 2 105.7
,8 3 .8 3 /5 1 0 8 4 5 )  С тссн егаш сть  К = |Л 1 105.70

Рачряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96 К1 =  1.2

44. 1/10-230- Грунтовка акриловая глубокого проникновения для к г 6.23 0.49
15/395 наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная 16.1 100.30 7.89

(П), однокомпонентная ( 1) ,  водно-дисперсионная (Д)

45. Е15-180-2 Окраска потолков лоджий поливинилацетатными Ю 0 М 2 О К Р А

(83.83/51.0893) водоэмульсионными составами простая по Ш И Б А Е М О Й

П О В Е Р Х Н О Сштукатурке и соорным конструкциям.
Т И 325.42 10.73 6.82 23.34 1.86

подготовленным ПОД окраску Стесненность К=1.2
1 325.42 10.73 6.82 23.34 1.86

Рачряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96 К 1= 1.2

46. 1/10-230- Краска водно-дисперсионная для наружных и к г 7.26 0.58
40-10/155 внутренних работ (V2, W3), основа (база) прозрачная 52 377.52 30.16

47. Е62-26-1 Огрунтовка простых фасадов лоджий с земли и лесов 1 0 0  М 2 70.09 12.73 0.17 124.78 9.98
(83.85 /51 .(1843) С™ ™ » " ° 4 т ь  K - U 3.99 279.66 50.79 0.68 497.87 39.82

Рачряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96 К1= 1.2

48. Е26-127-1 Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов 1 0 0  М 2 375.7 0.36 18.36 1.46
(83.83 /  51.0893) вручную С лесов Стесненность К= 1.2 3.99 1499.04 1.44 73.26 5.83

Рачряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96 К 1=1.2

49. 1/10-230- Краска водно-дисперсионная для наружных и кг 7.26 0.58
40-10/155 внутренних работ (V2, W3), основа (база) прозрачная 239.4 1738.04 138.85

50. Е57-15-1 Ремонт бетонных полов площадью мест до 1 м2 1 0 0  М 2

(83 85 / 51.1)8431 Стагнсниосгь 15=1.2 О Т Р Е М О Н Т И

Рачряд 4.6 МК 1.0611 Ставка 4р 16.96 Р О В А Н Н О Й

П Л О Щ А 3208.01 53.08 33.77 556.42 43.28
0.15 481.20 7.96 5.07 83.46 6.49

26375

1 808.14 
102.53

3 551.74 
201.38

3 905.27
54.67

359.73
2039.67

3 177.44 
26.69

5 214.90 
43.80

441.01
370.45

2839
288
176

3303

77.11 
384.78

3 102.10 
335.02

328.67
118.32

105.70
105.70

6.72
108.19

361.35
361.35

7.84
407.68

217.58
868.14

395.88
1579.57

7.84 
1876.89

860.79
579.11

К1 = 1.2



51.51. Е62-37-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных 100М2 1527.84 0.55 0.35 116.09 9.22 1 653.70
(83.83 / 51.0893) металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза 1.58 2413.99 0.87 0.55 183.42 14.57 2612.85

Стесненность К=1.2 К 1 = 1.2

Ратрлд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96

ИТОГО прямые затраты по разделу: 5821 74 15 3188 2 54 9338
ОХР и ОПР: 4 S 9 2

Плановая прибыль: 2981

ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: 17211
Ж005 Входная группа (центральный вход)

52. Е61-10-5 Ремонт штукатурки гладких фасадов (в том числе 100 М2 6502.26 55.83 35.52 6 558.09
(83.83/ 51.0893) дверных и оконных откосов) по камню и бетону с 0.04 260.09 2.23 1.42 262.32

земли и лесов декоративны м раствором площадью 
ДО 5 м2 Стесненность К=1.2

К 1 = 1.2

Ратрлд 4 МК I Ставка 4р 16.96

53. 1/10-230- Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для т 304.49 24.18 328.67
60-45-5/215 наружных и внутренних работ (НВ), цементно- 0.153 46.59 3.70 50.29

известковая, М75, F75

■54. Е62-26-1 Огрунтовка простых фасадов с земли и лесов 100 М2 70.09 12.73 0.17 1 2 4 .7S 9.98 217.58
183.83/51.(18931 С,ССНС,»ШСТЬ К- ' - : 0.37 25.93 4.71 0.06 46.17 3.69 80.50

Ратрлд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96 К1 = 1.2
55. Е26-127-1 Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов 100 М2 375.7 0.36 18.36 1.46 395.88

(83.83/51.0893) Вручную Стесненность К=1.2 0.37 139.01 0.13 6.79 0.54 146.47
Ратрлд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96 К 1=1.2

56. 1/10-230- Краска водно-дисперсионная для наружных и кг 7.26 0.58 7.84
40-10/155 внутренних работ (V2, W3), основа (база) прозрачная 22.2 161.17 12.88 174.05

ИТОГО прямые затраты по разделу: 4 2 5 7 1 261 21 714
ОХР к ОПР: 35S

Плановая прибыль: 21S
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: 1289

Ж006 Фасад

57. Е26-87-1 Устройство армирующего слоя по плитам 100 М2 1026.51 п и 360.25 2 S .S 4 1 416.71
(83.83/51.0893) УТСПЛИТСЛЯ (ЦОКОЛЬ ПО Периметру здания) Стесненность 0.46 472.19 0.51 165.72 13.27 651.69

К= 1.2 К!=1.2

Ратрлд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96

58. 1/10-230- Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная. т 1 002.24 79.58 1 081.82
60-35/56 цементная, серая, для наружных и внутренних работ 0.161 161.36 12.81 174.17

(НВ), М300, F75

59. E26-126-I Нанесение защитно-отделочных штукатурок на 100 М2 1805.43 1.35 18.36 1.46 1 826.60
(83.83 / 51.0893) фасады вручную под фактуру на прямолинейных 0.46 830.50 0.62 8.45 0.67 840.24

поверхностях (цоколь по периметру здания) К1 = 1.2

Стесненность К=1.2

Ратрлд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96

60. 1/10-230- Штукатурка защитно-отделочная, цементная, серая, т 995.04 79.01 1 074.05
60-45-5/65 для наружных работ (Н), полиминеральная (ПМ), 0.184 183.09 14.54 197.63

сухая смесь (СС), крупнозернистая

61. Е61-10-5 Ремонт штукатурки гладких фасадов (в том числе 100 М2 6502.26 55.83 35.52 6 558.09
(83.83/51.0893) дверных и оконных откосов) по камню и бетону с 5.85 38038.22 326.61 207.79 38364.83

земли и лесов декоративны м раствором площадью 
ДО 5 м2 (ЦОКОЛЬ) Стесненность К=1.2 

Ратрлд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96

К 1=1.2

62. 1/10-230- Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для т 304.49 24.18 328.67
60-45-5/215 наружных и внутренних работ (НВ), цементно- 22.394 6818.75 541.49 7360.24

известковая, М75, F75

63. Е62-26-3 Огрунтовка Простых фасадов С люлек Стесненность К= 1.2 100 М2 154.34 25 .01 0 .1 7 1 2 4 .7 8 9.98 314.11
(8.3.83 / 51.0893) Ратрлд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96 38.51 5943.63 963.14

К1-1.2
6.55 4805.28 384.33 12096.38

64. E26-I27-2 Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов 100 М2 413.96 142.77 18 .36 1.46 576.55
(83.83/51.0893) вручную С ЛЮЛек Стесненность К=1.2 38.51 15941.60 5498.07 707.04 56.22 22202.93

Ратрлд 4 МК ! Ставка 4р 16.96

65. 1/10-230- Краска водно-дисперсионная для наружных и кг 7 .2 6 0.58 7.S4
40-10/155 внутренних работ (V2, W3), основа (база) прозрачная 2310.6 16774.96 1340.15 18115.11

ИТОГО прямые затраты по разделу: 61226 6 7 S 9 214 29625 2363 100003
ОХР и ОПР: 51506

Плановая прибыль: 31390
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: 182898

Ж007 Крыльцо ЛЫ

66. Е57-2-7
(83.83/51.0893)

Разборка покрытий полов из керамических плиток
Стесненность К=1.2

Ратрлд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96

100 М2 
РАЗБИРАЕМ 

ОГО 
ПОКРЫТИЯ 1322.31 30.80 19.60 1 353.
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0.256 338.51 7.88
КИ1.2

5.02 346.39

67. Е57-2-8 Разборка покрытий цементных ПОЛОВ Стесненность К=1.2 100 М2
РАЗБИРАЕМ

(83.83/51.0893) Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96
ОГО

ПОКРЫТИЯ 2104.5 199.69 98.15 2 304.19
0.256 538.75 51.12 25.13 589.87

К1=1.2

68. Е57-23-2 Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по 100 М2 1037,61 67.93 43.22 1 105.54

(83.83 /51.0893) бетонному основанию, площадью пола свыше 20 м2 0.256 265.63 17.39 11.06 283.02
Стесненность К=1.2 К1 = 1.2

Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96

69. 1/10-230- Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, т 310.32 24.64 334.96
60-30/20 цементная, выравнивающая. M l50 0.78 242.05 19.22 261.27

70. Е11-52-1 Устройство покрытий пола из плитки керамической 100 М2 2311.99 13.87 2.19 0.18 2 328.23

(83.83 /51.0893) на клею по цементной стяжке Стесненность К=1.2 0.256 591.87 3.55 0.56 0.05 596.03

Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96
К1-1.2

71. 1/10-230- Плитки керамические для полов матовые м2 35.88 2.85 38.73
65-20- противоскольжение (антискольжение): маркировка 26.24 941.49 74.78 1016.27

23/178-1 Rl I-R13 тип ГРЕС размером 300x300x8 мм

72. 1/10-230- Композиция для заполнения швов сухая шириной до т I 627.80 129.25 1 757.05
60-15/5 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая 

(фасовка по 20 кг)
0.005 8.14 0.65 8.79

73. 1/10-230- Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, т 1 002.24 79.58 1 081.82
60-35/56 цементная, серая, для наружных и внутренних работ 0.128 128.29 10.19 138.48

(НВ). М300. F75

ИТОГО прямые затраты по разделу: 1735 80 41 1321 105 3240

ОХР II ОПР: 1489

Плановая прибыль: 907

ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: 5636

Ж00Н Крыльцо ЛЬ 2

74. Е68-12-5 Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных 100 М3 1630.16 2.48 1.57 1 632.64

(83.83/51.0893) Стесненность К=1.2 0.001 1.63 1.63
Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96 К1= 1.2

75. Е59-8-2 Ремонт бетонных ступеней Стесненность К= 1.2 100
(83.83/51.0893) Разряд .3.6 МК 0.94.39 Ставка 4р 16.96

СТУ П ЕН ЕЙ 2413.19 15.95 10.15 26.66 1.98 2 457.78
0.03 72.40 0.48 0.30 0.80 0.06 73.74

К1-1.2

76. 1/10-230- Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для т 758.40 60.22 818,62
60-45-15/41 заделки выбоин, сколов, крупных трещин, для 0.021 15.93 1.26 17.19

наружных и внутренних работ (НВ), цементная, 
М200, F100

77. Е57-2-7 Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 М2
(83.83/51.0893) (отдельными участками) Стесненность К=1.2 РАЗБИРАЕМ

ОГО
Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96 ПОКРЫТИЯ 1322.31 30.80 19.60 1 353.11

0.11 145.45 3.39 2.16 148.84
К1=1.2

78. Е57-23-1 Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по 100 М2 1198.75 67.93 43.22 1 266.68
(8.3.8.3/51.0893) бетонному основанию, площадью пола до 20 м2 0.11 131.86 7.47 4.75 139.33

Стесненность К=1.2 К1=1.2

Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96

79. 1/10-230- Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, т 310.32 24.64 334.96
60-30/20 цементная, выравнивающая. M l50 0.337 104.58 8.30 112.88

80. Е11-27-1 Устройство покрытий на цементном растворе из too М2 1608.32 65.18 41.47 179.00 13.92 . 1 866.42
(83.83 / 51.0893) плиток бетонных, цементных или мозаичных 0.132 212.30 8.60

К) 1—
5.47 23.63 1.84 246.37

Стесненность К 1.2

Разряд .3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 16.96

81. 4/1-7-20-20- Плиты бетонные для полов м2 35.93 • 3.24 39.17
20/10-1 13.464 483.76 43.62 527.38

82. 1/10-230- Композиция для заполнения швов сухая шириной до т 1 627.80 129.25 1 757.05
60-15/5 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая 

(фасовка по 20 кг)
0.003 4.88 0.39 5.27

83. Е61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и 100 М2 3621.23 36.31 23.09 700.33 55.61 4 413.48
(83.83/51.0893) бетону с земли и лесов цементно-известковым 0.047 170.20 1.71 1.09 32.92 2.61 207.44

раствором площадью до 5 м2 толщиной слоя до 20 
ММ (боковая сторона Крыльца) Стесненность К= 1.2

К1 = 1.2

Разряд 3.7 МК 0.9579 Ставка 4р 16.96

S4. Е26-130-1 Устройство армирующего слоя на неугепляемых 100 М2 1273.42 3.26 193.70 15.60 1 485.98
(83.8.3 /51.0893) поверхностях прямолинейных с земли (боковая 0.047 59.85 0.15 9.10 0.73 69.83

сторона Крыльца) Стесненность К= 1.2 К 1 = 1.2

Ршрял 4 МК 1 Ставка 4р 16.96
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S5. 1/10-230- Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная. т 1 002.24 79.58 1 081.82
60-35/56 цементная, серая, для наружных и внутренних работ 0.0282 ‘ 28.26 2.24 30.50

(НВ), М300, F75

S6. Е62-26-1 Огрунтовка простых фасадов с земли и лесов 100 М2 70.09 12.73 0.17 124.78 9.98 217.58
(83.83/51.0893) (боковая сторона Крыльца) Стесненность К=1.2 0.047 3.29 0.60 0.01 5.86 0.47 10.22

Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96 К1=1.2

87. Е26-127-1 Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов 100 М2 375.7 0.36 18.36 1.46 395.88
(83.83/51.0893) (боковая сторона крыльца) вручную Стесненность К=1.2 0.047 17.66 0.02 0.86 0.07 18.61

Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96 К 1 = 1.2

88. 1/10-230- Краска водно-дисперсионная для наружных и кг 7.26 0.58 7.84
40-10/155 внутренних работ (V2, W3), основа (база) прозрачная 2.82 20.47 1.64 22.11

89. Е68-55-1
(83.83/51.0893)

Разборка покрытия из тротуарных плит вручную
Стесненность К= 1.2

Разряд 2 МК 0.7389 Ставка 4р 16.96

100 М2 
ПОКРЫТИЯ 

0.01
317.3
3.17

К1 = 1.2

317.30
3.17

90. Е27-57-2
(83.83/51.0893)

Устройство бетонных плитных тротуаров с 
заполнением ШВОВ песком Стесненность К=1.2 

Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96

100 М2 
ТРОТУАРА 

0.01
742.03

7.42
23.24

0.23
К 1 = 1.2

765.27
7.65

91. 4/1-7-20-10- Плиты тротуарные, мелкоразмерные, серые, м.2 30.60 2.76 33.36
10/10 толщиной 60 мм, из бетона М300 1 •30.60 2.76 33.36

ИТОГО прямые затраты по разделу: 825 23 14 762 6 6 1676
ОХР и ОПР: 703

Плановая прибыль: 429
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: 2807

ИТОГО прямые затраты по смете: 79975 7184 357 42742 3411 133311
ОХР и ОПР: 67342

Плановая прибыль: 41041
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью: 241694

ВСЕГО прямые затраты: 79975 7184 357 42742 3411 133311
ОХР II ОПР: 67342

Плановая прибыль: 41041
ВСЕГО с ОХР ОГ1Р п План.прибылыо: 241694

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
№
пп Код Наименование материала Единица

измерения Количество Цена материала 
с НДС

Стоимость 
материала 

с НДС

% трансп. 
и зср

Стоимость 
трансп. и зср 

с НДС

1. 1/10-130-5/310

Материалы подрядчика
Праймер битумный л 150 3.76 564.00 7.94% 45.00

2. 1/10-240-25-
01.05.2026 ОРБ 
Гвозди строительные кг 0.3 4.03 1.21 7.94% 0.10

з
35/240

1/10-260-50-5/1
01.05.2026 ОРБ
Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая т 0.0348 3 938.62 137.06 5.72% 7.84

4. 1/10-115-5/1180

толщиной 0,5 мм 
01.05.2026 ОРБ
Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП- м2 16.1 2.36 38.00 7.94% 3.06

5. 1/10-135-10-5/32

350
01.05.2026 ОРБ
Топливо дизельное из малосернистых нефтей т 0.00602 2 905.97 17.49 7.94°о 1.39

6. 1/10-230-20/30
01.05.2026 ОРБ
Замазка тиоколовая уплотнительная КТ 0.042 13.76 0.58 7.94% 0.05

7. 1/10-230-50-
01.05.2026 ОРБ 
Олифа оксоль кг 13.559 6.80 92.20 7.94% 7.31

8.
15/29

1/10-230-60-45-
01.05.2026 ОРБ
Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для т 25.8313 304.49 7865.39 7.94% 624.60

9.

5/215

1/10-180-20/113

наружных и внутренних работ (НВ), цементно- 
известковая, М75, F75 
01.05.2026 ОРБ
Шкурка шлифовальная на бумажной основе м2 0.6475 5.95 3.84 7.94% 0.31

10. 1/10-120-10-

водостойкая 
01.05.2026 ОРБ
Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ м3 0.053 377.02 19.98 7.94% 1.59

10/71 СТБ 1995-2009-Т 5-DS(TH) 1 -CS( 10)50-TR 15-WS1 
(плотность 150 кг/мЗ) БЕЛТЕП марки Фасад 15 
01.05.2026 ОРБ
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№
пп Код Наименование материала

Единица
измерения Количество

Цена материала 
с НДС

Стоимость 
материала 

с НДС

% трансп. 
и зср

Стоимость 
трансп. и зср 

с НДС

1/10-230-60-
35/61

Состав клеевой полиминеральный для наклеивания 
теплоизоляционных материалов и армирующей сетки 
(КС), однокомпонентный (I)
01.05.2026 ОРБ

т 0.006 5 4 2 .S S 3.26 7.94% 0.26

12. 1/10-10-10/6 Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в 
упаковке)
01.05.2026 ОРБ

т 0.16456 433.28 71.31 7.94% 5.66

13. 1/10-120-220-
70/22

Стеклосетка ССШ-160(100) 
01.05.2026 ОРБ

м 2 71.91 1.49 107.15 7 .9 4 % 8.63

14. 1/10-230-60-
35/56

Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, 
цементная, серая, для наружных и внутренних работ 
(НВ), МЗОО, F75 
01.05.2026 ОРБ

т 0.3257 1 002.24 326.43 7.94% 25.92

15. 1/10-235-20/772 Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м 
01.05.2026 ОРБ

м2 296.5637 3.01 892.60 7.94% 70.97

J6. 1/10-230-60-45-
5/65

Штукатурка защитно-отделочная, цементная, серая, 
для наружных работ (Н), полиминеральная (ГТМ), 
сухая смесь (СС), крупнозернистая 
01.05.2026 ОРБ

т 0.188 995.04 187.07 7.94% 14.86

17. 1/10-160-20/15 Ветошь 
01.05.2026 ОРБ

кг 0.8292 4.37 3.63 7.94% 0.30

18. 1/10-230-40-
20/181

Краска масляная МА-15, черная 
01.05.2026 ОРБ

т 0.025391 5 004.00 127.05 7 .9 4 % 10.08

19. 1/10-230-15/395 Грунтовка акриловая глубокого проникновения для 
наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная 
(П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) 
01.05.2026 ОРБ

кг 3 1.4 6.23 195.62 7.94% 15.39

20. 1/10-230-60-55/5 Шпатлевка клеемасляная 
01.05.2026 ОРБ

т 0.010725 3 553.33 38.10 7.94% 3 .02

21. 1/10-230-40-
10/155

Краска водно-дисперсионная для наружных и 
внутренних работ (V2, W3), основа (база) прозрачная 
01.05.2026 ОРБ

кг 2997.82 7.26 21764.17 7.94% 1738.74

22.

23.

1/55-50-25/55

1/10-280-20/180

Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая
01.05.2026 ОРБ 
Опилки древесные
01.05.2026 ОРБ

КТ

м3

775.1667

0.00015

7.75

12.00

6007.78 7.94%

7.94%

480.51

24. 1/10-230-65-20-
23/178

Плитки керамические для полов полированные тип 
"ГРЕС" размером 300x300x8 мм

м 2

'
35.88 35.88 7.94% 2.85

25. 1/10-240-30-
45/11

Дюбель металлический рамный 10x112 
01.05.2026 ОРБ

10 шт. 2.16027 3.29 7.11 7.94% 0.56

2 6 . 1/10-240-30-
45/13

Дюбель металлический рамный 10x152 
01.05.2026 ОРБ

1000 шт. 0.008108 454.80 3.69 7.94% 0 .2 9

27. 1/10-170-10/165 Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из 
твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 
мм, длиной 110-165 мм 
01.05.2026 ОРБ

шт. 0.099225 3.88 0.38 7.94% 0.03

28. 1/10-110-50-
15/325

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта 
01.05.2026 ОРБ

м3 0.004309 395.47 1 .70 7.94% 0.14

29. 1/10-240-35/36 Заглушка полиэтиленовая рамного анкера 
01.05.2026 ОРБ

1000 шт. 0.029711 19.74 0.59 7.94% 0.05

30. 1/10-235-20/51 Лента герметизирующая самоклеящаяся 
01.05.2026 ОРБ

1000 м 0.014 3 618.00 50.65 7 .9 4 % 4.02

31. 2/40-15-15/10-1 Блок дверной балконный из поливинилхлоридного 
профиля ОП В 1400-600 П/О СП2

м2 5.67 333.27 1889.64 7.94% 150.03

32. 1/10-240-30-
50/20

Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 
6x60
01.05.2026 ОРБ

100 шт. 0.10668 5.92 0.63 7.94% 0.05

33. 1/10-130-15/107 Герметик силиконовый 280 мл 
01.05.2026 ОРБ

шт. 0.022344 S .0 3 0.18 7.94% 0.01

34. 1/10-135-30/70 Пена полиуретановая монтажная производственная в 
аэрозольной упаковке 
01.05.2026 ОРБ

л 0.021168 17.45 0.37 7.94% 0.03

35. 1/10-170-10/115 Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из шт. 0.21336 2 .9 6 0.63 7 .9 4 % 0.05
твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 
мм, длиной 210 (215) мм 
01.05.2026 ОРБ



Стоимость
№
пп Код Наименование материала

Единица
измерения Количество

Цена материала 
с НДС

Стоимость 
материала 

с НДС

% трансп. 
и зер

Стоимость 
трансп. и зер 

с НДС
36. 1/10-240-55-

10/45
Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм 
01.05.2026 ОРБ

т 0.000012 5 448.00 0.06 7.94% 0.01

37. 1/10-240-55-
10/75

Шурупы с полукруглой головкой 5x40 мм 
01.05.2026 ОРБ

т 0.000053 5 448.00 0.29 7.94% 0.02

38. 1/10-110-50- 
15/225

Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта 
01.05.2026 ОРБ

м3 0.00005 395.47 0.02 7.94%

39. 1/10-110-50-
15/265

Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта 
01.05.2026 ОРБ

м3 0.00005 612.00 0.03 7.94%

40. 2/10-35/30 Детали закладные, изготовленные с применением 
сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при 
наличии одной из этих операций или всего перечня в 
любых сочетаниях), поставляемые отдельно 
01.05.2026 ОРБ

т 0.000347 10 279.81 3.57 5.72% 0.20

44. 2/40-10-999/130 Блоки оконные из поливинилхлоридного профиля ОП 
В 1400-600

м2 0.84 408.57 343.20 7.94% 27.25

42. 4/1-4-10-20-
30/70

Бетон нормального веса (смесь готовая к 
употреблению) с крупностью заполнителя более 10 до 
20 мм, класса С 18/22,5 
01.05.2026 ОРБ

м3 0.483 172.80 83.46 7.78% 6.49

43. 1/10-230-60-
30/20

Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, 
выравнивающая, M l50 
01.05.2026 ОРБ

т 1.117 310.32 346.63 7.94% 27.52

44. 1/10-230-65-20-
23/178-1

Плитки керамические для полов матовые 
проти вое кол ьже н и е (анти с кол ьже и ие): м аркиров ка 
R11-RI3 тип ГРЕС размером 300x300x8 мм

м2 26.24 35.SS 941.49 7.94% 74.78

45. 1/10-230-60-15/5 Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 
мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая 
(фасовка по 20 кг)
01.05.2026 ОРБ

т 0.008 1 627.80 13.02 7.94% 1.04

46. 1/10-240-55-
25/35

Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной 25 
мм и более 
01.05.2026 ОРБ

КТ 0.03 8.26 0.25 7.94% 0.02

47. 1/10-110-50-
20/665

Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, 
толщиной 32, 40 мм, 4 сорта 
01.05.2026 ОРБ

м3 0.001587 222.94 0.35 7.94% 0.03

48. 2/10-45/10 Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали 
холоднотянутой периодического профиля класса Вр-1 
для армирования железобетонных конструкций 
диаметром 4 мм 
01.05.2026 ОРБ

т 0.00006 3 303.73 0.20 5.72% 0.01

49. 1/10-230-60-45-
15/41

Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для заделки 
выбоин, сколов, крупных трещин, для наружных и 
внутренних работ (НВ), цементная, М200, F100 
01.05.2026 ОРБ

т 0.021 758.40 15.93 7.94% 1.26

50. 4/1-4-20-20-10-
20/10

Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 
01.05.2026 ОРБ

м3 0.1716 137.69 23.63 7.78% 1.84

51. 4/1-7-20-20-
20/10-1

Плиты бетонные для полов м2 13.464 35.928 483.76 9.02% 43.62

52. 4/1-7-20-10-
10/10

Плиты тротуарные, мелкоразмерные, серые, толщиной 
60 мм, из бетона М300

м.2 1 30.60 30.60 9.02% 2.76

ИТОГО Материалы подрядчика :
42742 3411

ВСЕГО:
42742 3411

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
№

пп
Код Наименование машин и механизмов

Единица
измерения

Количество
Цена маш-часа 

с НДС

Стоимость 
механизма 

с НДС

Цена
зарплаты

машиниста

Стоимость
зарплаты

машиниста

Механизмы подрядчика
>■ М030401 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

(0,59) кН (т)
МАШ.-Ч 4.0661088 0.94 3.83

2- М030405 Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) 
кН(т)

МАШ.-Ч 0.6858432 5.63 3.86
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№
пп Код Наименование машин и механизмов

Единица
измерения Количество

Цена маш-часа 
с НДС

Стоимость 
механизма 

с НДС

Цена
зарплаты

машиниста

Стоимость
зарплаты

машиниста

3 М031120 Подъемник мачтовый высота подъема 50 м МАШ.-Ч 0.21144 33.83 7.16 14.58 3.08

4. M031911 Люльки двухместные электрические МАШ.-Ч 719.98296 7.63 5493.45

5. М050101 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего 
сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м!3/мин

МАШ.-Ч 0.903168 38.89 35.12 16.96 15.32

6. M05040I Компрессоры передвижные с электродвигателем 
давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м!3/мин

МАШ.-Ч 178.282284 2.45 436.65

7. М120101 Автогудронаторы 3500 л МАШ.-Ч 0.564 85.95 48.48 35.65 20.11

8. М121003 Котлы битумные передвижные 400 л МАШ.-Ч 0.126 4.63 0.58

9. М121010 Виброплита импортного производства МАШ.-Ч 0.0564 4.12 0.23

10. Ml 34041 Шуруповерт МАШ.-Ч 0.4524912 1.08 0.49

11. М330301 Машины шлифовальные электрические МАШ.-Ч 2.94084 1.0! 2.97

12. М330805 Молотки при работе от передвижных компрессорных 
станций отбойные пневматические (без учета 
стоимости сжатого воздуха)

МАШ.-Ч 0.903168 0.64 0.58

13. М331305 Пылесос промышленный МАШ.-Ч 0.87552 3.84 3.36

14. М331451 Перфораторы электрические МАШ.-Ч 4.0309416 0.92 3.71

15. M3316I5 Дрели электрические МАШ.-Ч 17.3448804 0.40 7.17

16. М331617 Средства малой механизации МАШ.-Ч 21.871116 22.92 501.51 14.58 318.66

17. М340601 Пистолет распылитель МАШ.-Ч 356.564568 1.78 634.62

ИТОГО Механизмы подрядчика :
7184 357

ВСЕГО :
7184 357

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Стоимость работ и затрат, руб.

№
Наименование затрат

в ценах составления в ценах выполнения
пп сметы на раоот на

1 МАЯ 2026 НОЯБРЬ 2026

Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 МАЯ 2026 -  НОЯБРЬ 2026 составляет 1.06472898
Трудозатраты рабочих, чел-час 4 792,27 4 792,27
Трудозатраты машинистов, чел-час 24,13 24,13
ВСЕГО трудозатрат, чел-час 4 816.40 4 816,40
Заработная плата 1 79 974,55 83 741.70
Эксплуатация машин и механизмов всего 1 7 183,73 7 522,12
в т.ч. заработная плата машинистов 1 357,16 373,98
Материалы 42 741.84 44 755,17
в т.ч. материалы подрядчика 42 741,84 44 755,17

материалы заказчика
Транспортные и заготовительно-складские расходы 1 3 410,59 3 571,24
в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика 5 410.59 3 571,24

транспорт и зср материалов заказчика
перевозка грузов (СЗ10 и СЗ11)

ИТОГО прямых затрат 133 310,71 139 590,23
2 Общехозяйственные и общепроизводственные расходы 1 67 542.0S 70 514,19

1 .строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск) 83.83 67342.08
3 Плановая прибыль 1 41 040.89 42 974,10

1 .строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск) 51.0895 41040,89
4 Временные (титульные) здания и сооружения

Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-) 15
5 Зимние удорожания

в т.ч. зарплата в зимнем удорожании
ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ 241 693,68 253 078,52

6 Прочие затраты, в том числе: 27 312,78 28 599,33
Средства по уплате обязательных страховых взносов 34 27 312,78 28 599.33
Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей 
автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика
Разъездной характер работ
Перевозка рабочих
Командировочные расходы
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Стоимость работ и затрат, руб.
№

Наименование затрат в ценах составления в ценах выполнения
сметы на 

1 МАЯ 2026
работ на 

НОЯБРЬ 2026

7 ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ 269 006.46 281 677.85
в том числе стоимость подрядных работ 269 006.46 281 677.85
Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) 1
Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика 269 006.46 281 677.85

8 Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, 
всего
в том числе:
Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)

9 Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности 269 006.46 281 677.85
1 i Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется 

при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) 1,04710437

12 Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве 
(не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) 281677,85

14 Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации 269 006.46 281 677.85
Материалы заказчика (Мат+Трансп-КЗСР) (-)

16 Итого объем работ для налогообложения 269 006.46 281 677.84
1Z Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке %
18 Сумма НДС по ставке %

ВСЕГО выполнено работ 269 006,46 281 677.84
Средства на содержание заказчика, застройщика (технический надзор) СПРАВОЧНО 3411.77
ВСЕГО выполнено работ и средства на содержание заказчика, застройщика (технический надзор) 
СПРАВОЧНО / 7 285096,61

/
20 Сумма прописью Д вест и  восем ьдеся т  одн а  т ы сяча  ш ест ьсот  сем ьдесят  сем ь руб . 8 4  коп.

Составил

Проверил
(должность) /  

с ( сг/е^/г^-сГс ^  U-c,'.
(должность)
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