
 УТВЕРЖДАЮ

(подпись)

"          " ____________________ 20_____ г.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное унитарное предприятие "Жилищное коммунальное хозяйство № 1 Московского района г.

Минска"

АДРЕС: 220015, г. Минск, ул. Гурского, 26

УНП: 192604899

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР:  от

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.03.2026

ВСЕГО В Т.Ч. З/П

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ул.Громова, д.46 (5 подъезд)

1 Е58-28-3 ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ПРАЙМЕРОМ 

"АУТОКРИН"

100 М2 139.66 1.61 1.04 141.27 9.58 0.07

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

4.12 575.40 6.63 4.28 582.03 39.47 0.29

2 1/10-130-

5/304

ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ 

"АУТОКРИН"

КГ 3.61 0.29 3.90

329.6 1 189.86 95.58 1 285.44

3 Е58-40-1 СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ 

КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО 

ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ 

ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ

100 М2 878.19 52.97 34.39 1 040.32 83.15 2 054.63 51.78 2.03

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

3.1 2 722.39 164.21 106.61 3 224.99 257.77 6 369.36 160.52 6.29

4 Е58-40-2 СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ 

КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО 

ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ 

ГОРЕЛКИ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 

СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ

100 М2 292.05 10.33 6.31 1 063.82 84.31 1 450.51 17.22 0.37

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

3.1 905.36 32.02 19.56 3 297.84 261.36 4 496.58 53.38 1.15

5 Е58-40-3 СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: 

ПЕРВЫЙ СЛОЙ

100 М 848.68 27.10 13.22 50.61 4.10 930.49 50.04 0.78

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

1.02 865.65 27.64 13.48 51.62 4.18 949.09 51.04 0.80

6 1/10-115-

5/445

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-

ПП/ПП-3.5 КГ

М2 8.14 0.65 8.79

117.3 954.82 76.25 1 031.07

7 Е58-40-4 СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: 

ВТОРОЙ СЛОЙ

100 М 369.80 10.01 5.70 56.49 4.57 440.87 21.80 0.34

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

1.02 377.20 10.21 5.81 57.62 4.66 449.69 22.24 0.35

8 1/10-115-

5/415

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-

К/ПП-4.5 КГ

М2 8.34 0.66 9.00

117.3 978.28 77.42 1 055.70

9 Е12-4-3040 УСТАНОВКА ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ 100 М 143.68 2.90 0.86 0.07 147.51 9.85

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

1.035 148.71 3.00 0.89 0.07 152.67 10.19

10 1/10-115-

25/160

ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ М 12.28 0.98 13.26

103.5 1 270.98 101.43 1 372.41

11 1/10-240-30-

50/20

ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО 

МОНТАЖА 6 Х 60

100 ШТ. 5.92 0.47 6.39

3.1 18.35 1.46 19.81

12 Е58-25-3 УСТРОЙСТВО КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ ИЗ 

ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

100 М 575.90 16.21 7.18 1 298.85 77.23 1 968.19 36.52 0.49

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

 (инициалы, фамилия)

Д.Ю.ФёдоровЗам.директора

(должность)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Выполнение работ по текущему ремонту кровли жилых домов, расположенных на территории КУП "ЖКХ № 1 Московского района 

г.Минска",  согласно перечню адресов

№ 

П/П ЗАРАБОТ-

НАЯ 

ПЛАТА

ЕД. ИЗМ. 

КОЛ-ВО

Чел.ч.= 16.96 руб/ч;  Дата: на 1-ое Марта 2026г.;  Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.

С  Т  О  И  М  О  С  Т  Ь    ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.

ОБОСНО-

ВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, 

РАСХОДОВ ТРАНС- 

ПОРТ

МАТЕРИА-

ЛЫ 

(ОБОРУД.)

ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-

Ч.)

МАШ-ОВ

ЭКСПЛ. МАШИН
ОБЩАЯ 

СТОИМОСТЬ
РАБ-ИХ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.16 92.14 2.59 1.15 207.82 12.36 314.91 5.84 0.08

13 1/10-260-500-

5/5

ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, 

ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1,6 КГ

Т 7 152.00 409.09 7 561.09

0.0256 183.09 10.47 193.56

14 Е7-19-3 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ШВОВ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ

100 М 

ШВА

341.62 1.34 0.88 970.50 77.25 1 390.71 19.74 0.06

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.44 150.31 0.59 0.39 427.02 33.99 611.91 8.69 0.03

15 Е65-13-23 СМЕНА ВОДОСТОЧНЫХ ВОРОНОК 100 

ПРИБОР

ОВ

10 000.97 49.99 32.54 10 050.96 589.68 2.23

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%

0.02 200.02 1.00 0.65 201.02 11.79 0.04

16 1/10-115-30-

50/22

ВОРОНКА ЛИВНЕСТОКА СБОРНАЯ ШТ. 360.00 28.58 388.58

2 720.00 57.16 777.16

17 Е12-72-1 УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ 

ВОДОПРИЕМНЫХ ВОРОНОК ЗАЩИТНЫМИ 

МАТЕРИАЛАМИ "АУТОКРИН"

10 ШТ. 70.00 0.24 0.18 442.88 34.84 547.96 4.80 0.01

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.2 14.00 0.05 0.04 88.58 6.97 109.60 0.96

18 Е12-112-1 УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ ИЗ 

НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

К ВОРОНКЕ ВНУТРЕННЕГО ВОДОСТОКА

100 ШТ. 2 661.33 26.04 3.85 114.45 9.27 2 811.09 182.48 0.26

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.02 53.23 0.52 0.08 2.29 0.19 56.23 3.65 0.01

19 1/10-115-

5/445

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-

ПП/ПП-3.5 КГ

М2 8.14 0.65 8.79

2 16.28 1.30 17.58

20 1/10-115-

5/415

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-

К/ПП-4.5 КГ

М2 8.34 0.66 9.00

2 16.68 1.32 18.00

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 6 104 248 152 12 707 1 004 20 063 367.77 9.04

ОХР и ОПР 5 214

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 3 191

ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 28 468

2 ул.Рафиева, д.81 (3 подъезд - козырек темной лестницы)

21 Е58-28-3 ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ПРАЙМЕРОМ 

"АУТОКРИН"

100 М2 139.66 1.61 1.04 141.27 9.58 0.07

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.214 29.89 0.34 0.22 30.23 2.05 0.01

22 1/10-130-

5/304

ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ 

"АУТОКРИН"

КГ 3.61 0.29 3.90

17.12 61.80 4.96 66.76

23 Е58-40-1 СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ 

КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО 

ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ 

ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ

100 М2 878.19 52.97 34.39 1 040.32 83.15 2 054.63 51.78 2.03

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.15 131.73 7.95 5.16 156.05 12.47 308.20 7.77 0.30

24 Е58-40-2 СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ 

КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО 

ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ 

ГОРЕЛКИ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 

СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ

100 М2 292.05 10.33 6.31 1 063.82 84.31 1 450.51 17.22 0.37

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.15 43.81 1.55 0.95 159.57 12.65 217.58 2.58 0.06

25 Е58-40-3 СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: 

ПЕРВЫЙ СЛОЙ

100 М 848.68 27.10 13.22 50.61 4.10 930.49 50.04 0.78

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.16 135.79 4.34 2.12 8.10 0.66 148.89 8.01 0.12

26 1/10-115-

5/445

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-

ПП/ПП-3.5 КГ

М2 8.14 0.65 8.79

7.36 59.91 4.78 64.69

27 Е58-40-4 СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: 

ВТОРОЙ СЛОЙ

100 М 369.80 10.01 5.70 56.49 4.57 440.87 21.80 0.34

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.16 59.17 1.60 0.91 9.04 0.73 70.54 3.49 0.05

28 1/10-115-

5/415

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-

К/ПП-4.5 КГ

М2 8.34 0.66 9.00

7.36 61.38 4.86 66.24



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

29 Е12-4-3040 УСТАНОВКА ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ 100 М 143.68 2.90 0.86 0.07 147.51 9.85

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.16 22.99 0.46 0.14 0.01 23.60 1.58

30 1/10-115-

25/160

ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ М 12.28 0.98 13.26

16 196.48 15.68 212.16

31 1/10-240-30-

50/20

ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО 

МОНТАЖА 6 Х 60

100 ШТ. 5.92 0.47 6.39

0.48 2.84 0.23 3.07

32 Е58-25-3 УСТРОЙСТВО КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ ИЗ 

ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

100 М 575.90 16.21 7.18 1 298.85 77.23 1 968.19 36.52 0.49

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.16 92.14 2.59 1.15 207.82 12.36 314.91 5.84 0.08

33 1/10-260-500-

5/5

ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, 

ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1,6 КГ

Т 7 152.00 409.09 7 561.09

0.0256 183.09 10.47 193.56

34 Е7-19-3 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ШВОВ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ

100 М 

ШВА

341.62 1.34 0.88 970.50 77.25 1 390.71 19.74 0.06

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.16 54.66 0.21 0.14 155.28 12.36 222.51 3.16 0.01

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 570 19 11 1 262 92 1 943 34.48 0.63

ОХР и ОПР 487

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 297

ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 2 727

3 ул.Голубева, д.26/1 (3 подъезд + машинное помещение)

35 Е58-28-3 ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ПРАЙМЕРОМ 

"АУТОКРИН"

100 М2 139.66 1.61 1.04 141.27 9.58 0.07

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

4.179 583.64 6.73 4.35 590.37 40.03 0.29

36 1/10-130-

5/304

ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ 

"АУТОКРИН"

КГ 3.61 0.29 3.90

334.32 1 206.90 96.95 1 303.85

37 Е58-40-1 СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ 

КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО 

ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ 

ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ

100 М2 878.19 52.97 34.39 1 040.32 83.15 2 054.63 51.78 2.03

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

3.5 3 073.67 185.40 120.37 3 641.12 291.03 7 191.22 181.23 7.11

38 Е58-40-2 СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ 

КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО 

ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ 

ГОРЕЛКИ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 

СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ

100 М2 292.05 10.33 6.31 1 063.82 84.31 1 450.51 17.22 0.37

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

3.5 1 022.18 36.16 22.09 3 723.37 295.09 5 076.80 60.27 1.30

39 Е58-40-2 СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ 

КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО 

ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ 

ГОРЕЛКИ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 

СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ (парапет)

100 М2 292.05 10.33 6.31 1 063.82 84.31 1 450.51 17.22 0.37

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.25 73.01 2.58 1.58 265.96 21.08 362.63 4.31 0.09

40 Е58-40-3 СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: 

ПЕРВЫЙ СЛОЙ

100 М 848.68 27.10 13.22 50.61 4.10 930.49 50.04 0.78

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.66 560.13 17.89 8.73 33.40 2.71 614.13 33.03 0.51

41 1/10-115-

5/445

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-

ПП/ПП-3.5 КГ

М2 8.14 0.65 8.79

49.34 401.63 32.07 433.70

42 Е58-40-4 СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: 

ВТОРОЙ СЛОЙ

100 М 369.80 10.01 5.70 56.49 4.57 440.87 21.80 0.34

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.66 244.07 6.61 3.76 37.28 3.02 290.98 14.39 0.22

43 1/10-115-

5/415

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-

К/ПП-4.5 КГ

М2 8.34 0.66 9.00

49.34 411.50 32.56 444.06

44 Е12-4-3040 УСТАНОВКА ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ 100 М 143.68 2.90 0.86 0.07 147.51 9.85

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.66 94.83 1.91 0.57 0.05 97.36 6.50

45 1/10-115-

25/160

ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ М 12.28 0.98 13.26

66 810.48 64.68 875.16

46 1/10-240-30-

50/20

ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО 

МОНТАЖА 6 Х 60

100 ШТ. 5.92 0.47 6.39

1.98 11.72 0.93 12.65

47 Е7-19-3 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ШВОВ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ

100 М 

ШВА

341.62 1.34 0.88 970.50 77.25 1 390.71 19.74 0.06



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.298 101.80 0.40 0.26 289.21 23.02 414.43 5.88 0.02

48 Е65-13-23 СМЕНА ВОДОСТОЧНЫХ ВОРОНОК 100 

ПРИБОР

ОВ

10 000.97 49.99 32.54 10 050.96 589.68 2.23

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%

0.02 200.02 1.00 0.65 201.02 11.79 0.04

49 1/10-115-30-

50/22

ВОРОНКА ЛИВНЕСТОКА СБОРНАЯ ШТ. 360.00 28.58 388.58

2 720.00 57.16 777.16

50 Е12-72-1 УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ 

ВОДОПРИЕМНЫХ ВОРОНОК ЗАЩИТНЫМИ 

МАТЕРИАЛАМИ "АУТОКРИН"

10 ШТ. 70.00 0.24 0.18 442.88 34.84 547.96 4.80 0.01

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.2 14.00 0.05 0.04 88.58 6.97 109.60 0.96

51 Е12-112-1 УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ ИЗ 

НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

К ВОРОНКЕ ВНУТРЕННЕГО ВОДОСТОКА

100 ШТ. 2 661.33 26.04 3.85 114.45 9.27 2 811.09 182.48 0.26

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.02 53.23 0.52 0.08 2.29 0.19 56.23 3.65 0.01

52 1/10-115-

5/445

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-

ПП/ПП-3.5 КГ

М2 8.14 0.65 8.79

2 16.28 1.30 17.58

53 1/10-115-

5/415

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-

К/ПП-4.5 КГ

М2 8.34 0.66 9.00

2 16.68 1.32 18.00

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 6 021 259 162 11 677 930 18 887 362.04 9.59

ОХР и ОПР 5 152

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 3 154

ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 27 193

4 ул.Рафиева, д.31/2 (кв.280 - козырек балкона)

54 Е58-28-3 ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ПРАЙМЕРОМ 

"АУТОКРИН"

100 М2 139.66 1.61 1.04 141.27 9.58 0.07

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.1 13.97 0.16 0.10 14.13 0.96 0.01

55 1/10-130-

5/304

ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ 

"АУТОКРИН"

КГ 3.61 0.29 3.90

8 28.88 2.32 31.20

56 Е58-40-1 СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ 

КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО 

ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ 

ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ

100 М2 878.19 52.97 34.39 1 040.32 83.15 2 054.63 51.78 2.03

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.08 70.26 4.24 2.75 83.23 6.65 164.38 4.14 0.16

57 Е58-40-2 СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ 

КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО 

ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ 

ГОРЕЛКИ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 

СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ

100 М2 292.05 10.33 6.31 1 063.82 84.31 1 450.51 17.22 0.37

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.08 23.36 0.83 0.50 85.11 6.74 116.04 1.38 0.03

58 Е58-40-3 СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: 

ПЕРВЫЙ СЛОЙ

100 М 848.68 27.10 13.22 50.61 4.10 930.49 50.04 0.78

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.05 42.43 1.36 0.66 2.53 0.21 46.53 2.50 0.04

59 1/10-115-

5/445

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-

ПП/ПП-3.5 КГ

М2 8.14 0.65 8.79

2.3 18.72 1.50 20.22

60 Е58-40-4 СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: 

ВТОРОЙ СЛОЙ

100 М 369.80 10.01 5.70 56.49 4.57 440.87 21.80 0.34

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.05 18.49 0.50 0.29 2.82 0.23 22.04 1.09 0.02

61 1/10-115-

5/415

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-

К/ПП-4.5 КГ

М2 8.34 0.66 9.00

2.3 19.18 1.52 20.70

62 Е12-4-3040 УСТАНОВКА ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ 100 М 143.68 2.90 0.86 0.07 147.51 9.85

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.05 7.18 0.15 0.04 7.37 0.49

63 1/10-115-

25/160

ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ М 12.28 0.98 13.26

5 61.40 4.90 66.30



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

64 1/10-240-30-

50/20

ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО 

МОНТАЖА 6 Х 60

100 ШТ. 5.92 0.47 6.39

0.15 0.89 0.07 0.96

65 Е7-19-3 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ШВОВ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ

100 М 

ШВА

341.62 1.34 0.88 970.50 77.25 1 390.71 19.74 0.06

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.05 17.08 0.07 0.04 48.53 3.86 69.54 0.99

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 193 7 4 351 28 579 11.55 0.26

ОХР и ОПР 165

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 101

ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 845

5 ул.Рафиева, д.31/2 (1 подъезд + машинное помещение)

66 Е58-28-3 ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ПРАЙМЕРОМ 

"АУТОКРИН"

100 М2 139.66 1.61 1.04 141.27 9.58 0.07

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

3.843 536.71 6.19 4.00 542.90 36.82 0.27

67 1/10-130-

5/304

ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ 

"АУТОКРИН"

КГ 3.61 0.29 3.90

307.44 1 109.86 89.16 1 199.02

68 Е58-40-1 СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ 

КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО 

ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ 

ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ

100 М2 878.19 52.97 34.39 1 040.32 83.15 2 054.63 51.78 2.03

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

3.01 2 643.35 159.44 103.51 3 131.36 250.28 6 184.43 155.86 6.11

69 Е58-40-2 СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ 

КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО 

ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ 

ГОРЕЛКИ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 

СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ

100 М2 292.05 10.33 6.31 1 063.82 84.31 1 450.51 17.22 0.37

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

3.01 879.07 31.09 18.99 3 202.10 253.77 4 366.03 51.83 1.11

70 Е58-40-2 СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ 

КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО 

ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ 

ГОРЕЛКИ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 

СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ (парапет)

100 М2 292.05 10.33 6.31 1 063.82 84.31 1 450.51 17.22 0.37

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.3 87.62 3.10 1.89 319.15 25.29 435.16 5.17 0.11

71 Е58-40-3 СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: 

ПЕРВЫЙ СЛОЙ

100 М 848.68 27.10 13.22 50.61 4.10 930.49 50.04 0.78

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.82 695.92 22.22 10.84 41.50 3.36 763.00 41.03 0.64

72 1/10-115-

5/445

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-

ПП/ПП-3.5 КГ

М2 8.14 0.65 8.79

61.3 498.98 39.85 538.83

73 Е58-40-4 СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: 

ВТОРОЙ СЛОЙ

100 М 369.80 10.01 5.70 56.49 4.57 440.87 21.80 0.34

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.82 303.24 8.21 4.67 46.32 3.75 361.52 17.88 0.28

74 1/10-115-

5/415

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-

К/ПП-4.5 КГ

М2 8.34 0.66 9.00

61.3 511.24 40.46 551.70

75 Е12-4-3040 УСТАНОВКА ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ 100 М 143.68 2.90 0.86 0.07 147.51 9.85

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.82 117.82 2.38 0.71 0.06 120.97 8.08

76 1/10-115-

25/160

ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ М 12.28 0.98 13.26

82 1 006.96 80.36 1 087.32

77 1/10-240-30-

50/20

ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО 

МОНТАЖА 6 Х 60

100 ШТ. 5.92 0.47 6.39

2.46 14.56 1.16 15.72

78 Е7-19-3 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ШВОВ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ

100 М 

ШВА

341.62 1.34 0.88 970.50 77.25 1 390.71 19.74 0.06

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.28 95.65 0.38 0.25 271.74 21.63 389.40 5.53 0.02

79 Е65-13-23 СМЕНА ВОДОСТОЧНЫХ ВОРОНОК 100 

ПРИБОР

ОВ

10 000.97 49.99 32.54 10 050.96 589.68 2.23

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%

0.02 200.02 1.00 0.65 201.02 11.79 0.04

80 1/10-115-30-

50/22

ВОРОНКА ЛИВНЕСТОКА СБОРНАЯ ШТ. 360.00 28.58 388.58

2 720.00 57.16 777.16



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

81 Е12-72-1 УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ 

ВОДОПРИЕМНЫХ ВОРОНОК ЗАЩИТНЫМИ 

МАТЕРИАЛАМИ "АУТОКРИН"

10 ШТ. 70.00 0.24 0.18 442.88 34.84 547.96 4.80 0.01

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.2 14.00 0.05 0.04 88.58 6.97 109.60 0.96

82 Е12-112-1 УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ ИЗ 

НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

К ВОРОНКЕ ВНУТРЕННЕГО ВОДОСТОКА

100 ШТ. 2 661.33 26.04 3.85 114.45 9.27 2 811.09 182.48 0.26

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.02 53.23 0.52 0.08 2.29 0.19 56.23 3.65 0.01

83 1/10-115-

5/445

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-

ПП/ПП-3.5 КГ

М2 8.14 0.65 8.79

2 16.28 1.30 17.58

84 1/10-115-

5/415

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-

К/ПП-4.5 КГ

М2 8.34 0.66 9.00

2 16.68 1.32 18.00

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 5 627 235 145 10 998 876 17 736 338.60 8.59

ОХР и ОПР 4 808

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 2 944

ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 25 488

6 ул.Волоха, д.51 (4 подъезд)

85 Е58-28-3 ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ПРАЙМЕРОМ 

"АУТОКРИН"

100 М2 139.66 1.61 1.04 141.27 9.58 0.07

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

2.94 410.60 4.73 3.06 415.33 28.17 0.21

86 1/10-130-

5/304

ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ 

"АУТОКРИН"

КГ 3.61 0.29 3.90

235.2 849.07 68.21 917.28

87 Е58-40-1 СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ 

КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО 

ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ 

ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ

100 М2 878.19 52.97 34.39 1 040.32 83.15 2 054.63 51.78 2.03

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

2.7 2 371.11 143.02 92.85 2 808.86 224.51 5 547.50 139.81 5.48

88 Е58-40-2 СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ 

КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО 

ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ 

ГОРЕЛКИ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 

СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ

100 М2 292.05 10.33 6.31 1 063.82 84.31 1 450.51 17.22 0.37

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

2.7 788.54 27.89 17.04 2 872.31 227.64 3 916.38 46.49 1.00

89 Е58-40-3 СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: 

ПЕРВЫЙ СЛОЙ

100 М 848.68 27.10 13.22 50.61 4.10 930.49 50.04 0.78

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.42 356.45 11.38 5.55 21.26 1.72 390.81 21.02 0.33

90 1/10-115-

5/445

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-

ПП/ПП-3.5 КГ

М2 8.14 0.65 8.79

27.61 224.75 17.95 242.70

91 Е58-40-4 СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: 

ВТОРОЙ СЛОЙ

100 М 369.80 10.01 5.70 56.49 4.57 440.87 21.80 0.34

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.42 155.32 4.20 2.39 23.73 1.92 185.17 9.16 0.14

92 1/10-115-

5/415

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-

К/ПП-4.5 КГ

М2 8.34 0.66 9.00

27.61 230.27 18.22 248.49

93 Е12-4-3040 УСТАНОВКА ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ 100 М 143.68 2.90 0.86 0.07 147.51 9.85

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.42 60.35 1.22 0.36 0.03 61.96 4.14

94 1/10-115-

25/160

ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ М 12.28 0.98 13.26

42 515.76 41.16 556.92

95 1/10-240-30-

50/20

ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО 

МОНТАЖА 6 Х 60

100 ШТ. 5.92 0.47 6.39

1.26 7.46 0.59 8.05

96 Е7-19-3 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ШВОВ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ

100 М 

ШВА

341.62 1.34 0.88 970.50 77.25 1 390.71 19.74 0.06

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.42 143.48 0.56 0.37 407.61 32.45 584.10 8.29 0.03

97 Е58-4-1 РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, 

ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.

100 М 238.01 0.16 238.17 16.32

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.79 188.03 0.13 188.16 12.89

98 Е12-10-1 УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ 

ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (парапет)

100 М2 

ПОКРЫТ

ИЯ

2 133.83 7.79 5.90 3 118.52 178.59 5 438.73 135.30 0.35

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.09 192.04 0.70 0.53 280.67 16.07 489.48 12.18 0.03

99 Е58-25-3 УСТРОЙСТВО КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ ИЗ 

ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

100 М 575.90 16.21 7.18 1 298.85 77.23 1 968.19 36.52 0.49

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.32 184.29 5.19 2.30 415.63 24.71 629.82 11.69 0.16

100 1/10-260-500-

5/5

ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, 

ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1,6 КГ

Т 7 152.00 409.09 7 561.09

0.0512 366.18 20.95 387.13

101 Е58-25-2 УСТРОЙСТВО НАСТЕННЫХ ЖЕЛОБОВ ИЗ 

ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

100 М 1 159.74 10.68 4.73 1 294.03 76.85 2 541.30 73.54 0.32

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.32 371.12 3.42 1.51 414.09 24.59 813.22 23.53 0.10

102 1/10-260-500-

5/5

ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, 

ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1,6 КГ

Т 7 152.00 409.09 7 561.09

0.02112 151.05 8.64 159.69

103 Е58-13-1 ПРОМАЗКА ФАЛЬЦЕВ В ПОКРЫТИИ ИЗ 

КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ

100 М 210.53 42.75 3.39 256.67 14.44

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.06 12.63 2.57 0.20 15.40 0.87

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 5 234 202 126 9 592 730 15 758 318.24 7.48

ОХР и ОПР 4 493

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 2 738

ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 22 989

7 проспект газеты "Звязда", д.3 (кв.65 - козырек балкона)

104 Е58-28-3 ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ПРАЙМЕРОМ 

"АУТОКРИН"

100 М2 139.66 1.61 1.04 141.27 9.58 0.07

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.139 19.41 0.22 0.14 19.63 1.33 0.01

105 1/10-130-

5/304

ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ 

"АУТОКРИН"

КГ 3.61 0.29 3.90

11.12 40.14 3.22 43.36

106 Е58-40-1 СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ 

КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО 

ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ 

ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ

100 М2 878.19 52.97 34.39 1 040.32 83.15 2 054.63 51.78 2.03

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.065 57.08 3.44 2.24 67.62 5.40 133.54 3.37 0.13

107 Е58-40-2 СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ 

КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО 

ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ 

ГОРЕЛКИ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 

СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ

100 М2 292.05 10.33 6.31 1 063.82 84.31 1 450.51 17.22 0.37

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.065 18.98 0.67 0.41 69.15 5.48 94.28 1.12 0.02

108 Е58-40-3 СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: 

ПЕРВЫЙ СЛОЙ

100 М 848.68 27.10 13.22 50.61 4.10 930.49 50.04 0.78

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.148 125.60 4.01 1.96 7.49 0.61 137.71 7.41 0.12

109 1/10-115-

5/445

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-

ПП/ПП-3.5 КГ

М2 8.14 0.65 8.79

8.51 69.27 5.53 74.80

110 Е58-40-4 СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: 

ВТОРОЙ СЛОЙ

100 М 369.80 10.01 5.70 56.49 4.57 440.87 21.80 0.34

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.148 54.73 1.48 0.84 8.36 0.68 65.25 3.23 0.05

111 1/10-115-

5/415

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-

К/ПП-4.5 КГ

М2 8.34 0.66 9.00

8.51 70.97 5.62 76.59

112 Е12-4-3040 УСТАНОВКА ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ 100 М 143.68 2.90 0.86 0.07 147.51 9.85

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.148 21.26 0.43 0.13 0.01 21.83 1.46

113 1/10-115-

25/160

ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ М 12.28 0.98 13.26

14.8 181.74 14.50 196.24

114 1/10-240-30-

50/20

ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО 

МОНТАЖА 6 Х 60

100 ШТ. 5.92 0.47 6.39

0.44 2.60 0.21 2.81

115 Е7-19-3 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ШВОВ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ

100 М 

ШВА

341.62 1.34 0.88 970.50 77.25 1 390.71 19.74 0.06

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.148 50.56 0.20 0.13 143.63 11.43 205.82 2.92 0.01

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 348 10 6 661 53 1 072 20.84 0.34

ОХР и ОПР 296

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 181

ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 1 549

8 проспект газеты "Правда", д.8 (2 подъезд - козырек входа в подъезд)

116 Е58-28-3 ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ПРАЙМЕРОМ 

"АУТОКРИН"

100 М2 139.66 1.61 1.04 141.27 9.58 0.07

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.173 24.16 0.28 0.18 24.44 1.66 0.01

117 1/10-130-

5/304

ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ 

"АУТОКРИН"

КГ 3.61 0.29 3.90

13.84 49.96 4.01 53.97

118 Е58-27-1 УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ 

ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ НА КРОВЛЕ

100 М2 661.64 49.03 21.70 710.67 39.01 1.49

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.132 87.34 6.47 2.86 93.81 5.15 0.20

119 4/1-4-20-20-10-

20/10

РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ 

ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100

М3 137.69 10.71 148.40

0.40392 55.62 4.33 59.95

120 Е58-40-1 СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ 

КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО 

ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ 

ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ

100 М2 878.19 52.97 34.39 1 040.32 83.15 2 054.63 51.78 2.03

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.132 115.92 6.99 4.54 137.32 10.98 271.21 6.83 0.27

121 Е58-40-2 СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ 

КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО 

ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ 

ГОРЕЛКИ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 

СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ

100 М2 292.05 10.33 6.31 1 063.82 84.31 1 450.51 17.22 0.37

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.132 38.55 1.36 0.83 140.42 11.13 191.46 2.27 0.05

122 Е58-40-3 СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: 

ПЕРВЫЙ СЛОЙ

100 М 848.68 27.10 13.22 50.61 4.10 930.49 50.04 0.78

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.138 117.12 3.74 1.82 6.98 0.57 128.41 6.91 0.11

123 1/10-115-

5/445

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-

ПП/ПП-3.5 КГ

М2 8.14 0.65 8.79

4.76 38.75 3.09 41.84

124 Е58-40-4 СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: 

ВТОРОЙ СЛОЙ

100 М 369.80 10.01 5.70 56.49 4.57 440.87 21.80 0.34

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.138 51.03 1.38 0.79 7.80 0.63 60.84 3.01 0.05

125 1/10-115-

5/415

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-

К/ПП-4.5 КГ

М2 8.34 0.66 9.00

4.76 39.70 3.14 42.84

126 Е12-4-3040 УСТАНОВКА ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ 100 М 143.68 2.90 0.86 0.07 147.51 9.85

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.138 19.83 0.40 0.12 0.01 20.36 1.36

127 1/10-115-

25/160

ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ М 12.28 0.98 13.26

13.8 169.46 13.52 182.98

128 1/10-240-30-

50/20

ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО 

МОНТАЖА 6 Х 60

100 ШТ. 5.92 0.47 6.39

0.41 2.43 0.19 2.62

129 Е7-19-3 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ШВОВ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ

100 М 

ШВА

341.62 1.34 0.88 970.50 77.25 1 390.71 19.74 0.06

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.138 47.14 0.18 0.12 133.93 10.66 191.91 2.72 0.01

130 Е58-4-1 РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, 

ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.

100 М 238.01 238.01 16.32

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.115 27.37 27.37 1.88

131 Е12-10-1 УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ 

(БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) 

ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

100 М2 

ПОКРЫТ

ИЯ

2 133.83 7.79 5.90 3 118.52 178.59 5 438.73 135.30 0.35

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.046 98.16 0.36 0.27 143.45 8.22 250.19 6.22 0.02

132 Е12-125-1 УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ 100 М 1 054.23 4.87 17.94 1.43 1 078.47 62.16

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.036 37.95 0.18 0.65 0.05 38.83 2.24



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

133 1/10-115-30-

5/10

ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, 

ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО 

ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, БЕЗ 

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ, 

ДИАМЕТРОМ 100 ММ

М 10.51 0.83 11.34

3.636 38.21 3.02 41.23

134 1/10-115-30-

10/10

ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ 

КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА 

ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, 

ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, БЕЗ ЗАЩИТНО-

ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 

100 ММ

ШТ. 3.25 0.26 3.51

2 6.50 0.52 7.02

135 1/10-115-30-

45/10

ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО 

СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО 

ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, БЕЗ 

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ, 

ДИАМЕТРОМ 100 ММ

ШТ. 14.12 1.12 15.24

2 28.24 2.24 30.48

136 1/10-115-30-

20/10

ОТМЕТ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО 

СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО 

ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, БЕЗ 

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ, 

ДЛИНОЙ 350 ММ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ

ШТ. 9.86 0.78 10.64

2 19.72 1.56 21.28

137 ПРИМЕЧАН

ИЕ:

Потолок входной группы

138 Е62-43-1 ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ 

ФАСАДОВ ОТ АКРИЛОВЫХ КРАСОК С ЗЕМЛИ

100 М2 364.01 364.01 24.96

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.152 55.33 55.33 3.79

139 Е15-293-2 УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА БЕТОННЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ШТУКАТУРНЫМ 

СОСТАВОМ ВРУЧНУЮ

100 М2 893.46 25.58 15.74 919.04 56.65 1.08

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.152 135.81 3.89 2.39 139.70 8.61 0.16

140 1/10-230-60-

45-5/125

РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), 

ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И 

ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, 

М75/М100, F75

Т 320.88 25.48 346.36

0.1292 41.46 3.29 44.75

141 Е26-130-1 УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА 

НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ 

ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ

100 М2 1 273.42 2.04 184.60 14.30 1 474.36 75.08

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.152 193.56 0.31 28.06 2.17 224.10 11.41

142 1/10-230-60-

35/61

СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ 

НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), 

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)

Т 541.44 42.99 584.43

0.0912 49.38 3.92 53.30

143 Е15-284-3 НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО 

СОСТАВА ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ) ВРУЧНУЮ С 

НАНЕСЕНИЕМ ФАКТУРЫ ПО 

ОШТУКАТУРЕННЫМ НАРУЖНЫМ СТЕНАМ

100 М2 419.86 13.97 7.52 433.83 24.76 0.52

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.152 63.82 2.12 1.14 65.94 3.76 0.08

144 1/10-230-

15/200

ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" КГ 3.24 0.26 3.50

2.736 8.86 0.71 9.57

145 1/10-230-60-

45-10/105

ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, 

ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "ШУБА", ПОД 

ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ 

РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), 

СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ

Т 626.88 49.77 676.65

0.0304 19.06 1.51 20.57

146 Е15-313-4 ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ 

СОСТАВАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ

100 М2 348.57 0.31 0.18 242.00 19.20 610.08 21.46 0.01

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.192 66.93 0.06 0.03 46.46 3.69 117.14 4.12

147 1/10-230-

15/200

ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" КГ 3.24 0.26 3.50

3.456 11.20 0.90 12.10

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 1 180 28 15 1 224 94 2 526 71.94 0.96

ОХР и ОПР 1 002

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 611

ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 4 139

ИТОГО 25 276 1 009 620 48 472 3 806 78 563 1 525.46 36.89

ОХР и ОПР 21 617

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 13 216

СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ 3.8

ВСЕГО 113 396



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [25276*1] 1 25 276

ТРУДОЕМКОСТЬ 1 525.46

ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ 36.89

СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ 3.8

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [1009*1] 1 1 009

ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [620*1] 1 620

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [3806*1] 1 3 806

МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО 48 472

1 ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [25276+1009+3806+48472] 78 563

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1.2      МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА 48 472

     ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [3806-0] 3 806

2 ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [21617*1] 1 21 617

3 ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [13216*1] 1 13 216

ИТОГО [78563+0+0+21617+13216] 113 396

ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [113396+0+0+0] 113 396

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 34 8 805

[((25276+620)*(34/100)) * ((100-0)/100)]

6 ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+8805+0+0+0+0+0+0+0] 8 805

7 ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [113396+8805+0] 122 201

ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [122201+0] 122 201

РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ

9 ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ 122 201

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [122201+0]

ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [122201-0-0-0] 122 201

КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 1

ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [122201*1] 122 201

3 610.60

11 КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В 1

СТРОИТЕЛЬСТВЕ

12 ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО 122 201

ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(122201+0+0-0)*1+0*1]

14 ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 122 201

[122201+0+0+0+0+0]

16 ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [122201-(0+0+0)] 122 201

ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [122201+0] 122 201

ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [122201+0+0] 122 201

СУММА ПРОПИСЬЮ: СТО ДВАДЦАТЬ ДВЕ ТЫСЯЧИ ДВЕСТИ ОДИН БЕЛОРУССКИХ РУБ.

00 КОП.

без НДС с НДС %
на ед.,

бел. руб.

всего,

бел. руб.

Материалы подрядчика

1 1/10-115-30-45/10 ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ШТ. 2 11.77 14.12 28.24 7.94 1.12 2.24

КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА

ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО,

ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, БЕЗ ЗАЩИТНО-

ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 100

ММ

2 1/10-115-30-50/22 ВОРОНКА ЛИВНЕСТОКА ШТ. 6 300.00 360.00 2 160.00 7.94 28.58 171.48

СБОРНАЯ

3 1/10-240-25-41/15 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КГ 2.832 4.02 4.82 13.65 7.94 0.38 1.08

ОЦИНКОВАННЫЕ

4 1/10-130-15/139 ГЕРМЕТИК БУТИЛ- КГ 145.05 10.78 12.94 1 876.95 7.94 1.03 149.40

КАУЧУКОВЫЙ ХОЛОДНЫЙ

5 1/10-230-15/200 ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" КГ 6.192 2.70 3.24 20.06 7.94 0.26 1.61

6 1/10-115-30-10/10 ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ШТ. 2 2.71 3.25 6.50 7.94 0.26 0.52

ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ

ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО,

ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, БЕЗ ЗАЩИТНО-

ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 100

ММ

7 2/10-35/30 ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, Т 0.01972 8 566.51 10 279.81 202.72 5.72 588.01 11.60

ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ,

ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ)

ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ

ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ

СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО

8 1/10-240-30-50/20 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ 100 ШТ. 10.28 4.93 5.92 60.86 7.94 0.47 4.83

ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 Х 60

9 1/10-240-30-50/60 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ 100 ШТ. 0.03888 11.63 13.96 0.54 7.94 1.11 0.04

ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 Х 80 ММ

10 1/10-230-20/30 ЗАМАЗКА ТИОКОЛОВАЯ КГ 0.0252 67.80 81.36 2.05 7.94 6.46 0.16

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ

11 1/10-240-38/35 КЛЯММЕР РЯДОВОЙ ШТ. 192 0.39 0.47 90.24 7.94 0.04 7.68

(ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 1,2 ММ)

12 1/10-230-40-10/197 КРАСКА ВОДНО- КГ 7.68 5.04 6.05 46.46 7.94 0.48 3.69

ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И

ВНУТРЕННИХ РАБОТ, ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ

13 1/10-130-5/87 МАСТИКА БИТУМНО- КГ 42 4.87 5.84 245.28 7.94 0.46 19.32

ПОЛИМЕРНАЯ "АУТОКРИН"

14 1/10-115-5/445 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ М2 1807.8252 6.78 8.14 14 715.70 7.94 0.65 1 175.09

БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-

ПП/ПП-3.5 КГ

Стои-

мость,

бел. руб.

Транспорт

СПРАВОЧНО: Затраты на содержание технического надзора

№ Наименование ресурса Ед. изм. Кол-во

Цена за единицу,

бел. руб.

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15 1/10-115-5/415 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ М2 1873.6052 6.95 8.34 15 625.87 7.94 0.66 1 236.58

БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-

К/ПП-4.5 КГ

16 1/10-230-50-15/29 ОЛИФА ОКСОЛЬ КГ 0.06 7.15 8.58 0.51 7.94 0.68 0.04

17 1/10-115-30-20/10 ОТМЕТ ТРУБЫ ШТ. 2 8.22 9.86 19.72 7.94 0.78 1.56

ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ

ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО,

ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, БЕЗ ЗАЩИТНО-

ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ, ДЛИНОЙ 350 ММ,

ДИАМЕТРОМ 100 ММ

18 1/10-115-25/160 ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ М 343.1 10.23 12.28 4 213.27 7.94 0.98 336.24

19 1/10-260-500-5/5 ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Т 0.12352 5 960.00 7 152.00 883.42 5.72 409.09 50.53

(СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1,

6 КГ

20 1/10-130-5/304 ПРАЙМЕР БИТУМНО- КГ 1256.64 3.01 3.61 4 536.47 7.94 0.29 364.43

ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"

21 1/10-230-60-45-5/125 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ Т 0.1292 267.40 320.88 41.46 7.94 25.48 3.29

СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ

НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ),

ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75

22 4/1-4-20-20-10-20/10 РАСТВОРЫ М3 0.40392 114.74 137.69 55.62 7.78 10.71 4.33

КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ

100

23 1/10-170-10/135 СВЕРЛА С SDS PLUS ШТ. 0.53265 4.77 5.72 3.05 7.94 0.45 0.24

ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ

ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ),

ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265)

ММ

24 1/10-135-20/75 СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА КГ 1002.3918 1.75 2.10 2 105.02 7.94 0.17 170.41

ТЕХНИЧЕСКИХ

25 1/10-230-60-35/61 СОСТАВ КЛЕЕВОЙ Т 0.0912 451.20 541.44 49.38 7.94 42.99 3.92

ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И

АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС),

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)

26 1/10-260-50-5/1 СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ Т 0.350336 3 241.80 3 890.16 1 362.86 5.72 222.52 77.96

ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,

5 ММ

27 1/10-120-220-70/22 СТЕКЛОСЕТКА ССШ- М2 34.16 1.18 1.42 48.51 7.94 0.11 3.76

160(100)

28 1/10-115-30-5/10 ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ М 3.636 8.76 10.51 38.21 7.94 0.83 3.02

КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА

ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО,

ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, БЕЗ ЗАЩИТНО-

ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 100

ММ

29 1/10-230-60-45-10/105 ШТУКАТУРКА Т 0.0304 522.40 626.88 19.06 7.94 49.77 1.51

ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С

ФАКТУРОЙ "ШУБА", ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ

НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ),

ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ

(СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ

МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО 48 471.68 3 806.56

в том числе:

материалы подрядчика 48 471.68 3 806.56

Механизмы

30 М150402 ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА МАШ.-Ч 189.88801 0.33 0.39 74.06

31 М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 2.0496 0.33 0.39 0.80

32 М050401 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С МАШ.-Ч 5.043852 1.95 2.34 11.80

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА

(6 АТМ) 0,5 М3/МИН

33 М021805 КРАН ПЕРЕНОСНОЙ МАШ.-Ч 34.585656 18.48 22.17 766.76

34 М030402 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ МАШ.-Ч 0.08532 1.18 1.41 0.12

УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)

35 М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 8.975496 0.76 0.91 8.17

36 М331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШ.-Ч 128.34913 0.57 0.68 87.28

37 М031120 ПОДЪЕМНИК МАЧТОВЫЙ ВЫСОТА МАШ.-Ч 0.614976 27.46 32.95 20.26

ПОДЪЕМА 50 М

38 М030903 ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, МАШ.-Ч 0.047328 18.66 22.39 1.06

ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12,5 М

39 М031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ.-Ч 0.0072 16.33 19.59 0.14

40 М331305 ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАШ.-Ч 0.07296 3.13 3.75 0.27

41 М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ МАШ.-Ч 1.641672 18.67 22.40 36.77

42 М134041 ШУРУПОВЕРТ МАШ.-Ч 1.770396 0.85 1.02 1.81

МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО 1 009.30

Составил Ведущий инженер ПО ПроверилПрокопчик Ю.Н.


