
 УТВЕРЖДАЮ

(подпись)

"          " ____________________ 20_____ г.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное унитарное предприятие "Жилищное коммунальное хозяйство № 1 Московского района г.

Минска"

АДРЕС: 220015, г. Минск, ул. Гурского, 26

УНП: 192604899

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР:  от

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.03.2026

ВСЕГО В Т.Ч. З/П

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ул.Р.Люксембург, д.148 (3,4 подъезды)

1 Е58-28-3 ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ПРАЙМЕРОМ 

"АУТОКРИН"

100 М2 139.66 1.61 1.04 141.27 9.58 0.07

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

5.294 739.36 8.52 5.51 747.88 50.72 0.37

2 1/10-130-

5/304

ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ 

"АУТОКРИН"

КГ 3.61 0.29 3.90

423.52 1 528.91 122.82 1 651.73

3 Е58-40-1 СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ 

КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО 

ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ 

ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ

100 М2 878.19 52.97 34.39 1 040.32 83.15 2 054.63 51.78 2.03

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

4.9 4 303.13 259.55 168.51 5 097.57 407.44 10 067.69 253.72 9.95

4 Е58-40-2 СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ 

КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО 

ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ 

ГОРЕЛКИ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 

СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ

100 М2 292.05 10.33 6.31 1 063.82 84.31 1 450.51 17.22 0.37

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

4.9 1 431.05 50.62 30.92 5 212.72 413.12 7 107.51 84.38 1.81

5 Е58-40-3 СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: 

ПЕРВЫЙ СЛОЙ

100 М 848.68 27.10 13.22 50.61 4.10 930.49 50.04 0.78

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.91 772.30 24.66 12.03 46.06 3.73 846.75 45.54 0.71

6 1/10-115-

5/445

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-

ПП/ПП-3.5 КГ

М2 8.14 0.65 8.79

45.31 368.82 29.45 398.27

7 Е58-40-4 СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: 

ВТОРОЙ СЛОЙ

100 М 369.80 10.01 5.70 56.49 4.57 440.87 21.80 0.34

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.91 336.52 9.11 5.19 51.41 4.16 401.20 19.84 0.31

8 1/10-115-

5/415

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-

К/ПП-4.5 КГ

М2 8.34 0.66 9.00

45.31 377.89 29.90 407.79

9 Е12-4-3040 УСТАНОВКА ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ 100 М 143.68 2.90 0.86 0.07 147.51 9.85

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.83 119.25 2.41 0.71 0.06 122.43 8.18

10 1/10-115-

25/160

ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ М 12.28 0.98 13.26

83 1 019.24 81.34 1 100.58

11 1/10-240-30-

50/20

ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО 

МОНТАЖА 6 Х 60

100 ШТ. 5.92 0.47 6.39

2.49 14.74 1.17 15.91

12 Е7-19-3 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ШВОВ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ

100 М 

ШВА

341.62 1.34 0.88 970.50 77.25 1 390.71 19.74 0.06

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

 (инициалы, фамилия)

Д.Ю.ФёдоровЗам.директора

(должность)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Выполнение работ по текущему ремонту кровли жилых домов, находящихся на техническом обслуживании ГП «ЖЭУ № 3 Московского 

района г.Минска»,  согласно перечню адресов

№ 

П/П ЗАРАБОТ-

НАЯ 

ПЛАТА

ЕД. ИЗМ. 

КОЛ-ВО

Чел.ч.= 16.96 руб/ч;  Дата: на 1-ое Марта 2026г.;  Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.

С  Т  О  И  М  О  С  Т  Ь    ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.

ОБОСНО-

ВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, 

РАСХОДОВ ТРАНС- 

ПОРТ

МАТЕРИА-

ЛЫ 

(ОБОРУД.)

ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-

Ч.)

МАШ-ОВ

ЭКСПЛ. МАШИН
ОБЩАЯ 

СТОИМОСТЬ
РАБ-ИХ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.83 283.54 1.11 0.73 805.52 64.12 1 154.29 16.38 0.05

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 7 985 356 223 14 524 1 157 24 022 478.76 13.20

ОХР и ОПР 6 881

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 4 193

ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 35 096

2 ул.Р.Люксембург, д.168/1 (1,2 подъезды)

13 Е58-28-3 ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ПРАЙМЕРОМ 

"АУТОКРИН"

100 М2 139.66 1.61 1.04 141.27 9.58 0.07

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

5.88 821.20 9.47 6.12 830.67 56.33 0.41

14 1/10-130-

5/304

ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ 

"АУТОКРИН"

КГ 3.61 0.29 3.90

470.4 1 698.14 136.42 1 834.56

15 Е58-40-1 СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ 

КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО 

ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ 

ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ

100 М2 878.19 52.97 34.39 1 040.32 83.15 2 054.63 51.78 2.03

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

5.6 4 917.86 296.63 192.58 5 825.79 465.64 11 505.92 289.97 11.37

16 Е58-40-2 СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ 

КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО 

ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ 

ГОРЕЛКИ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 

СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ

100 М2 292.05 10.33 6.31 1 063.82 84.31 1 450.51 17.22 0.37

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

5.6 1 635.48 57.85 35.34 5 957.39 472.14 8 122.86 96.43 2.07

17 Е58-40-3 СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: 

ПЕРВЫЙ СЛОЙ

100 М 848.68 27.10 13.22 50.61 4.10 930.49 50.04 0.78

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.56 475.26 15.18 7.40 28.34 2.30 521.08 28.02 0.44

18 1/10-115-

5/445

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-

ПП/ПП-3.5 КГ

М2 8.14 0.65 8.79

32.2 262.11 20.93 283.04

19 Е58-40-4 СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: 

ВТОРОЙ СЛОЙ

100 М 369.80 10.01 5.70 56.49 4.57 440.87 21.80 0.34

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.56 207.09 5.61 3.19 31.63 2.56 246.89 12.21 0.19

20 1/10-115-

5/415

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-

К/ПП-4.5 КГ

М2 8.34 0.66 9.00

32.2 268.55 21.25 289.80

21 Е12-4-3040 УСТАНОВКА ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ 100 М 143.68 2.90 0.86 0.07 147.51 9.85

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.56 80.46 1.62 0.48 0.04 82.60 5.52

22 1/10-115-

25/160

ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ М 12.28 0.98 13.26

56 687.68 54.88 742.56

23 1/10-240-30-

50/20

ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО 

МОНТАЖА 6 Х 60

100 ШТ. 5.92 0.47 6.39

1.68 9.95 0.79 10.74

24 Е7-19-3 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ШВОВ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ

100 М 

ШВА

341.62 1.34 0.88 970.50 77.25 1 390.71 19.74 0.06

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.56 191.31 0.75 0.49 543.48 43.26 778.80 11.05 0.03

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 8 329 387 245 15 314 1 220 25 250 499.53 14.51

ОХР и ОПР 7 187

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 4 380

ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 36 817

3 ул.Р.Люксембург, д.178 (1/2 часть - над кв.50)

25 Е58-5-1 ДЕМОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ 100 М 259.01 11.22 6.47 270.23 17.76 0.44

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.6 155.41 6.73 3.88 162.14 10.66 0.26

26 Е58-28-3 ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ПРАЙМЕРОМ 

"АУТОКРИН"

100 М2 139.66 1.61 1.04 141.27 9.58 0.07

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

3.22 449.71 5.18 3.35 454.89 30.85 0.23

27 1/10-130-

5/304

ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ 

"АУТОКРИН"

КГ 3.61 0.29 3.90

257.6 929.94 74.70 1 004.64

28 Е58-40-1 СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ 

КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО 

ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ 

ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ

100 М2 878.19 52.97 34.39 1 040.32 83.15 2 054.63 51.78 2.03

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

2.7 2 371.11 143.02 92.85 2 808.86 224.51 5 547.50 139.81 5.48



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

29 Е58-40-2 СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ 

КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО 

ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ 

ГОРЕЛКИ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 

СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ

100 М2 292.05 10.33 6.31 1 063.82 84.31 1 450.51 17.22 0.37

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

2.7 788.54 27.89 17.04 2 872.31 227.64 3 916.38 46.49 1.00

30 Е58-40-3 СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: 

ПЕРВЫЙ СЛОЙ

100 М 848.68 27.10 13.22 50.61 4.10 930.49 50.04 0.78

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.92 780.79 24.93 12.16 46.56 3.77 856.05 46.04 0.72

31 1/10-115-

5/445

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-

ПП/ПП-3.5 КГ

М2 8.14 0.65 8.79

59.8 486.77 38.87 525.64

32 Е58-40-4 СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: 

ВТОРОЙ СЛОЙ

100 М 369.80 10.01 5.70 56.49 4.57 440.87 21.80 0.34

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.92 340.22 9.21 5.24 51.97 4.20 405.60 20.06 0.31

33 1/10-115-

5/415

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-

К/ПП-4.5 КГ

М2 8.34 0.66 9.00

59.8 498.73 39.47 538.20

34 Е12-111-1 УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ ИЗ 

НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

К КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ВЫПУСКАМ

ШТ. 9.63 0.29 0.18 1.93 0.16 12.01 0.66 0.01

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

6 57.78 1.74 1.08 11.58 0.96 72.06 3.96 0.06

35 1/10-115-30-

50/13

ВОДООТВОДЯЩИЙ ФАРТУК КГ 10.50 0.83 11.33

1.92 20.16 1.59 21.75

36 1/10-115-

5/445

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-

ПП/ПП-3.5 КГ

М2 8.14 0.65 8.79

6 48.84 3.90 52.74

37 1/10-115-

5/415

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-

К/ПП-4.5 КГ

М2 8.34 0.66 9.00

6 50.04 3.96 54.00

38 Е58-27-1 УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ 

ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ (парапет)

100 М2 661.64 49.03 21.70 710.67 39.01 1.49

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.27 178.64 13.24 5.86 191.88 10.53 0.40

39 4/1-4-20-20-10-

20/10

РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ 

ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100

М3 137.69 10.71 148.40

0.8262 113.76 8.85 122.61

40 Е58-33-3 СМЕНА КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ В КРОВЛЯХ ИЗ 

РУЛОННЫХ И ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

100 М 1 814.94 10.68 4.73 1 179.40 67.56 3 072.58 115.08 0.32

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.6 1 088.96 6.41 2.84 707.64 40.54 1 843.55 69.05 0.19

41 1/10-260-500-

5/5

ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, 

ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1,6 КГ

Т 7 152.00 409.09 7 561.09

0.0696 497.78 28.47 526.25

42 Е58-34-1 СМЕНА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ОТЛИВОВ, 

КАРНИЗОВ ШИРИНОЙ ДО 0,4 М

100 М 783.70 3.56 1.57 763.84 44.07 1 595.17 49.69 0.11

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.48 376.18 1.71 0.75 366.64 21.15 765.68 23.85 0.05

43 Е12-4-3040 УСТАНОВКА ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ 100 М 143.68 2.90 0.86 0.07 147.51 9.85

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.6 86.21 1.74 0.52 0.04 88.51 5.91

44 1/10-115-

25/160

ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ М 12.28 0.98 13.26

60 736.80 58.80 795.60

45 1/10-240-30-

50/20

ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО 

МОНТАЖА 6 Х 60

100 ШТ. 5.92 0.47 6.39

1.8 10.66 0.85 11.51

46 Е7-19-3 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ШВОВ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ

100 М 

ШВА

341.62 1.34 0.88 970.50 77.25 1 390.71 19.74 0.06

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.6 204.97 0.80 0.53 582.30 46.35 834.42 11.84 0.04

47 Е46-71-1 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ 

ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ 

ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ

100 

ОТВЕРС

ТИЙ

318.26 16.83 335.09 20.18



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.6 190.96 10.10 201.06 12.11

48 1/10-170-

10/155

СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ 

(НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) 

(ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-12 ММ, ДЛИНОЙ 

310-360 ММ

ШТ. 5.84 0.46 6.30

0.882 5.15 0.41 5.56

49 Е46-71-5 НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ 

СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ 

ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1

100 

ОТВЕРС

ТИЙ

234.20 13.50 247.70 14.85

К=15 К=15 К=15 К=15 К=15 К=15

РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

-0.6 -140.52 -8.10 -148.62 -8.91

50 1/10-170-

10/155

СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ 

(НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) 

(ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-12 ММ, ДЛИНОЙ 

310-360 ММ

ШТ. 5.84 0.46 6.30

-0.639 -3.73 -0.29 -4.02

51 Е7-60-4 УСТАНОВКА КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ 100 М 

ОГРАЖД

ЕНИЙ

957.50 34.94 22.74 992.44 54.78 1.56

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.6 574.50 20.96 13.64 595.46 32.87 0.94

52 2/20-20-20-

20/26

ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ СТАЛЬНОЕ М 47.60 2.72 50.32

60 2 856.00 163.20 3 019.20

53 ПРИМЕЧАН

ИЕ:

Вент.шахты

54 Е53-26-1 РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН 

ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ

М3 669.77 8.46 6.30 678.23 42.47 0.43

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.5 334.89 4.23 3.15 339.12 21.24 0.22

55 4/1-6-10-20-

11/3000

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ 

ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО 

ПРОЧНОСТИ 200

1000 ШТ. 851.02 66.55 917.57

0.201 171.06 13.38 184.44

56 4/1-4-20-20-10-

20/10

РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ 

ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100

М3 137.69 10.71 148.40

0.1265 17.42 1.35 18.77

57 Е15-276-12 УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧА И 

БЕТОНА ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-

ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ)

100 М2 1 420.53 62.36 22.74 1 482.89 90.07 1.56

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.42 596.62 26.19 9.55 622.81 37.83 0.66

58 Е15-289-4 ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 

1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ПРИ 

УЛУЧШЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ ВРУЧНУЮ 

НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН, В Т.Ч. 

ЛОДЖИЙ, ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА, 

БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ С ЛЕСОВ

100 М2 612.23 25.56 15.72 637.79 38.82 1.08

К=1.2*5 К=1.2*5 К=5 К=5 К=1.2*5 К=1.2*5

РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

-0.42 -257.14 -10.74 -6.60 -267.88 -16.30 -0.45

59 1/10-230-

15/200

ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" КГ 3.24 0.26 3.50

7.56 24.49 1.97 26.46

60 1/10-230-60-

45-5/125

РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), 

ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И 

ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, 

М75/М100, F75

Т 320.88 25.48 346.36

0.1428 45.82 3.64 49.46

61 Е26-130-1 УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА 

НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ 

ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ

100 М2 1 273.42 3.16 184.60 14.30 1 475.48 75.08

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.42 534.84 1.33 77.53 6.01 619.71 31.53

62 1/10-230-60-

35/61

СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ 

НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), 

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)

Т 541.44 42.99 584.43

0.252 136.44 10.83 147.27

63 Е15-284-3 НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО 

СОСТАВА ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ) ВРУЧНУЮ С 

НАНЕСЕНИЕМ ФАКТУРЫ ПО 

ОШТУКАТУРЕННЫМ НАРУЖНЫМ СТЕНАМ

100 М2 419.86 13.97 7.52 433.83 24.76 0.52

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.42 176.34 5.87 3.16 182.21 10.40 0.22

64 1/10-230-

15/200

ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" КГ 3.24 0.26 3.50

7.56 24.49 1.97 26.46



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

65 1/10-230-60-

45-10/105

ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, 

ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "ШУБА", ПОД 

ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ 

РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), 

СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ

Т 626.88 49.77 676.65

0.084 52.66 4.18 56.84

66 Е15-313-4 ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ 

СОСТАВАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ

100 М2 348.57 0.31 0.18 242.00 19.20 610.08 21.46 0.01

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.42 146.40 0.13 0.08 101.64 8.06 256.23 9.01

67 1/10-230-

15/200

ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" КГ 3.24 0.26 3.50

7.56 24.49 1.97 26.46

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 9 035 293 169 14 375 1 045 24 748 548.83 10.33

ОХР и ОПР 7 716

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 4 702

ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 37 166

4 ул.Лермонтова, д.29 (1 подъезд)

68 Е58-28-3 ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ПРАЙМЕРОМ 

"АУТОКРИН"

100 М2 139.66 1.61 1.04 141.27 9.58 0.07

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

6.247 872.46 10.06 6.50 882.52 59.85 0.44

69 1/10-130-

5/304

ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ 

"АУТОКРИН"

КГ 3.61 0.29 3.90

499.76 1 804.13 144.93 1 949.06

70 Е58-40-1 СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ 

КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО 

ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ 

ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ

100 М2 878.19 52.97 34.39 1 040.32 83.15 2 054.63 51.78 2.03

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

4.75 4 171.40 251.61 163.35 4 941.52 394.96 9 759.49 245.96 9.64

71 Е58-40-2 СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ 

КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО 

ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ 

ГОРЕЛКИ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 

СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ

100 М2 292.05 10.33 6.31 1 063.82 84.31 1 450.51 17.22 0.37

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

4.75 1 387.24 49.07 29.97 5 053.15 400.47 6 889.93 81.80 1.76

72 Е58-40-3 СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: 

ПЕРВЫЙ СЛОЙ

100 М 848.68 27.10 13.22 50.61 4.10 930.49 50.04 0.78

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

3.4 2 885.51 92.14 44.95 172.07 13.94 3 163.66 170.14 2.65

73 1/10-115-

5/445

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-

ПП/ПП-3.5 КГ

М2 8.14 0.65 8.79

169.05 1 376.07 109.88 1 485.95

74 Е58-40-4 СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: 

ВТОРОЙ СЛОЙ

100 М 369.80 10.01 5.70 56.49 4.57 440.87 21.80 0.34

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

3.4 1 257.32 34.03 19.38 192.07 15.54 1 498.96 74.12 1.16

75 1/10-115-

5/415

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-

К/ПП-4.5 КГ

М2 8.34 0.66 9.00

169.05 1 409.88 111.57 1 521.45

76 Е58-27-1 УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ 

ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ (плита 

вент.шахты)

100 М2 661.64 49.03 21.70 710.67 39.01 1.49

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.027 17.86 1.32 0.59 19.18 1.05 0.04

77 4/1-4-20-20-10-

20/10

РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ 

ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100

М3 137.69 10.71 148.40

0.08262 11.38 0.88 12.26

78 Е58-40-2 СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ 

КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО 

ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ 

ГОРЕЛКИ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 

СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ

100 М2 292.05 10.33 6.31 66.36 5.37 374.11 17.22 0.37

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.027 7.89 0.28 0.17 1.79 0.14 10.10 0.46 0.01

79 1/10-115-

5/445

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-

ПП/ПП-3.5 КГ

М2 8.14 0.65 8.79

3.2292 26.29 2.10 28.39

80 Е58-40-2 СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ 

КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО 

ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ 

ГОРЕЛКИ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 

СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ

100 М2 292.05 10.33 6.31 1 063.82 84.31 1 450.51 17.22 0.37



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.027 7.89 0.28 0.17 28.72 2.28 39.17 0.46 0.01

81 Е58-4-1 РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, 

ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.

100 М 238.01 0.16 238.17 16.32

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

1.6 380.82 0.26 381.08 26.11

82 Е12-10-1 УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ 

(БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) 

ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

100 М2 

ПОКРЫТ

ИЯ

2 133.83 7.79 5.90 3 118.52 178.59 5 438.73 135.30 0.35

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

1.5 3 200.75 11.69 8.85 4 677.78 267.89 8 158.11 202.95 0.53

83 Е58-13-1 ПРОМАЗКА ФАЛЬЦЕВ В ПОКРЫТИИ ИЗ 

КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ

100 М 210.53 42.75 3.39 256.67 14.44

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.6 126.32 25.65 2.03 154.00 8.66

84 Е12-4-3040 УСТАНОВКА ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ 100 М 143.68 2.90 0.86 0.07 147.51 9.85

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

3.4 488.51 9.86 2.92 0.24 501.53 33.49

85 1/10-115-

25/160

ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ М 12.28 0.98 13.26

340 4 175.20 333.20 4 508.40

86 1/10-240-30-

50/20

ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО 

МОНТАЖА 6 Х 60

100 ШТ. 5.92 0.47 6.39

10.2 60.38 4.79 65.17

87 Е7-19-3 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ШВОВ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ

100 М 

ШВА

341.62 1.34 0.88 970.50 77.25 1 390.71 19.74 0.06

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

3.4 1 161.51 4.56 2.99 3 299.70 262.65 4 728.42 67.12 0.20

88 Е65-13-23 СМЕНА ВОДОСТОЧНЫХ ВОРОНОК 100 

ПРИБОР

ОВ

10 000.97 49.99 32.54 10 050.96 589.68 2.23

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%

0.04 400.04 2.00 1.30 402.04 23.59 0.09

89 1/10-115-30-

50/22

ВОРОНКА ЛИВНЕСТОКА СБОРНАЯ ШТ. 360.00 28.58 388.58

4 1 440.00 114.32 1 554.32

90 Е12-72-1 УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ 

ВОДОПРИЕМНЫХ ВОРОНОК ЗАЩИТНЫМИ 

МАТЕРИАЛАМИ "АУТОКРИН"

10 ШТ. 70.00 0.24 0.18 442.88 34.84 547.96 4.80 0.01

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.4 28.00 0.10 0.07 177.15 13.94 219.19 1.92

91 Е12-112-1 УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ ИЗ 

НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

К ВОРОНКЕ ВНУТРЕННЕГО ВОДОСТОКА

100 ШТ. 2 661.33 26.04 3.85 114.45 9.27 2 811.09 182.48 0.26

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.04 106.45 1.04 0.15 4.58 0.37 112.44 7.30 0.01

92 1/10-115-

5/445

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-

ПП/ПП-3.5 КГ

М2 8.14 0.65 8.79

4 32.56 2.60 35.16

93 1/10-115-

5/415

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-

К/ПП-4.5 КГ

М2 8.34 0.66 9.00

4 33.36 2.64 36.00

94 Е65-2-2 РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ 

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 

ММ

100 М 

ТРУБОП

РОВОДО

В

1 590.03 20.16 13.13 1 610.19 102.36 0.90

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159

ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%

0.04 63.60 0.81 0.53 64.41 4.09 0.04

95 Е65-9-2 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ 100 ММ

100 М 

ТРУБОП

РОВОДО

В

1 750.29 3.25 1.75 297.48 21.44 2 072.46 95.42 0.12

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4.8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0815

ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%

0.04 70.01 0.13 0.07 11.90 0.86 82.90 3.82

96 6/40-25-2/9 ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА С РАСТРУБОМ 

НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 

110 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ 

СТЕНКИ 2,7 ММ

М 10.73 0.51 11.24

4 42.92 2.04 44.96

97 6/40-80-30-5/2 ПЕРЕХОД С ЧУГУНА НА ПОЛИПРОПИЛЕН (ПП) 

ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ 

ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ 

ДИАМЕТРОМ 110 ММ НА ДОПУСТИМОЕ 

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА

ШТ. 3.85 0.18 4.03

4 15.40 0.72 16.12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

98 6/40-80-30-2/1 ОТВОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 45 

ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ 

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ 

НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ С 

ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,7 ММ НА 

ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА

ШТ. 2.86 0.14 3.00

4 11.44 0.56 12.00

99 6/40-80-50-2-

2/1

МАНЖЕТА РЕЗИНОВАЯ, НОМИНАЛЬНЫМ 

ДИАМЕТРОМ 110 ММ

ШТ. 7.76 0.37 8.13

4 31.04 1.48 32.52

100 Е53-26-1 РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН 

ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ

М3 669.77 8.46 6.30 678.23 42.47 0.43

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.11 73.67 0.93 0.69 74.60 4.67 0.05

101 4/1-6-10-20-

11/3000

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ 

ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО 

ПРОЧНОСТИ 200

1000 ШТ. 851.02 66.55 917.57

0.044 37.44 2.93 40.37

102 4/1-4-20-20-10-

20/10

РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ 

ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100

М3 137.69 10.71 148.40

0.02783 3.83 0.30 4.13

103 Е15-276-12 УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧА И 

БЕТОНА ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-

ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ)

100 М2 1 420.53 62.36 22.74 1 482.89 90.07 1.56

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.4 568.21 24.94 9.10 593.15 36.03 0.62

104 Е15-289-4 ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 

1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ПРИ 

УЛУЧШЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ ВРУЧНУЮ 

НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН, В Т.Ч. 

ЛОДЖИЙ, ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА, 

БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ С ЛЕСОВ

100 М2 612.23 25.56 15.72 637.79 38.82 1.08

К=1.2*5 К=1.2*5 К=5 К=5 К=1.2*5 К=1.2*5

РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

-0.4 -244.89 -10.22 -6.29 -255.11 -15.53 -0.43

105 1/10-230-

15/200

ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" КГ 3.24 0.26 3.50

7.2 23.33 1.87 25.20

106 1/10-230-60-

45-5/125

РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), 

ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И 

ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, 

М75/М100, F75

Т 320.88 25.48 346.36

0.136 43.64 3.47 47.11

107 Е26-130-1 УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА 

НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ 

ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ

100 М2 1 273.42 3.16 184.60 14.30 1 475.48 75.08

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.4 509.37 1.26 73.84 5.72 590.19 30.03

108 1/10-230-60-

35/61

СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ 

НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), 

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)

Т 541.44 42.99 584.43

0.24 129.95 10.32 140.27

109 Е15-284-3 НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО 

СОСТАВА ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ) ВРУЧНУЮ С 

НАНЕСЕНИЕМ ФАКТУРЫ ПО 

ОШТУКАТУРЕННЫМ НАРУЖНЫМ СТЕНАМ

100 М2 419.86 13.97 7.52 433.83 24.76 0.52

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.4 167.94 5.59 3.01 173.53 9.90 0.21

110 1/10-230-

15/200

ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" КГ 3.24 0.26 3.50

7.2 23.33 1.87 25.20

111 1/10-230-60-

45-10/105

ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, 

ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "ШУБА", ПОД 

ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ 

РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), 

СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ

Т 626.88 49.77 676.65

0.08 50.15 3.98 54.13

112 Е15-313-4 ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ 

СОСТАВАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ

100 М2 348.57 0.31 0.18 242.00 19.20 610.08 21.46 0.01

К=1.2 К=1.2 К=1.2 К=1.2

РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579

ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%

0.4 139.43 0.12 0.07 96.80 7.68 244.03 8.58

113 1/10-230-

15/200

ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" КГ 3.24 0.26 3.50

7.2 23.33 1.87 25.20

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 17 847 492 286 29 565 2 247 50 151 1 086.57 17.03

ОХР и ОПР 15 119

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 9 251

ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 74 521

ИТОГО 43 197 1 528 922 73 777 5 670 124 172 2 613.69 55.07

ОХР и ОПР 36 903

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 22 526



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ 3.8

ВСЕГО 183 601

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [43197*1] 1 43 197

ТРУДОЕМКОСТЬ 2 613.69

ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ 55.07

СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ 3.8

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [1528*1] 1 1 528

ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [922*1] 1 922

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [5670*1] 1 5 670

МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО 73 777

1 ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [43197+1528+5670+73777] 124 172

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1.2      МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА 73 777

     ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [5670-0] 5 670

2 ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [36903*1] 1 36 903

3 ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [22526*1] 1 22 526

ИТОГО [124172+0+0+36903+22526] 183 601

ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [183601+0+0+0] 183 601

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 34 15 000

[((43197+922)*(34/100)) * ((100-0)/100)]

6 ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+15000+0+0+0+0+0+0+0] 15 000

7 ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [183601+15000+0] 198 601

ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [198601+0] 198 601

РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ

9 ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ 198 601

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [198601+0]

ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [198601-0-0-0] 198 601

КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 1

ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [198601*1] 198 601

5 585.36

11 КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В 1

СТРОИТЕЛЬСТВЕ

12 ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО 198 601

ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(198601+0+0-0)*1+0*1]

14 ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 198 601

[198601+0+0+0+0+0]

16 ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [198601-(0+0+0)] 198 601

ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [198601+0] 198 601

ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [198601+0+0] 198 601

СУММА ПРОПИСЬЮ: СТО ДЕВЯНОСТО ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ ШЕСТЬСОТ ОДИН БЕЛОРУССКИХ

РУБ. 00 КОП.

без НДС с НДС %
на ед.,

бел. руб.

всего,

бел. руб.

Материалы подрядчика

1 1/10-115-30-50/13 ВОДООТВОДЯЩИЙ ФАРТУК КГ 1.92 8.75 10.50 20.16 7.94 0.83 1.59

2 1/10-115-30-50/22 ВОРОНКА ЛИВНЕСТОКА ШТ. 4 300.00 360.00 1 440.00 7.94 28.58 114.32

СБОРНАЯ

3 1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КГ 2.52 3.43 4.12 10.38 7.94 0.33 0.83

4 1/10-240-25-41/15 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КГ 3 4.02 4.82 14.46 7.94 0.38 1.14

ОЦИНКОВАННЫЕ

5 1/10-130-15/139 ГЕРМЕТИК БУТИЛ- КГ 404.25 10.78 12.94 5 231.00 7.94 1.03 416.38

КАУЧУКОВЫЙ ХОЛОДНЫЙ

6 1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ ШТ. 0.66 6.69 8.03 5.30 7.94 0.64 0.42

280 МЛ

7 1/10-230-15/200 ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" КГ 44.28 2.70 3.24 143.47 7.94 0.26 11.51

8 2/10-35/30 ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, Т 0.2175 8 566.51 10 279.81 2 235.86 5.72 588.01 127.89

ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ,

ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ)

ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ

ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ

СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО

9 1/10-240-30-50/20 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ 100 ШТ. 16.17 4.93 5.92 95.73 7.94 0.47 7.60

ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 Х 60

10 1/10-230-20/30 ЗАМАЗКА ТИОКОЛОВАЯ КГ 0.252 67.80 81.36 20.50 7.94 6.46 1.63

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ

11 4/1-6-10-20-11/3000 КИРПИЧ 1000 ШТ. 0.245 709.18 851.02 208.50 7.82 66.55 16.30

КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ

ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 200

12 1/10-230-40-10/197 КРАСКА ВОДНО- КГ 32.8 5.04 6.05 198.44 7.94 0.48 15.74

ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И

ВНУТРЕННИХ РАБОТ, ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ

13 6/40-80-50-2-2/1 МАНЖЕТА РЕЗИНОВАЯ, ШТ. 4 6.47 7.76 31.04 4.73 0.37 1.48

НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ

14 1/10-130-5/87 МАСТИКА БИТУМНО- КГ 28 4.87 5.84 163.52 7.94 0.46 12.88

ПОЛИМЕРНАЯ "АУТОКРИН"

15 1/10-115-5/445 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ М2 2466.4092 6.78 8.14 20 076.57 7.94 0.65 1 603.17

БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-

ПП/ПП-3.5 КГ

16 1/10-115-5/415 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ М2 2466.4092 6.95 8.34 20 569.85 7.94 0.66 1 627.83

БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-

К/ПП-4.5 КГ

17 2/20-20-20-20/26 ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ М 60 39.67 47.60 2 856.00 5.72 2.72 163.20

Стои-

мость,

бел. руб.

Транспорт

СПРАВОЧНО: Затраты на содержание технического надзора

№ Наименование ресурса Ед. изм. Кол-во

Цена за единицу,

бел. руб.

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

СТАЛЬНОЕ

18 1/10-230-50-15/29 ОЛИФА ОКСОЛЬ КГ 0.6 7.15 8.58 5.15 7.94 0.68 0.41

19 6/40-80-30-2/1 ОТВОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ШТ. 4 2.38 2.86 11.44 4.73 0.14 0.56

(ПП) С УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ ДЛЯ

СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,

НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ

С ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,7 ММ НА

ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА

20 6/40-80-30-5/2 ПЕРЕХОД С ЧУГУНА НА ШТ. 4 3.21 3.85 15.40 4.73 0.18 0.72

ПОЛИПРОПИЛЕН (ПП) ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ

НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НА

ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА

21 1/10-115-25/160 ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ М 539 10.23 12.28 6 618.92 7.94 0.98 528.22

22 1/10-260-500-5/5 ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Т 0.0696 5 960.00 7 152.00 497.78 5.72 409.09 28.47

(СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1,

6 КГ

23 1/10-130-5/304 ПРАЙМЕР БИТУМНО- КГ 1651.28 3.01 3.61 5 961.12 7.94 0.29 478.87

ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"

24 1/10-260-210-1/35 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ Т 0.00648 4 384.21 5 261.05 34.09 5.72 300.93 1.95

НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ,

ДИАМЕТРОМ 3 ММ

25 1/10-230-60-45-5/125 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ Т 0.2788 267.40 320.88 89.46 7.94 25.48 7.10

СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ

НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ),

ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75

26 4/1-4-20-20-10-20/10 РАСТВОРЫ М3 1.06315 114.74 137.69 146.39 7.78 10.71 11.39

КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ

100

27 1/10-170-10/135 СВЕРЛА С SDS PLUS ШТ. 0.8085 4.77 5.72 4.62 7.94 0.45 0.36

ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ

ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ),

ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265)

ММ

28 1/10-170-10/155 СВЕРЛА С SDS PLUS ШТ. 0.243 4.87 5.84 1.42 7.94 0.46 0.11

ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ

ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ),

ДИАМЕТРОМ 8-12 ММ, ДЛИНОЙ 310-360 ММ

29 1/10-135-20/75 СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА КГ 1440.2064 1.75 2.10 3 024.43 7.94 0.17 244.84

ТЕХНИЧЕСКИХ

30 1/10-230-60-35/61 СОСТАВ КЛЕЕВОЙ Т 0.492 451.20 541.44 266.39 7.94 42.99 21.15

ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И

АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС),

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)

31 1/10-260-50-5/1 СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ Т 0.88872 3 241.80 3 890.16 3 457.26 5.72 222.52 197.76

ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,

5 ММ

32 1/10-120-220-70/22 СТЕКЛОСЕТКА ССШ- М2 116.2 1.18 1.42 165.00 7.94 0.11 12.78

160(100)

33 6/40-25-2/9 ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА С М 4 8.94 10.73 42.92 4.73 0.51 2.04

РАСТРУБОМ НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ

ДИАМЕТРОМ 110 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ

ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,7 ММ

34 3/10-10-20-30/90 ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ШТ. 2.68 3.70 4.44 11.90 7.25 0.32 0.86

ПРОКЛАДКОЙ КТР-100

35 1/10-230-60-45-10/105 ШТУКАТУРКА Т 0.164 522.40 626.88 102.81 7.94 49.77 8.16

ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С

ФАКТУРОЙ "ШУБА", ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ

НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ),

ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ

(СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ

МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО 73 777.28 5 669.66

в том числе:

материалы подрядчика 73 777.28 5 669.66

Механизмы

36 М150402 ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА МАШ.-Ч 273.93929 0.33 0.39 106.84

37 М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 6.87816 0.33 0.39 2.68

38 М050401 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С МАШ.-Ч 13.701 1.95 2.34 32.06

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА

(6 АТМ) 0,5 М3/МИН

39 М021805 КРАН ПЕРЕНОСНОЙ МАШ.-Ч 49.561728 18.48 22.17 1 098.78

40 М030402 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ МАШ.-Ч 0.7128 1.18 1.41 1.01

УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)

41 М030401 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ МАШ.-Ч 1.01352 0.75 0.90 0.91

УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)

42 М331450 ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.00288 6.59 7.91 0.02

ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ

КОМПРЕССОРОВ

43 М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 22.28664 0.76 0.91 20.28

44 М331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШ.-Ч 191.6538 0.57 0.68 130.32

45 М031120 ПОДЪЕМНИК МАЧТОВЫЙ ВЫСОТА МАШ.-Ч 0.688176 27.46 32.95 22.68

ПОДЪЕМА 50 М

46 М030903 ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, МАШ.-Ч 0.522 18.66 22.39 11.69

ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12,5 М

47 М031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ.-Ч 0.26832 16.33 19.59 5.26

48 М331305 ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАШ.-Ч 0.3936 3.13 3.75 1.48

49 М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ МАШ.-Ч 4.051152 18.67 22.40 90.75

50 М134041 ШУРУПОВЕРТ МАШ.-Ч 2.78124 0.85 1.02 2.84



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО 1 527.60

Составил Ведущий инженер ПО ПроверилПрокопчик Ю.Н.


