

Бярозаўскі раённы  
выканаўчы камітэт



Березовский районный  
исполнительный комитет

**ДЗЯРЖАЎНАЯ ЎСТАНОВА  
«ЦЭНТР ПА ЗАБЕСПЯЧЭННІ  
ДЗЕЙНАСЦІ БЮДЖЭТНЫХ  
АРГАНІЗАЦЫЙ БЯРОЗАЎСКАГА  
РАЁНА»**

вул. Уладзіміра Леніна, 62  
225209, Брэсцкая вобл., г. Бяроза  
тэл. (факс) (8-01643) 3-80-67  
e-mail: center-bereza@brest.by  
р/с ВУ92 АКВВ 3604 2120 0114 8110 0000  
ВІК АКВВВУ2Х  
у ААТ «АСБ Беларусбанк» г. Мінск  
УНП 291573595 АКПА 503911701000

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ПО  
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА»**

ул. Владимира Ленина, 62  
225209, Брестская обл., г. Берёза  
тел. (факс) (8-01643) 3-80-67  
e-mail: center-bereza@brest.by  
р/с ВУ92 АКВВ 3604 2120 0114 8110 0000  
ВІК АКВВВУ2Х  
в ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск  
УНП 291573595 ОКПО 503911701000

26.06.2026 № б/н

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Заинтересованному лицу

**ЗАЯВКА  
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О  
ЦЕНАХ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ)**

Для целей определения предельной стоимости предмета государственной закупки просим Вас предоставить информацию о стоимости работ по объекту «Снос неиспользуемого здания мастерских государственного учреждения образования «Междулесская средняя школа» Березовского района, расположенного по адресу: Березовский район, аг. Междулесье, ул. Советская, 3».

Информация должна содержать стоимость работ, расчет формирования цены (смету) с учетом требований законодательства о ценообразовании.

Просим Вас в срок по 07.07.2026 включительно предоставить на электронную почту zam-center@brest.by информацию о стоимости указанных работ в соответствии с приведенным ниже описанием, предполагаемыми условиями выполнения работ и оплаты.

**Условия выполнения работ и оплаты:**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Срок выполнения работ    | С 01.09.2026 по 30.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Порядок выполнения работ | Снос здания осуществляется в соответствии с проектом производства работ, разработанным подрядчиком.<br>Способ сноса объекта: комбинированный.<br>Порядок обращения с материалами и отходами, образующимися при сносе объекта: временное хранение строительных отходов, образующихся при сносе, в специально отведенных местах на территории строительной площадки; передача строительных отходов в собственность подрядчика с возложением обязанностей по организации сбора, удаления отходов |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | со строительной площадки, переработке, утилизации либо дальнейшему использованию.<br>Порядок восстановления плодородия нарушенных земель и вовлечения их в хозяйственный оборот: восстановление земель, нарушенных при проведении работ по сносу, в состояние пригодное для использования по целевому назначению с выполнением работ по вертикальной планировке и посадке травы (при необходимости). |
| Источник финансирования | Районный бюджет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Порядок оплаты          | В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Настоящая заявка не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным подрядчиком.

Заместитель управляющего



В.М. Ополько

8(01643)41969