

РАЗРАБОТАЛ

УТВЕРЖДАЮ



И. А. Зорикова
(инициалы, фамилия)

И. А. Зорикова
(инициалы, фамилия)



РАСЧЕТ ЦЕНЫ ЗАКАЗЧИКА с учетом прогнозных индексов и налогов

на Текущий ремонт водопроводных узлов с запорной арматурой в колодцах ВК1-ВК6, ПГ1-ПГ3 на территории государственного учреждения "Минский городской социальный пансионат Родник"
по адресу г. Минск ул. Ваупшасова, 33
(наименование объекта)

Сметная документация в ценах на	
Стоимость подрядных работ на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	01.05.2026
Стоимость оборудования подрядчика на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	32 931,29
Стоимость прочих средств на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
Итого, сметная стоимость объекта текущего ремонта на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	55,26
Справочно: сметная стоимость материалов Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	32 986,55
Справочно: сметная стоимость оборудования Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	

Прогнозный индекс с даты разработки сметной документации на дату начала строительства	СМР	Оборудование	Прочие
Ставка налога, %	1,0181	1,0052	1,0239
		20	

Дата начала выполнения подрядных работ	
Дата окончания выполнения подрядных работ	01.07.2026
Количество календарных дней выполнения работ	24.07.2026
	24

Месяцы выполнения работ	Сметная стоимость на дату начала производства работ, рублей	К-во календарных дней выполнения работ, дн.	Норма задела, %	Прогнозный индекс	Средства, учтыв. прим. прогноз. индексов, рублей	Стоимость с учетом прогнозного индекса, рублей	Налоги, рублей	Стоимость с учетом налогов, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подрядные работы								
Итого на дату начала производства работ (приведена на 01.07.2026, прогн.инд.=1,0181), в т.ч. с 1 по 24 Июля 2026г.	33 527,35	X	X	X	X	X	X	X
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене в т.ч. налоги	33 527,35	24	100	1,009	301,75	33 829,10		33 829,10
	X	24	X	X	301,75	33 829,10		33 829,10
Прочие средства								
Итого на дату начала производства работ (приведена на 01.07.2026, прогн.инд.=1,0239), в т.ч. с 1 по 24 Июля 2026г.	56,58	X	X	X	X	X	X	X
Итого стоимость прочих средств в т.ч. налоги	56,58	24	100	1,0119	0,67	57,25		57,25
	X	24	X	X	0,67	57,25		57,25
ИТОГО ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО ОБЪЕКТУ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА в т.ч. налоги								33 886,35

Наименование затрат	Сметная стоимость на дату разработки, без налогов, рублей	Средства на применение прогнозных индексов		Итого стоимость, на дату окончания строительства, без налогов, рублей	Налоги, рублей	Стоимость с учетом налогов, рублей	Стоимость доп. работ, с налогами, рублей	Итого стоимость по объекту текущего ремонта, рублей
		с даты разработки на начало строительства, рублей	с даты начала строительства на дату окончания, рублей					
Подрядные работы	32 931,29	596,06	301,75	33 829,10		33 829,10		33 829,10
Прочие средства	55,26	1,32	0,67	57,25		57,25		57,25
Итого	32 986,55	597,38	302,42	33 886,35		33 886,35		33 886,35

Заказчик

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ООО «АлВалСтрой»

инженер по сметной работе

Рудницкая А.П.

« 26 » г.