

	34.6. При внесении в процессе прохождения экспертизы изменений в согласованный заказчиком проектные решения (схема прокладки, благоустройство, ПОС и т.д.) данные изменения до повторного направления в экспертизу должны быть представлены на рассмотрение и согласование государственному предприятию «Минсккоммунтеплосеть». 34.7. Работы по выполнению временных трубопроводов, включая благоустройство территории после её демонтажа, выделить отдельной сметой. 34.8. Предусмотреть выделение в отдельные локальные сметы затрат по замене инженерных систем в жилых домах для последующей передачи затрат собственникам. 34.9. При составлении смет учесть вопросы налогообложения в соответствии с Указом Президента РБ от 26.03.2007 №138. 34.10. До прохождения экспертизы предоставить в государственное предприятие «Минсккоммунтеплосеть» 1 экз. проектной документации на рассмотрение. 34.11. Язык документации - русский.
35. Особые условия проектирования и строительства	Отсутствуют.
36. Класс сложности объекта	К-2 согласно СН 3.02.07-2020.
37. Условия проектирования	Осуществляется разработчиком проектной документации на стадии её разработки и указывается в проектной документации в установленном порядке.

От Заказчика:

Зам. директора по капитальному строительству

И.Г.Коломиец

Зам. главного инженера по эксплуатации

Д.В.Васюкевич

Зам. главного инженера по ремонту

П.А.Руфкин

Начальник РТС-7

С.Н.Стародубцев

Начальник абонентской службы

Е.В.Кременецкий

Начальник службы СОДК

А.А.Игнатчук

Начальник ОППР

С.А.Забелло

Начальник ОСПР

Ф.Носайрат

Составила

Е.К.Воронович

От Проектной организации – исполнителя:

Ваканова Ю.А.
(Ф.И.О. представителя проектной организации)

(подпись)

«__» _____ 2025г.