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1. Достигнутые показатели по генеральному плану.

Показатели по генеральному плану 
Таблица 1 

№ 
п.п. Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 Площадь территории (по акту 
выбора) 

га/м2 1,8837/18837 

2 Площадь территории 
(проектирования) 

га/м2 1,1685/11685 

3 Площадь застройки м2 - 
4 Площадь покрытий м2 4925 
5 Площадь озеленения м2 6760 

2. Покрытия.

Перед началом работ по прокладке и демонтажу инженерных сетей 
необходимо выполнить демонтаж существующих покрытий. 

Проектом учтены работы по восстановлению существующих покрытий 
после прокладки и демонтажа теплосетей. 

Типы покрытий и конструктивных слоев проездов, тротуаров и 
площадок приняты по СП 3.03.08-2025, СП 3.02.09-2025, СП 3.02.10-2025 и в 
зависимости от грунтов участка. 

Проезды выполнены из асфальтобетонного покрытия и бетонной 
плитки. Тротуары устраиваются из бетонной мелкоразмерной плитки и 
асфальтобетона. Отмостка выполнена из мелкоразмерной плитки и 
асфальтобетона. 

3. Мероприятия по восстановлению земельного участка.

Проектом предусмотрена восстановление плодородного слоя почвы по 
трассе теплосетей и электросети с посевом трав в соответствии с 
действующим законодательством (см. р. ООС, ТС, ЭН). 

4. Малые архитектурные формы.

На проектируемой территории имеются существующие железобетонное 
ограждение и малые архитектурные формы (скамьи, урны для мусора из 
металла и бетона, сушилка для белья), которые демонтируются перед 
началом работ. После завершения работ все элементы устанавливаются на 
прежние места. 
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5. Организация дорожного движения на период строительства. 
 
В проекте разработаны организация дорожного движения на период 

производства работ согласно техническим условиям УГАИ ГУВД 
Мингорисполкома. 

Настоящим проектом для обеспечения безопасности движения 
транспорта и пешеходов предусмотрены следующие общие мероприятия: 

− все дорожные знаки приняты плоскими со световозвращающей 
поверхностью и в соответствии с СТБ 1140 - 2013, 2 типоразмера; 

− дорожные знаки установлены на металлических стойках, 
обеспечивающих их наилучшую видимость, согласно СТБ 1300 – 2024. 

Организация безопасности движения разработана и согласована с 
заинтересованными организациями в разделе ГП. 

 
 
6. Озеленение 
 
Настоящий раздел проекта разработан на основании исходных данных 

для проектирования и решений генерального плана, ландшафтно-
экологических особенностей места расположения.  

На участке строительства произрастают деревья различных пород и 
декоративного состояния. В ходе проектных изысканий была выполнена 
инвентаризация зеленых насаждений. На строительной площадке и по ходу 
прокладки инженерных сетей произрастает всего: 103 дерева и 10м2 поросли, 
из них 43 лиственных декоративных дерева; 20 плодовых деревьев; 40 
хвойных деревьев. Помимо деревьев на участке строительства произрастает 
56 кустарников и 11 м.п. живой изгороди. 

В проекте предусмотрено удаление 36 деревьев и 10м2 поросли, из них: 
15 лиственных декоративных деревьев и 9м2; 10 плодовых деревьев и 1м2 

поросли; 11 хвойных деревьев.  
Компенсация за иной травяной покров выполняется в виде посадки 

газона обыкновенного на площади 6760 м². 
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        Таблица регистрации изменений 

Изм. 
Номера листов (страниц) Всего 

листов 
(страниц)  в 

док. 

  Номер  
док. Подп. Дата изме-

ненных 
заме-

ненных новых аннули-
рованных 
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Ведомость документов 
графической части 

Стадия Лист Листов 
Разработал КарповичАнто

нов
 11.25 С 1 

Проверил ДмитриченкоБ
аканов

 11.25 
ООО «КомплексЭнергоПроект» 

   Минск    Беларусь  Баканова  11.25 

Обозначение Наименование Примечание 

274.06/08.25-ГП    л.л. 1…17 Генеральный план 




